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➢ Uvod 

 

Pri zgorevanju premoga v kotlu padajoča žlindra pade na potujoči dogorevalni rešetki nameščeni pod 
lijakom kotla kjer žlindra dogoreva in pada preko lijakov in drobilnika žlindre v podvodni iznašalec žlindre 

(PIŽ). Funkcija drobilnika žlindre je zdrobiti večje kose žlindre na primerno granulacijo za nadaljnji 

transport s pomočjo dveh hidravličnih cilindrov in drobilne plošče. Hidravlični cilindri, vodila in premični 
del drobilnika žlindre so zelo obremenjeni deli saj se pri drobljenju večjih kosov trde žlindre pojavljajo 

velike sile. Pogosto se zgodijo lomi batnic hidravličnih cilindrov, deformacija vodil in lom na vpetju 
premičnega dela drobilnika žlindre.  

 

➢ Tehnične zahteve 
 

Pri obnovi gre za različne obsege, kar je odvisno od stopnje obrab ter poškodb  sestavnih delov. Ponudba 
naj zajema posamezne postavke obnov sestavnih delov ter skupno vrednost v tabeli (priloga 'Tabela 

storitev') glede na predvideno število obnov. Predvidoma pa obnove obsegajo naslednje sklope:  
 

1. KOMPLET  - Obnova lijakov pod dogorevalno rešetko (načrt Ash and slag hopper 

assembly-pozicije 3, 4 in 6, načrt slag hopper-intermediate part, načrt slag hopper) 

 
- peskanje lijakov  
- demontaža obložnih plošč (inox) 

- montaža novih obložnih plošč (inox) 

- menjava obrabljene pločevine lijakov 
- AKZ zaščita 

- predvideno število obnov 1 x pozicija 3, 1 x pozicija 4, 1 x pozicija 6  

 
Demontaža in montaža lijakov pod dogorevalno rešetko se bosta izvedli po predhodni pisni potrditvi 

s strani naročnika, v kolikor se izkaže za potrebno. 
 

2. Obnova varnostnih zasunov  (načrt Ash and slag hopper assembly-pozicija 2, načrt 
slide gate valve assembly) 

 

- peskanje  
- menjava obrabnih in poškodovanih delov zasunov 

- izdelava matice vretena po vzorcu 
- demontaža in montaža vreten s sestavnimi deli 

- AKZ zaščita 

- Predvideno število obnov je 2 zasuna  
 

Demontaža in montaža varnostnih zasunov se bosta izvedli po predhodni pisni potrditvi s strani 
naročnika, v kolikor se izkaže za potrebno. 

 
3. Obnova drobilnika žlindre dimenzij 2700 x 407 x 391 – komplet (načrt Drobilnik 

žlindre-kpl 2960x2940x400) 

 
- izdelava premičnega dela drobilnika žlindre (drobilna tabla) bloka 6 po načrtu (Drobilna tabla-

kpl 2700x407x391), ogledu dejanskega stanja po predelavi (potrebno je natančno izdelati 

izvrtine za vpetje na vodilne puše drobilnika). Potreben material za obnovo: 
-  ploščato jeklo 80x10 mm x24 m, 16Mo3,  

-  kotnik 150x150x12mm x 6 m, 16Mo3, 
 - pločevina 10x2500x1000 mm, 16Mo3, 

 - pločevina 15x2000x1000 mm, 16Mo3, 
 - pločevina 15x2000x1000 mm, 42CrMo4. 

 
- Izdelava ohišja drobilnika žlindre (načrt Ogrodje 2960x2070x400): 

- potrebno je izdelati novo ogrodje dimenzij 2960x2070x400mm 
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- potrebno je izdelati statično čeljust dimenzij 1950x340x79mm 

- montaža dodatnih 4 vodil drobilnika s pušami na vsaki strani ohišja (vodila niso predmet 
ponudbe in jih zagotovi naročnik). Potrebna je natančna montaža vodil. 

- razrez in montaža mreže dimenzije 2000x1500x50mm.  
- potrebno je izdelati nove nosilce cilindra (načrt Nosilec cilindra kpl 400x370x245) 

- predelati je potrebno zaščitne pokrove glede na novo stanje  

- predvideno število obnov je 2 kompleta 
- AKZ zaščita  

 
Demontaža in montaža  drobilnika žlindre se bosta izvedli po predhodni pisni potrditvi s strani naročnika, 

v kolikor se izkaže za potrebno. 
 

4.  Obnova koles PIŽ (načrt Kolo -kpl fi 750/fi 600mm) 

 
- peskanje 

- menjava ležajev in tesnil 

- navarjanje obrabljenih delov po predpisanem WPS-u ter strojna obdelava na dimenzije po 
načrtu 

- AKZ zaščita 
- predvideno število obnov je 8 koles 

 
Demontaža in montaža koles PIŽ-a se bosta izvedli po predhodni pisni potrditvi s strani naročnika, v 
kolikor se izkaže za potrebno. 

 
5. Obnova sojemalnikov PIŽ (načrt MITNEMER) 

 

- zamenjava drsnih ploščic (pozicija 105), varjenje po predpisanem WPS-u 
- zamenjava kvadratnega jekla 30 x 30 x 1750mm (pozicija 102)- varjenje po predpisanem WPS-

u 
- AKZ zaščita 

- predvideno število obnov 240 sojemalnikov 

 
Demontaža in montaža sojemalnikov PIŽ-a se bosta izvedli po predhodni pisni potrditev s strani 

naročnika, v kolikor se izkaže za potrebno. 

 
OPOMBA: Obnove (vse pozicije 1-5) zajemajo ves potreben material vključno s potrošnim 

in dodajnim materialom katerega ponudnik upošteva v ponudbi. 

 
➢  Dodatna pojasnila oz. tehnične zahteve 

 
 

- Pred izdelavo ponudbe je priporočen ogled v TEŠ za seznanitev z obsegom obnov. V 

kolikor ogled zaradi Covid ukrepov ne bo možen, lahko naročnik dodatno objavi 
fotografije.   

- Zahtevani standardi  EN1090-1; EN 3834-2. Ponudnik mora ponudbi predložiti ustrezna 
veljavna potrdila za zahtevane standarde. 

- Izbrani ponudnik mora pred obnovo izdelati delavniške načrte in jih predložiti v pregled in 

potrditev odgovornemu inženirju za kurilni in dogorevalni sistem . 

 
Po izvedeni obnovi: 

 
- Ponudnik je dolžan naročniku po opravljenih storitvah predati poročilo o opravljenih 

storitvah oziroma zapisnik o izvedenih delih. 
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➢ Garancije 

 
Za obnovo sestavnih delov dogorevalnega sistema bloka 6 mora ponudnik ponuditi garancijo, in sicer 

minimalno 12 mesecev. V času trajanja garancije mora ponudnik na svoje stroške odpraviti vse napake, 

ki so posledica nekakovostne storitve. 
 

 
➢ Reference 

 
Ponudnik mora predložiti minimalno 1 referenco ali več v skupni  vrednosti 50.000 € brez DDV iz obdobja 

zadnjih 7  let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se navezuje na obnovo dogorevalnega ali drugega 

zahtevnejšega sistema.   
 

➢ Izvedba obnov  
 

- Obnove so sukcesivne saj so odvisne od pogojev obratovanja bloka 6 (moč bloka, kvaliteta 

premoga, stopnja žlindranja) ter od števila defektov. V Specifikacija storitev so navedeni 
maksimalni roki obnov od prejema posameznih sestavnih delov v obnovo. 

- Za obnovo se s ponudnikom sklene pogodba za obdobje 3 let. 
 

➢ Priloge (načrti) 
 

- ash and slag hopper assembly  

- slag hopper-intermediate part,  
- slag hopper  

- drobilnik žlindre-kpl 2960x2940x400 
- drobilna tabla-kpl 2700x407x391 

- nosilec cilindra-kpl 

- ogrodje 2960x2070x400 
- kolo -kpl fi 750/fi 600mm 

- MITNEMER 


