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> Uvod

Pri zgorevanju premoga v kotlu padajoca Zlindra pade na potujoci dogorevalni reSetki namesceni pod
lijakom kotla kjer Zlindra dogoreva in pada preko lijakov in drobilnika Zlindre v podvodni iznasalec Zlindre
(PIZ). Funkcija drobilnika zlindre je zdrobiti vecje kose Zlindre na primerno granulacijo za nadaljnji
transport s pomocjo dveh hidravlicnih cilindrov in drobilne plosce. Hidravlicni cilindri, vodila in premicni
del drobilnika zZlindre so zelo obremenijeni deli saj se pri drobljenju vedjih kosov trde Zlindre pojavljajo
velike sile. Pogosto se zgodijo lomi batnic hidravlicnih cilindrov, deformacija vodil in lom na vpetju
premicnega dela drobilnika zlindre.

> Tehnicne zahteve

Pri obnovi gre za razli¢ne obsege, kar je odvisno od stopnje obrab ter poskodb sestavnih delov. Ponudba
naj zajema posamezne postavke obnov sestavnih delov ter skupno vrednost v tabeli (priloga 'Tabela
storitev') glede na predvideno Stevilo obnov. Predvidoma pa obnove obsegajo naslednje sklope:

1. KOMPLET - Obnova lijakov pod dogorevalno resetko (nacrt Ash and slag hopper
assembly-pozicije 3, 4 in 6, nacrt slag hopper-intermediate part, nacrt slag hopper)

- peskanje lijakov

- demontaza obloznih ploS¢ (inox)

- montaza novih obloznih plos¢ (inox)

- menjava obrabljene plocevine lijakov

- AKZ zascita

- predvideno Stevilo obnov 1 x pozicija 3, 1 x pozicija 4, 1 x pozicija 6

DemontaZza in montaZza lijakov pod dogorevalno reSetko se bosta izvedli po predhodni pisni potrditvi
s strani narocnika, v kolikor se izkaze za potrebno.

2. Obnova varnostnih zasunov (nacrt Ash and slag hopper assembly-pozicija 2, nacrt
slide gate valve assembly)

- peskanje

- menjava obrabnih in poSkodovanih delov zasunov
- izdelava matice vretena po vzorcu

- demontaza in montaza vreten s sestavnimi deli

- AKZ zascita

- Predvideno Stevilo obnov je 2 zasuna

Demontaza in montaza varnostnih zasunov se bosta izvedli po predhodni pisni potrditvi s strani
narocnika, v kolikor se izkaze za potrebno.

3. Obnova drobilnika Zlindre dimenzij 2700 x 407 x 391 — komplet (nacrt Drobilnik
zlindre-kpl 2960x2940x400)

- izdelava premi¢nega dela drobilnika Zlindre (drobilna tabla) bloka 6 po nacrtu (Drobilna tabla-
kpl 2700x407x391), ogledu dejanskega stanja po predelavi (potrebno je natancno izdelati
izvrtine za vpetje na vodilne puse drobilnika). Potreben material za obnovo:

- ploscato jeklo 80x10 mm x24 m, 16Mo3,
- kotnik 150x150x12mm x 6 m, 16Mo3,
- plocevina 10x2500x1000 mm, 16Mo3,
- plocevina 15x2000x1000 mm, 16Mo3,
- plocevina 15x2000x1000 mm, 42CrMo4.

- Izdelava ohisja drobilnika Zlindre (nacrt Ogrodje 2960x2070x400):
- potrebno je izdelati novo ogrodje dimenzij 2960x2070x400mm



- potrebno je izdelati stati¢no Celjust dimenzij 1950x340x79mm

- montaza dodatnih 4 vodil drobilnika s pusami na vsaki strani ohiSja (vodila niso predmet
ponudbe in jih zagotovi narocnik). Potrebna je natan¢na montaza vodil.

- razrez in montaZa mreze dimenzije 2000x1500x50mm.

- potrebno je izdelati nove nosilce cilindra (nacrt Nosilec cilindra kpl 400x370x245)

- predelati je potrebno zascitne pokrove glede na novo stanje

- predvideno Stevilo obnov je 2 kompleta

- AKZ zasCita

Demontaza in montaza drobilnika zlindre se bosta izvedli po predhodni pisni potrditvi s strani narocnika,
v kolikor se izkaZze za potrebno.

4. Obnova koles PIZ (naért Kolo -kpl fi 750/fi 600mm)

- peskanje

- menjava lezajev in tesnil

- navarjanje obrabljenih delov po predpisanem WPS-u ter strojna obdelava na dimenzije po
nacrtu

- AKZ zascita

- predvideno Stevilo obnov je 8 koles

DemontaZa in montaza koles PIZ-a se bosta izvedli po predhodni pisni potrditvi s strani naro¢nika, v
kolikor se izkaze za potrebno.

5. Obnova sojemalnikov PIZ (naért MITNEMER)

zamenjava drsnih ploscic (pozicija 105), varjenje po predpisanem WPS-u
zamenjava kvadratnega jekla 30 x 30 x 1750mm (pozicija 102)- varjenje po predpisanem WPS-
u
- AKZ zascita
predvideno Stevilo obnov 240 sojemalnikov

DemontaZa in montaza sojemalnikov PIZ-a se bosta izvedli po predhodni pisni potrditev s strani
narocnika, v kolikor se izkaze za potrebno.

OPOMBA: Obnove (vse pozicije 1-5) zajemajo ves potreben material vkljucno s potrosnim
in dodajnim materialom katerega ponudnik uposteva v ponudbi.

» Dodatna pojasnila oz. tehni¢ne zahteve

- Pred izdelavo ponudbe je priporocen ogled v TES za seznanitev z obsegom obnov. V
kolikor ogled zaradi Covid ukrepov ne bo mozen, lahko naroc¢nik dodatno objavi
fotografije.

- Zahtevani standardi EN1090-1; EN 3834-2. Ponudnik mora ponudbi predloZiti ustrezna
veljavna potrdila za zahtevane standarde.

- Izbrani ponudnik mora pred obnovo izdelati delavniSke nacrte in jih predloziti v pregled in
potrditev odgovornemu inZenirju za kurilni in dogorevalni sistem .

Po izvedeni obnovi:

- Ponudnik je dolzan naro¢niku po opravljenih storitvah predati porocilo o opravljenih
storitvah oziroma zapisnik o izvedenih delih.



> Garancije

Za obnovo sestavnih delov dogorevalnega sistema bloka 6 mora ponudnik ponuditi garancijo, in sicer
minimalno 12 mesecev. V ¢asu trajanja garancije mora ponudnik na svoje stroske odpraviti vse napake,
ki so posledica nekakovostne storitve.

> Reference

Ponudnik mora predloziti minimalno 1 referenco ali ve€ v skupni vrednosti 50.000 € brez DDV iz obdobja
zadnjih 7 let, Steto od roka za oddajo ponudb, ki se navezuje na obnovo dogorevalnega ali drugega
zahtevnejSega sistema.

> Izvedba obnov

- Obnove so sukcesivne saj so odvisne od pogojev obratovanja bloka 6 (moc bloka, kvaliteta
premoga, stopnja Zlindranja) ter od Stevila defektov. V Specifikacija storitev so navedeni
maksimalni roki obnov od prejema posameznih sestavnih delov v obnovo.

- Za obnovo se s ponudnikom sklene pogodba za obdobje 3 let.

> Priloge (nacrti)

- ash and slag hopper assembly

- slag hopper-intermediate part,

- slag hopper

- drobilnik Zlindre-kpl 2960x2940x400
- drobilna tabla-kpl 2700x407x391

- nosilec cilindra-kpl

- ogrodje 2960x2070x400

- kolo -kpl fi 750/fi 600mm

- MITNEMER



