



Vsem potencialnim ponudnikom

Številka: 430-1178/2021/9 (1631-05)
Datum: 19. 11. 2021

Zadeva: Spremembe razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje IBM strojne opreme za centralni sistem Policije, št. 430-1178/2021, objavljenim na portalu javnih naročil 9. 11. 2021, pod št. objave JN007622/2021-B01, in v Uradnem listu Evropske unije 10. 11. 2021, pod številko objave 2021/S 218-574601, se je naročnik na podlagi pisnih vprašanj potencialnih ponudnikov in naknadnih ugotovitev odločil za spremembo razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi v nadaljevanju:

V razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila se spremeni:

1. dokument »1 Navodilo za izdelavo ponudbe«, in sicer:

- a) v drugem in tretjem odstavku točke 3.3 Rok izvedbe storitev, 3 Predviden obseg javnega naročila, kraj izvedbe storitev, rok izvedbe, tako da se le-ta sedaj glasita:

»Odzivni čas za odpravo okvar je največ 2 uri od prijave okvare. Odzivni čas je čas od prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

Čas za odpravo okvare oz. popravilo je največ 24 ur od prijave okvare za vso opremo, za katero še ni v veljavi konec vzdrževanja s strani proizvajalca (EOS). Po uveljavitvi konca vzdrževanja s strani proizvajalca za določeno opremo, se za to opremo čas za odpravo napake podaljša v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. Tak režim vzdrževanja je za opremo pod točko 14, 15, 16 in 17 s Seznama opreme. Izvajalec po popravilu preveri delovanje celotne opreme in odpravi morebitne okvare.«

- b) v prvem odstavku točke 11.2 Dobra izvedba pogodbenih obveznosti, 11 Finančna zavarovanja, se črta beseda »okvirna«, tako da se odstavek sedaj glasi:

»Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo (glej vzorec št. 2), v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v 15 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, v višini 5 % skupne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.«

- c) v drugem odstavku točke 12.2. Sklenitev pogodbe, 12 Ostala določila v zvezi s postopkom javnega naročila, se črta beseda »okvirna« za obdobje 2 let, tako da se prvi stavek v odstavku sedaj glasi:

»V primeru, da se bodo zaradi večjih potreb sredstva skupne pogodbene vrednosti za obdobje 2 let z DDV izčrpala pred potekom obdobja veljavnosti pogodbe, lahko naročnik v primeru, da bo imel zagotovljena finančna sredstva, s ponudnikom – izvajalcem, na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, sklene aneks k pogodbi, za povečanje skupne pogodbene vrednosti za obdobje 2 let z DDV za največ 30 % od skupne okvirne ponudbene vrednosti za obdobje 4 let z DDV.«

2. dokument »3 Ponudbeni predračun«, in sicer se:

- a) pri navedbi skupne ponudbene vrednosti za obdobje 24 mesecev brez DDV in z DDV v EUR črta beseda »okvirna«;
- b) pri postavki št. 11 - 3592-E07 se spremeni datum konca vzdrževanja na 28. 2. 2022 in opis opreme;
- c) pri postavkah št. 10 - 3592-E08 in št. 13 – 3592-C07 se spremeni opis opreme;
- d) pri postavki št. 12 – 3592 – C07 se spremeni order/serial in opis opreme;
- e) pri postavki št. 16 - 3953-F05 se spremeni opis opreme, Machine Type in Model/Feature;

Spremembe so razvidne (obarvane z rdečo) v dokumentu »3 Ponudbeni predračun – 19. 11. 2021«, ki je priloga k temu dopisu, in ki ga zamenjajte s prvotno objavljenim dokumentom.

3. dokument »4 Seznam opreme«, in sicer se:

- a) pri postavki št. 11 - 3592-E07 se pri vseh 22 napravah spremeni datum konca vzdrževanja na 28. 2. 2022.

Spremembe so razvidne (obarvane z rdečo) v dokumentu »4 Seznam opreme – 19. 11. 2021«, ki je priloga k temu dopisu, in ki ga zamenjajte s prvotno objavljenim dokumentom.

4. dokument »5 Osnutek pogodbe«, in sicer:

- a) spremeni se četrti odstavek 2. člena osnutka pogodbe tako, da se po novem glasi:

»Skupna pogodbena vrednost za obdobje 24 mesecev znaša _____ EUR, 22 % davek na dodano vrednost znaša _____ EUR. Skupna pogodbena vrednost za obdobje 24 mesecev znaša _____ EUR z DDV.«

- b) spremenita se drugi in tretji odstavek 4. člena osnutka pogodbe tako, da se po novem glasita:

»Odzivni čas za odpravo okvar je največ 2 uri od prijave okvare. Odzivni čas je čas od prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

Čas za odpravo okvare oz. popravilo je največ 24 ur od prijave okvare za vso opremo, za katero še ni v veljavi konec vzdrževanja s strani proizvajalca (EOS). Po uveljavitvi konca

vzdrževanja s strani proizvajalca za določeno opremo, se za to opremo čas za odpravo napake podaljša v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. Tak režim vzdrževanja je za opremo pod točko 14, 15, 16 in 17 s Seznama opreme. Izvajalec po popravilu preveri delovanje celotne opreme in odpravi morebitne okvare.«

c) spremeni se druga alineja 5. člena osnutka pogodbe tako, da se po novem glasi:

»- da bodo prevzete storitve, v skladu s pravili računalniške stroke opravljali strokovno usposobljeni delavci, z aktivnim znanjem slovenskega jezika (seznam oseb je v prilogi pogodbe);«

d) spremeni se prvi odstavek 7. člena osnutka pogodbe tako, da se po novem glasi:

»Izvajalec daje za opravljeno storitev garancijo _____ mesecev (*najmanj 6 mesecev*) od dneva, ko je storitev opravljena, za vgrajene nadomestne dele pa najmanj garancijski rok proizvajalca teh delov«

e) spremeni se prvi odstavek 9. člena osnutka pogodbe tako, da se po novem glasi:

»Naročnik bo račun za opravljene storitve poravnal 30. dan, od dneva uradnega prejema računa, ki ga izstavi izvajalec mesečno v začetku meseca za pretekli koledarski mesec, na račun izvajalca št. _____, odprt pri _____ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 12. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. */tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/.*«

f) spremeni se prvi odstavek 10. člena osnutka pogodbe tako, da se po novem glasi:

»Naročnik bo v primeru zamude pogodbeno določenega odzivnega časa izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne mesečne vrednosti vzdrževanja z DDV za vsako začetno uro zamude pri pogodbeno določenem odzivnem času.«

g) spremeni se 11. člen osnutka pogodbe tako, da se po novem glasi:

»Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s pogoji javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5 % od skupne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV, to je _____ EUR */izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/*. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni veljavna, naročnik pa bo uveljavil garancijo za resnost ponudbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval ene ali več pogodbenih obveznosti.

V primeru podaljšanja pogodbe s sklenitvijo aneksa iz 19. člena te pogodbe, se izvajalec zaveže najkasneje v 15 dneh po podpisu aneksa podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. naročniku izročiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % od skupne okvirne vrednosti, dodatno dogovorjene z aneksom, in sicer z veljavnostjo še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, določene z aneksom. V nasprotnem primeru sklenjeni aneks ne bo veljaven, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena.«

- h) spremeni se navedba zakonske podlage v drugem odstavku 13. člena osnutka pogodbe tako, da se po novem glasi:

»(Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21 v nadaljevanju ZODPol).«

- i) spremeni se prvi odstavek 15. člena osnutka pogodbe tako, da se po novem glasi:

»Izvajalec prevzame vso materialno odgovornost za morebitno škodo na opremi, ki bi nastala zaradi nestrokovnega ali nekvalitetnega izvajanja storitev po tej pogodbi ali bi bila v nasprotju z navodili in predpisi, ki jih določa proizvajalec opreme.«

- j) v prvi odstavku 16. člena osnutka pogodbe se k skrbnikom dodajo elektronski naslovi in doda se zadnji odstavek tako, da se po novem 16. člen glasi:

»Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____, elektronski naslov _____.

Tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika, ki bo skrbel za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je _____, elektronski naslov _____.

Skrbnik te pogodbe za izvajalca je _____, elektronski naslov _____.

Za spremembo skrbnika pogodbe ali njegovega elektronskega naslova ni potrebno skleniti aneksa. O spremembi se stranki pisno obvestita.«

Spremembe so razvidne (obarvano z rdečo) v dokumentu »5 Osnutek pogodbe – 19. 11. 2021«, ki je priloga k temu dopisu, in ki ga zamenjajte s prvotno objavljenim dokumentom.

Spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila objavi na Portalu javnih naročil z obrazcem EU 14 – SL – popravek.

Lep pozdrav,

Aleš Hojs
minister

Priloge:

- 3 Ponudbeni predračuni – 19. 11. 2021
- 4 Seznam opreme – 19. 11. 2021
- 5 Pogodba – 19. 11. 2021

Poslati:

- naslovnikom – preko Portala javnih naročil