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V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
 
Odgovor na vprašanje ponudnika: 
 
 
Vprašanje 1: Prosimo, da dopustite izpolnjevanje pogojev referenc za ponudnika in ključne 

strokovnjake tudi z dokumentacijo IZN in ne samo PZI, saj boste v tem primeru 

pridobili večji nabor ponudnikov in s tem seveda konkurenčnejše ponudbe. 

 

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

Vprašanje 2: Za ponudnika in ključne strokovnjake zahtevate pridobljene reference v zadnjih  

10 letih. Ker vemo, da si želite pridobiti več konkurenčnih ponudb vas prosimo, 

da razširite pogoj izpolnjevanja referenc na obdobje zadnjih 15 let 

 

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.  

 

Vprašanje 3: Spoštovani, glede na zahteve 

 

Odgovor: Vprašanje ni podano. 

 

Vprašanje 4: V tč. 4.2.e navodil so navedeni ključni strokovnjaki pod zaporedno št. 3 in 5, s  

področja gradbeništva oz. rudarstva in geotehnologije. Menimo, da tudi 

strokovnjaki s področja geologije, s strokovnim izpitom rudarstva in 

geotehnologije, dosegajo potrebne kompetence. Prosimo, da preučite možnost 

o spremembi pogoja vrste izobrazbe za zgoraj navedene strokovnjake, kot je to 

bilo običajno v predhodnih podobnih razpisih. 

 

Odgovor: V podčlenu 4.2 e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe je za posameznega 

strokovnjaka navedena zahtevana stroka, ki pomeni strokovno področje vpisa v 

imenik IZS. Za strokovnjaka pod zaporedno št. 3 in 5 je zahtevana stroka 

gradbena ali rudarstvo in geotehnologija. To pomeni, da mora biti strokovnjak 

vpisan v imenik IZS pod strokovno področje G ali RG.  

Geologi s strokovnim izpitom rudarstva in geotehnologije zadostijo pogoju RG. 

 

Vprašanje 5: Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajanje ponudbe za vsaj 14 dni.  

Razlog je v trenutnih COVID razmerah, kjer je veliko odsotnosti bodisi zaradi 

karanten bodisi zaradi izolacij. V tem trenutku že zelo težko dobimo kontakt s 

posameznimi izvajalci, ki jih je potrebno vključiti v ponudbo, kaj šele s 

pravočasno pridobitvijo vseh potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno priložiti 

v ponudbo. 

 

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za predložitev ponudbe. 

 

Vprašanje 6: Prosimo, da se v Prilogo 2 (Specifikacija ponudbe) doda nova točka v segmentu  

A, npr. tč. A5, ki naj predstavlja ceno za: 

1. Izdelava poročila o določitvi kakovosti vgrajenih materialov v voziščno 

konstrukcijo. 

2. Izvedba ukrepov skladno z Navodili za načrtovanje in izvedbo ukrepov za 

izboljšanje varnosti prometa in prepustnosti na AC in HC v upravljanju DARS 
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d.d. z izdelano ocenjeno vrednostjo stroškov za ta predlog po posameznih 

točkah Navodil. 

3. Primerjava ocenjene vrednosti stroškov za obnovo voziščne konstrukcije z 

upoštevanjem predloga ukrepov skladno s prej navedenimi Navodili in brez 

upoštevanja teh Navodil. 

4. Preučitev in ovrednotenje vseh predvidenih ukrepov na celotnem odseku za 

razširitev obstoječega odstavnega pasu,vključno z ekonomsko primerjavo 

variant možnosti širitve objektov. 

 

Ti stroški namreč nastanejo projektantu že v FAZI A1. projekta. Po trenutno 

veljavni dinamiki plačil iz razpisne dokumentacije naročnika, pa projektant 

lahko le-te obračuna šele po končanju FAZE B1., kar v praksi pomeni približno 

6-8 mesecev po tem, ko so stroški nastali. 

 
Odgovor: Specifikacija ponudbe ostaja nespremenjena. 

Glede na razpisno dokumentacijo zgoraj navedene štiri elaborate izvajalec 

izdela v FAZI A1 in glede na dinamiko plačil jih v celoti obračuna po dokončanju 

FAZE A3 (vrednost postavk pod A iz Specifikacije ponudbe, Priloga 2 Projektne 

naloge). 

Po dinamiki plačil iz razpisne dokumentacije ni predviden obračun izdelkov iz 

FAZE A1 po dokončanju FAZE B1. 

 
 
Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe: 
 

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi: 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 16. 2. 2022 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje 

ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi: 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 2. 2022 in 

se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
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