
 

 

 

         

 

Štev.: 460-76-(807203)/2021-4 
Datum: 25. 1. 2021 
 
 
 
 
Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila  
 
 
Na podlagi točke 1.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo "Izdelava 
projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja  UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor«, objavljeno na portalu javnih naročil, 
datum objave 21. 12. 2021, številka objave JN008611/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum 
objave 22. 12. 2021, številka objave 2021/S 248-657108 s popravki, naročnik spreminja in 
dopolnjuje dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi: 
 
 
1. Poglavje 2.11.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost Navodil ponudnikom za izdelavo 

ponudbe:  
 
1.1 Referenca ponudnika – gospodarskega subjekta 

 
Referenca ponudnika po spremembi glasi: 
 
»Ponudnik mora izkazati vsaj dve referenci, da je izdelal projektno dokumentacijo: 
- IZP in DGD po GZ in/ali 
- PGD po ZGO-1 in/ali 
- PZI po GZ ali ZGO-1 
za zahteven objekt, za katerega je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno ali pravnomočno 
uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011. Od tega mora, upoštevajoč klasifikacijo vrst objektov CC SI: 
- eden od referenčnih objektov spadati v klasifikacijo CC SSI 123 (trgovske stavbe in 

stavbe za storitvene dejavnosti) ali 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), bruto 
tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj 7.500 m2;  

- eden od referenčnih objektov pa mora spadati v klasifikacijo CC SI 1264 (stavbe za 
zdravstveno oskrbo), bruto tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj 2.000 m2. 

 
Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca. 

Projekti / objekti, na katere se sklicuje referenca so lahko iz Slovenije ali iz tujine. V kolikor so 
reference pridobljene v tujini, morajo biti pridobljene pri izdelavi enakovredne dokumentacije 
po tuji zakonodaji, kot je predpisana dokumentacija po slovenski zakonodaji. V primeru 
dvoma bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dodatnih dokazil, ki bodo izkazovala, 
da gre za enakovredno dokumentacijo.« 
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1.2 Tehnično osebje oz. strokovni kadri 
 
Reference tehničnega osebja oz. strokovnega kadra, razen točke iz zaporedne številke 2.3, po 
spremembi glasijo: 
 
Vodja projekta (ZŠ 2.1):  
 
»Strokovni kader mora izkazati vsaj dve referenci, da je opravljal naloge, ki po GZ predstavljajo 
naloge vodje projekta (ali po ZGO-1 odgovornega vodje projekta) pri izdelavi projektne 
dokumentacije:  
- IZP in DGD po GZ in/ali 
- PGD po ZGO-1 in/ali 
- PZI po GZ ali ZGO-1. 

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt, za katerega je bilo pridobljeno 
pravnomočno gradbeno ali pravnomočno uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011. Od tega mora, 
upoštevajoč klasifikacijo vrst objektov CC SI: 
- eden od referenčnih objektov spadati v klasifikacijo CC SSI 123 (trgovske stavbe in stavbe za 

storitvene dejavnosti) ali 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), bruto tlorisnih površin 
(brez garažnih prostorov) najmanj 7.500 m2;  

- eden od referenčnih objektov pa mora spadati v klasifikacijo CC SI 1264 (stavbe za 
zdravstveno oskrbo), bruto tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj 2.000 m2. 

Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.« 
 
Pooblaščeni arhitekt (ZŠ 2.2): 
 
»Strokovni kader mora izkazati vsaj eno referenco, da je kot pooblaščeni arhitekt izdelal načrt 
arhitekture (ali po ZGO-1 odgovorni projektant arhitekture) v okviru  projektne dokumentacije: 
- IZP in DGD po GZ in/ali 
- PGD po ZGO-1 in/ali 
- PZI po GZ ali ZGO-1. 

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt, ki upoštevajoč klasifikacijo vrst 
objektov spada v klasifikacijo CC SI 1264 (stavbe za zdravstveno oskrbo). Kot ustrezen objekt 
šteje objekt bruto tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj 2.000 m2, za katerega je 
bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno ali pravnomočno uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011. 
Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.« 
 
Tehnolog medicinske stroke (ZŠ 2.4) 
 
»Strokovni kader mora izkazati vsaj dve referenci kot izdelovalec načrta/elaborata medicinske 
tehnologije in/ali kot projektant tehnološke opreme v okviru projektne dokumentacije: 
- IZP in DGD po GZ in/ali 
- PGD po ZGO-1 in/ali 
- PZI po GZ ali ZGO-1. 

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt s klasifikacijo CC SI 1264 v 
minimalni bruto tlorisni površini (brez garažnih prostorov 2.000 m2, za katerega je bilo 
pridobljeno pravnomočno gradbeno ali pravnomočno uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011. 
Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca. 
Projekti / objekti na katere se sklicuje referenca so lahko iz Slovenije ali iz tujine.« 
 
Pooblaščeni inženir gradbeništva (ZŠ 2.5) 
 
»Strokovni kader mora izkazati vsaj eno referenco, da je kot pooblaščeni inženir (ali po ZGO-1 
vodja načrta) za načrte s področja gradbeništva izdelal načrta konstrukcije stavb in nosilnih 
konstrukcij, ki je vključeval statični izračun v okviru projektne dokumentacije: 
- IZP in DGD po GZ in/ali 
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- PGD po ZGO-1 in/ali 
- PZI po GZ ali ZGO-1. 

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt s klasifikacijskimi oznakami CC 
SI 112, 113, 121, 122, 123  ali 126 bruto tlorisni površini (brez garažnih prostorov) najmanj 
7.500 m2, za katerega je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno ali pravnomočno uporabno 
dovoljenje po 1. 1. 2011. 
Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.« 
 
Pooblaščeni inženir elektrotehnike (ZŠ 2.6): 
 
»Strokovni kader mora izkazati vsaj eno referenco, da je kot pooblaščeni inženir (ali po ZGO-1 
vodja načrta) za načrte s področja elektrotehnike izdelal načrt električnih inštalacij v okviru 
projektne dokumentacije: 
- IZP in DGD po GZ in/ali 
- PGD po ZGO-1 in/ali 
- PZI po GZ ali ZGO-1. 

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt s klasifikacijo CC SI 1264 bruto 
tlorisni površini (brez garažnih prostorov) 2.000 m2, za katerega je bilo pridobljeno pravnomočno 
gradbeno ali pravnomočno uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011. 
Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.« 
 
Pooblaščeni inženir strojništva (ZŠ 2.7): 
 
»Strokovni kader mora izkazati vsaj dve referenci, da je kot pooblaščeni inženir (ali po ZGO-1 
vodja načrta) za načrte s področja strojništva izdelal načrt strojnih instalacij v okviru projektne 
dokumentacije:  
- IZP in DGD po GZ in/ali 
- PGD po ZGO-1 in/ali 
- PZI po GZ ali ZGO-1. 

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt, za katerega je bilo pridobljeno 
pravnomočno gradbeno ali pravnomočno uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011. Od tega mora, 
upoštevajoč klasifikacijo vrst objektov CC SI: 
- eden od referenčnih objektov spadati v klasifikacijo CC SSI 123 (trgovske stavbe in stavbe za 

storitvene dejavnosti) ali 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), bruto tlorisnih površin 
(brez garažnih prostorov) najmanj 7.500 m2;  

- eden od referenčnih objektov pa mora spadati v klasifikacijo CC SI 1264 (stavbe za 
zdravstveno oskrbo), bruto tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj 2.000 m2. 

Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.« 
 
Pooblaščeni inženir požarne varnosti (ZŠ 2.8): 
 
»Strokovni kader mora izkazati vsaj eno referenco, da je kot pooblaščeni inženir požarne 
varnosti izdelal načrt požarne varnosti v okviru projektne dokumentacije: 
- IZP in DGD po GZ in/ali 
- PGD po ZGO-1 in/ali 
- PZI po GZ ali ZGO-1. 

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt s klasifikacijskimi oznakami CC 
SI 112, 113, 121, 122, 123  ali 126 bruto tlorisni površini (brez garažnih prostorov) najmanj 
7.500 m2, za katerega je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno ali pravnomočno uporabno 
dovoljenje po 1. 1. 2011. 
Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.« 
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2. Sprememba ponudbenega predračuna (OBR-2.1) 
 
Objavljen obrazec ponudbenega predračuna (OBR-2.1) se nadomesti z obrazcem 
ponudbenega predračuna (Popravek OBR-2.1) – v prilogi tega dokumenta. Ponudniki naj 
ponudbo oddajo na popravljenem obrazcu. V kolikor bo ponudnik ponudbo oddal na starem 
obrazcu, bo naročnik tako ponudbo izločil kot nedopustno. 
 

 
3. Spremembi v vzorcu pogodbe (OBR-12): 

 
3.1 Spremeni se 2. odstavek 2. člena, ki po spremembi glasi: 

 
»Predmet pogodbe z obsegom del je podrobneje opredeljen v Projektni nalogi, december 2021 
in Pojasnilih k projektni nalogi, januar 2022. Kot programsko izhodišče za pripravo projektne 
naloge je bil izdelan tudi Prostorsko programski koncept nadomestne gradnje stavbe Oddelka 
za infekcijske bolezni in  vročinska stanja UKC Maribor, julij 2020, ki pa ga Projektna naloga in 
Pojasnila k projektni nalogi modificirata.« 

 
3.2 Spremeni se tabela v 12. členu (obračun in plačilo), ki po spremembi glasi: 

 
Situacija 

št. Opis - faze izvedba del Zaporedna številka iz obrazca predračuna 

1. IZP 1,2,3,4,5,(1/4x7) 

2. IDP 6,(1/4x7) 

3. DGD (1/4x7),(1/2x8),(1/2x9),(1/2x12),(1/2x13),(1/3x27) 

4. GD (1/2x8),(1/2x9),(1/2x12),(1/2x13),14,15 

5. PZI (1/4x7),10,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,(1/3x27) 

6. 

Izvajanje projektantskega 
nadzora, v fazi izvajanja GOI 
del, ter dobave in montaže 
medicinske in nemedicinske 
opreme. 

28 – po mesečnih situacija, skladno z realizacijo in 
napredovanjem del 

7. 

Izdelava PID projektne 
dokumentacije za OBJEKT 

29,30,(1/3x27) 
Izdelava pripadajočega dela 
NOV, sodelovanje z izvajalcem 
pri pripravi NOV za potrebe 
tehničnega pregleda za novi 
OBJEKT. 

8. 

Sodelovanje na kvalitetnih in 
kvantitetnih pregledih, in v fazi 
tehničnega pregleda in 
pridobitvi uporabnega 
dovoljenja. 

31, 32 - končna situacija po zaključenih vseh delih, 
montažah in pravnomočnih dovoljenjih. 

Ostale storitve in dela , ki so po 
mnenju ponudnika potrebna, da 
se zagotovi oziroma omogoči 
kvalitetna izdelava projektne 
dokumentacije, ter prostore v 
sosednjih zgradbah na katere 
ima vpliv novi OBJEKT. 
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Naročnik s to dopolnitvijo podaja še Pojasnila k projektni nalogi, januar 2022 – v prilogi tega 
dokumenta. 
 
Pri pripravi ponudbe je treba upoštevati zgoraj navedene dopolnitve in spremembe 
dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilogi: 
- Ponudbeni predračun (Popravek OBR-2.1) 
- Pojasnila k projektni nalogi, januar 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano v objavo: 
- na Portal  javnih naročil (http://www.enarocanje.si) 
- Uradni list EU 
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POJASNILA K PROJEKTNI NALOGI, januar 2022 
 
Pojasnila ponudnikom k Projektni nalogi Izdelava projektne dokumentacije za rušitev 
obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor in 
izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
v UKC Maribor: 

 
- V Projektni nalogi se celotno poglavje 2.2 spremeni, črta se naslov podpoglavja 2.2.1, 

besedilo podpoglavja se spremeni ter se vključi v poglavje 2.2 (celotna vsebina strani 
10-13). Poglavje 2.2 po spremembi glasi: 

 

2.2 Prostorsko programski koncept nove stavbe - povzetek z dodatnimi zahtevami 
naročnika 

 
Prostorsko programski koncept nadomestne gradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja UKC Maribor, je izdelal TEHTON d.o.o., Barvarska steza 7, Ljubljana, Boris 
Kapelj u.d.i.a. ZAPS 0152A (PA, PPA), julij 2020, v nadaljevanju PROSTORSKO 
PROPGRAMSKI KONCEPT.  
 
Glede na dodatne potrebe UKC Maribor so pri projektiranju in izvedbi objekta potrebne 
posamezne modifikacije napram PROSTORKO PROGRAMSKEMU KONCEPTU, ki so 
opisane v nadaljevanju. 
 
Povzetek končno predvidenega koncepta nove stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja: 
 
 
IZHODIŠČA NAROČNIKA 
 

1. Osnovno izhodišče naročnika za izdelavo prostorsko-programskega koncepta nove 
stavbe je bilo, da se objekt nadomešča na mestu obstoječega delujočega oddelka z 
navezavo na sosednji objekt Klinike za interno medicino in brez navezave na območje 
sosednjega objekta Anatomskega inštituta MF. 

2. Preveritev možne pozidave je bila pripravljena z upoštevanjem veljavnega OPPN, ker 
pa funkcionalno tehnične zahteve presegajo podrobne zahteve OPPN, je potrebno v 
začetni fazi izdelave dokumentacije izvesti vse postopke, kot so predvideni v 
PROSTORSKO PROGRAMSKEM KONCEPTU oz. kot jih dopušča veljavna 
zakonodaja, da bo možna pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt v obsegu 
dopustnega števila etaž po OPPN, z dodatno tehnično nadgradnjo, upoštevajoč tudi 
pogoje zaščite pred hrupom. 

3. Objekt je bil po PROSTORSKO PROGRAMSKEM KONCEPTU zastavljen na osnovi 
razgovorov s predstavniki UKC in MOM v obsegu 2K+P+4/+5+tehnika, ki je izhajal iz 
tedaj razpoložljivih sredstev in grobe ocene vrednosti, zato je pri izvedbi celotnega 
programa, ki je opredeljen v nadaljevanju, potrebna racionalna zasnova. 

4. Odločitev stroke v času izdelave PROSTORSKO PROGRAMSKEGA KONCEPTA je 
bila, da se OBJEKT v celoti nameni za potrebe Oddelka za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja (ob vključitvi Klinike za pediatrijo v etaži, ki je namenjena za otroke), 
poleg tega se v stavbi predvidijo še prostori Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb 
(v nadaljevanju projektne naloge EOBO), kot je to v obstoječi stavbi. 
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5. Glede na trenutne potrebe UKC Maribor naj se OBJEKT do višine vseh dopustnih etaž 
po OPPN (P+4+tehnika na nižjem delu in P+6 na višjem ter nK) izvede v eni fazi, pri 
čemer naj se tehnika izvede nad 4. etažo nižjega dela in v kleti OBJEKTA, finalizacijo 
notranjosti 6. oz. tiste etaže, v kateri bo predvidena umestitev dodatnega programa, pa 
naj se projektno predvidi kot možno etapno gradnjo, za katero se uporabno dovoljenje 
po potrebi lahko pridobiva ločeno. 

6. V 6. etaži, ki s PROSTORSKO PROGRAMSKIM KONCEPTOM ni bila predvidena, oz. 
v katerikoli drugi etaži, če bi se to tekom izdelave projektne dokumentacije izkazalo za 
formalno dopustno in funkcionalno tehnično primerneje, naj se predvidijo prostori in 
postelje za izvajanje intenzivne terapije neoperativnih strok, in sicer s 25 posteljami za 
intenzivno terapijo in z vsemi pripadajočimi prostori, ki morajo biti po najkrajši možni 
poti in brez prepletanja s programom Infekcijske klinike povezani z zgradbo Klinike za 
interno medicino, po možnosti mimo glavnega komunikacijskega jedra Infekcijske 
klinike. 

7. Celotna zasnova novega OBJEKTA mora predvideti, da bo naročnik lahko po končani 
gradnji, ki je predmet te projektne naloge, spremenil trenutno veljavni OPPN, in 
OBJEKT oz. novo izgrajeno stavbo lahko naknadno nadgradil, dozidal in prizidal do 
višine nK+P+8+tehnika v celoti in brez bistvenih vplivov na OBJEKT, pri čemer se že 
predvidena vmesna tehnična etaža nad nivojem 4. etaže predvidoma ohrani, za ev. 
ločen program pa je potrebno predvideti možnost neodvisnega vertikalnega jedra v 
navezavi na podzemni hodnik. 

8. Posledično naj se v fazi IDP izdela zasnova celotne stavbe do višine nK+P+8+tehnika, 
brez  podrobnejše opredelitve medicinskega programa nad dopustnim nivojem 
veljavnega OPPN, vendar tako, da jo bo možno najprej  zgraditi OBJEKT do nivoja, ki 
je dopusten po veljavnem OPPN 

9. Za dopustni del po OPPN se v fazi IDP tudi izdela ocena investicije, ločeno za 6. etažo, 
na podlagi katere se bo opredelila končna funkcionalnost ter obseg objekta in finalizacij 
napram potrebam UKC, zadnjim strokovnim spoznanjem medicinske stroke, omejitvam 
OPPN, razpoložljivim sredstvom, dejanskim cenam, pogojem okoljevarstva, varstva 
pred hrupom, vodovarstva, geomehanskih in hidrogeoloških preiskav. 

10. V fazi PZI naj se podrobneje obdela celotna izvedba objekta do nivoja, ki je dopusten 
po OPPN oz. do višine nK+P+4+tehnika/+6, z vsemi dimenzioniranji in ukrepi za možno 
naknadno nadgradnjo, dozidavo in prizidavo, da ob naknadnem povečanju ne bodo 
potrebni posebni naknadni posegi, pri čemer mora biti projektna dokumentacija s 
popisi, vključno z medicinsko in nemedicinsko opremo, za finalizacijo prostorov 
dodatnega 6. nadstropja OBJEKTA, izvedena kot ločen sklop projektne dokumentacije, 
z možno etapno izvedbo, pri čemer mora biti ocena investicije za dodatno 6. nadstropje 
pripravljena ločeno od preostalega dela projektne dokumentacije za OBJEKT. 

11. Pri dimenzioniranju prostorov v stavbi se na splošno uporabijo določila znanega 
osnutka nove tehnične smernice za zdravstvene objekte, upoštevajoč vsa možna in 
dopustna funkcionalno programska združevanja. 

12. Vse enoposteljne sobe hospitalne nege se dimenzionirajo in tehnično predvidijo tako, 
da bo v izjemnih razmerah (npr. epidemija) možna ergonomska uporaba tudi za dva 
enakovrstna bolnika, vendar izven določil osnutka nove smernice 
(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Javne-objave/Javni-
pozivi/Nove-prostorske-tehnicne-smernice-za-zdravstvene-objekte/Nove-prostorske-
tehnicne-smernice-za-zdravstvene-objekte-osnutek.pdf). 
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13. Ali je gradnja zaklonišča za predviden objekt obvezna in v kolikšni kapaciteti, bo znano 
na podlagi pridobljenih projektnih pogojev pristojnega organa po fazi IZP, čemur se bo 
v fazi IDZ prilagajal program kletnih etaž. 

 
 
REŠITEV PO PROSTORSKO PROGRAMSKEM KONCEPTU 
 
Predvideva cca 13.350 m2 BTP površine, s cca 550 m2 strešnih in previsnih nadkritij, cca 150 
m2 strešne terase, cca 600m2 strešne nadgradnje za inštalacije in cca 100 m2 podzemnega 
hodnika, z okvirno sledečim glavnim programom: 

a. Urgenca (etaža 0) 
- primarna ločitev na otroke in odrasle, sekundarna ločitev na kužne in nekužne (za vse 

prostore od sprejema, čakalnic, sanitarij, odvzema vzorcev, ambulant do opazovanja) 

- skupni prostori osebja, diagnostike, posegov, pomožni prostori 
- skupni sekundarni prostori se štejejo v polovični kapaciteti 
- ambulante : skupaj 5, deljeno odrasli / otroci in kužno / nekužno 

- opazovalnica (24h) : odrasli 4, otroci 4 
 

b. Specialistične ambulante (etaža -1) 
- skupaj 6 ambulant vseh vrst (4 odrasli + 2 otroci) 
- vsi skupni prostori se štejejo v polovični kapaciteti 
- uporaba posegov in diagnostike v urgenci 

 
c. IT+OP (etaža 1) 
- 2x3+2x2 IT 1P izo sobe, skupaj 10 sob, polovica sob v povezavi na ločen nečisti hodnik 

- bronhoskopija in prevozni RTG 
- klasična 1 OP brez možnosti nadgradnje v hibrid 
- vsi pomožni in vhodni prostori so skupni, v delno reducirani kapaciteti napram tehničnim 

smernicam 
 

d. Otroci (etaža 2) 
- 16x1P izo sobe (izjemno x2 pac. oz. mame), od tega 9 v povezavi na ločen nečisti hodnik 

- dnevna bolnica (8h) 4P 
- delna redukcija sekundarnih prostorov napram tehničnim smernicam 

 
e. Odrasli (etaži 3 in 4) 
- 2x16x1P izo sobe (izjemno x2 pac.), od tega 2x9 v povezavi na ločen nečisti hodnik 
- dnevna bolnica (8h) 4P (samo v etaži 3) 
- skupna diagnostika hospitalnih oddelkov in del prostorov strokovnega osebja (samo v etaži 

4) 
- delna redukcija sekundarnih prostorov napram tehničnim smernicam 

 
f. Skupno (etaža 5)  
- administracija, EOBO (izvedba administrativnega programa v manjši 5. etaži) 
- zdravniške sobe za osnovno število specialistov (po več v posamezni sobi), boksi za ostale 

in specializante 
 

g. Tehnično (etaža -1) 
- čistilni servis 
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- delilna kuhinja 

- skupna posteljna postaja 

- delitev uniform 
 

h. Dvonamensko zaklonišče in pogonsko (etaža -2) 
- v zaklonišču kpl. garderobe sekundarnega osebja, shrambe, arhiv klinike 
- vsi pogoni razen strešnih in dislociranih, vkl. prostor računalniškega centra upoštevajoč 

uporabo obstoječe opreme 
- v kolikor bi se do gradnje izkazalo, da gradnja zaklonišča ni zahtevana, bi se del površin 

v drugi kleti lahko sprostil za druge potrebe ali reduciral, sredstva pa bi se lahko namenila 
za potrebe preostale opreme (v večjih prostorih zaklonišča so sicer predvideni pomožni 
programi, ki jih je potrebno nadomeščati v vsakem primeru) 

 
i. Možne opcije preko ocenjene vrednosti v PROSTORSKO PROGRAMSKEM KONCEPTU, 

v kolikor se tekom projektiranja pokaže, da bi jih glede na razpoložljiva finančna sredstva 
bilo možno izvesti, se predvidi še (celota se projektno oceni v fazi IDP): 

- izvedba dodatne 3. kleti, odvisna tudi od pogojev vodovarstva, geomehanike, obsega 
potrebne tehnike in potrebnosti zaklonišča  

- izvedba izhodnega nečistega hodnika za vse preostale sobe na južni strani objekta in 
posledično verjetno potrebno dodatno evakuacijsko stopnišče oz. dodatno jedro za 
kasnejšo nadzidavo (odvisno od koncepta požarne varnosti in koncepta nadgradnje) 

- finalizacija dodatnega 6. nadstropja (za ev. dodatni otroški oddelek za 10 (x2) 
pacientov ali ev. drugih programov) s pod pogojem vseh inštalacijskih nadgradenj na 
nižji strehi 

- izvedba krožnega podzemnega hodnika izven gabaritov kleti (tudi v povezavi z nadgradnjo) 
- izvedba TP in DEA v obliki prizidka k obstoječemu energetskemu objektu 
- izvedba prostorov za hibridno OP 

 
DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA 
 

- Vsaj deloma bo uporabljena obstoječa medicinska oprema, od tega terciarna v celoti  
- Za obratovanje se bodo uporabljali obstoječi tehnični pripomočki za oskrbo s strani 

UKC 
- Transformator in diesel agregat sta predvidena v kontejnerski izvedbi v sklopu 

obstoječe ali druge bližje dislocirane lokacije, ostali tehnični prostori so reducirani na 
minimum 

- Zaklonišče do pridobljenih pogojev pristojnega organa ostaja predvideno, vendar v 
celoti dvonamensko. 

- Pri snovanju prostorov in postelj v 6. oz. dodatni etaži OBJEKTA, mora izbrana 
projektivna organizacija sodelovati s pooblaščenimi osebami uporabnika s strani stroke 
intenzivne terapije neoperativnih strok. Uporabnik bo te osebe imenoval s sklepom. 
Prostori, razporeditev in oprema morajo biti sprojektirani in namenjeni zdravljenju 
najtežjih bolnikov. 

- Vse bolniške postelje v OBJEKTU se pripravijo kot postelje za potrebe intenzivne 
terapije, ki bodo primerne, tako za zdravljenje infektivnih bolnikov, kakor tudi za  
interdisciplinarno zdravljenje infektivnih bolnikov s pridruženimi internističnimi obolenji. 
Takšen hibridni pristop bo omogočal kar največjo možno izkoriščenost prostorov in 
obenem največjo možno prilagodljivost potrebam bolnikov. 
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- V Projektni nalogi v poglavju 3.1 mora ponudnik upoštevati tudi vse zahteve iz tabel 3.2 

in iz dopolnjenega obrazca Popravek OBR-2.1 Ponudbeni predračun 
 
- V Projektni nalogi se slika 5 ”Etažno programska shema” na strani 27 v celoti odstrani 

iz gradiva oz. se ne upošteva.  
 Obrazložitev: v gradivu je objavljena napačna priloga. Etažna programska shema je 

objavljena v sklopu datotek dokumenta kot priloga Projektne naloge. 
 
- V Projektni nalogi na strani 27 se besedilo spremeni tako, da se glasi.  
 

Za potrebe izdelave investicijske dokumentacije DIIP in zagotovitve virov financiranja za 
novi OBJEKT je bil v letu 2020 izdelan PROSTORSKO PROGRAMSKI KONCEPT. 
Datoteke tega dokumenta so priloge te projektne naloge.  
V okviru tega dokumenta je bila tudi ocenjena višina podtalnice za ta novi OBJEKT. Višina 
podtalnice se je določila na podlagi izdelanega dokumenta za potrebe umestitve zgradbe 
Oddelka za onkologijo v prostor. Na podlagi te informacije sta se v PROSTORSKO 
PROGRAMSKEM KONCEPTU predvideli dve kleti za novi OBJEKT.  

 
- V Projektni nalogi se prvi stavek poglavja II. 4 ”Omejitve v času izvajanja del” na strani 

29 spremeni tako, da se glasi: 
 

Dela se bodo izvajala na novem OBJEKTU in tudi na navezovalnem objektu, podzemnem 
hodniku ter na zunanjih obodnih površinah, zato je predvidena omejitev na izvajanje 
zdravstvenega in bolnišničnega programa predvidena le v času izvedbe posegov za 
navezave, projektna dokumentacija za posege pa mora v ponudbi vključevati vse 
posredno potrebne posege na navezovalni objekt ter podzemni hodnik in vplive na 
sosednje objekte ter na zunanje površine.  

 
- V Projektni nalogi se prvi odstavek točke 1.26 ”Prostori v novem objektu” na strani 50 

spremeni tako, da se glasi: 
 
Priloženi Prostorsko programski koncept lahko služi projektantu samo kot programska 
usmeritev, pri čemer mora projektant upoštevati podrobnejše zahteve projektne naloge, 
prostorski akt, vse standarde, predpise, tehnične smernice ipd. ter zadnja dognanja 
zdravstvene stroke glede predmeta obdelave in zadnje stanje tehnike, za vsa ev. 
odstopanja pa predhodno izvesti vse usklajevalne postopke, na podlagi katerih se v IDP 
določi končen obseg, funkcionalnost in umestitev ter povezave posameznih prostorov; Na 
tem mestu so podane podrobnejše zahteve za nekatere prostore, ki deloma presegajo 
zahteve v Prostorsko programskem konceptu. 

 
- V Projektni nalogi mora ponudnik ob tabeli ”Opis del” v poglavju 3.2 na strani 17-19, 

upoštevati še zahteve iz dopolnjenega obrazca Popravek OBR-2.1 Ponudbeni 
predračun 
 



Popravek OBR-2.1

PONUDNIK

Naziv:                        

Naslov: 

Poštna številka in kraj:

Številka ponudbenega predračuna:

B)   PROJEKTANTSKI 
NADZOR

IZP IDP DGD GD PZI

Zap. 
št.

OPIS - faze izvedbe KOL EM Cena / EM Skupaj 1 SIT 2 SIT 3 SIT 4 SIT 5 SIT 6 SIT 7 SIT 8 SIT
SKUPAJ 

SITUACIJE
OPOMBA 

EUR/EM EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

1

POSNETEK OBSTOJEČEGA GEODETSKEGA STANJA ZUNANJIH POVRŠIN IN
VIŠINSKIH KOT TERENA, TER KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV na površinah, ki
bodo potrebne za izgradnjo OBJEKTA ali pa bo izgradnja vpliva na te površine in
območja.

1 kpl 0,00 0,00 - - - - - - - 0,00

2
PRIDOBITEV LOKACIJSKE INFORMACIJE in ostalih zahtev vezanih na obstoječi
OPPN, PRIDOBITEV PODATKOV o obstoječih podzemnih komunalnih vodih za
objekte na območju UKC Maribor. 

1 kpl 0,00 0,00 - - - - - - - 0,00

3
IZDELAVA SONDAŽNIH IZVRTIN v tla, za potrebe temeljenja objekta in določitve
nosilnosti tal za potrebe statike novega OBJEKTA.

1 kpl 0,00 0,00 - - - - - - - 0,00

4
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZP - Idejna zasnova za potrebe
pridobitve vseh potrebnih soglasij in projektni pogojev. Zajeti do 5 popravkov izdelane
IZP. 

1 kpl 0,00 0,00 - - - - - - - 0,00

5

PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ, MNENJ,
PRIPOROČIL, ELABORATOV, s strani raznih mnenjedajalcev, državnih institucij,
okoljevarstvenih in vodnih institucij, zavod za varstvo kulturne dediščine, prometni
urad in drugih organov, vodnega soglasja. Ta postavka vsebuje tudi vse morebitne
revizije in recenzije izdelanih elaboratov, soglasij, študij. Postavka vsebuje vse
potrebno za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

1 kpl 0,00 0,00 - - - - - - - 0,00

6
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDP – Idejni projekt. Zajeti do 2
popravka izdelane IDP.

1 kpl 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00

7
IZDELAVA NAČRTA POŽARNE VARNOSTI ZA VSAKO FAZO PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE LOČENO (IZP, IDP, DGD, PZI), za novi OBJKET in njemu
pripadajoče zunanjo vplivno območje.

1 kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - 0,00

8
IZDELAVA VSE POTREBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ELABORATOV,
SOGLASIJ, ŠTUDIJ, ZA POTREBE PREDHODNEGA POSTOPKA, vključno z
izpeljavo predhodnega postopka.

1 kpl 0,00 - 0,00 0,00 - - - 0,00

9
IZDELAVA PVO S PRIPADAJOČIMI ŠTUDIJAMI, ELABORATI IN PRIDOBITEV
OVS. 

1 kpl 0,00 - 0,00 0,00 - - - 0,00

10
IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE PRED SEVANJEM, za vse prostore v katere bo
vgrajena oprema ki seva.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

11
IZDELAVA NOVE prometne študije, na nivoju PZI, za celotno območje UKC Maribor
za čas izgradnje novega OBJEKTA, kakor tudi nove prometne ureditve po končani
izgradnji novega OBJEKTA.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

Gradnja - Tehnični pregled-uporabno dovoljenje - 

primopredaja

A)   IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

C)   PROJEKTI PID, NOV IN 
OSTALA PO MNENJU 

PONUDNIKA POTREBNA 
DELA

PONUDBENI PREDRAČUN

Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v 

UKC Maribor
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Popravek OBR-2.1

B)   PROJEKTANTSKI 
NADZOR

IZP IDP DGD GD PZI

Zap. 
št.

OPIS - faze izvedbe KOL EM Cena / EM Skupaj 1 SIT 2 SIT 3 SIT 4 SIT 5 SIT 6 SIT 7 SIT 8 SIT
SKUPAJ 

SITUACIJE
OPOMBA 

EUR/EM EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Gradnja - Tehnični pregled-uporabno dovoljenje - 

primopredaja

A)   IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

C)   PROJEKTI PID, NOV IN 
OSTALA PO MNENJU 

PONUDNIKA POTREBNA 
DELA

PONUDBENI PREDRAČUN

Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v 

UKC Maribor

12
IZDELAVA KOMPLETNEGA PROJEKTA RUŠITVE obstoječe zgradbe oddelka za
infekcijske bolezni in vročinska stanja z vsemi potrebnimi elaborati, detajli, IZDELAVA
kompletne dokumentacije DGD za rušitev skladno z veljavno zakonodajo.

1 kpl 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - 0,00

13
IZDELAVA kompletne dokumentacije DGD za novi OBJEKT skladno z veljavno
zakonodajo.

1 kpl 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - 0,00

14
VLOGA in PRIDOBITEV PRAVNOMOČNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA za
rušitev obstoječega objekta .

1 kpl 0,00 - - - 0,00 - - - - 0,00

15
VLOGA in PRIDOBITEV PRAVNOMOČNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA za
izgradnjo novega OBJEKTA.

1 kpl 0,00 - - - 0,00 - - - - 0,00

16
IZDELAVA PROJEKTA SPLOŠNE POHIŠTVENE OPREME, s popisi prilagojenimi
zahtevam JN, površinskimi načrti , skupnimi popisi in popisi po prostorih.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

17
IZDELAVA PROJEKTA SPLOŠNE MEDICINSKE OPREME, s popisi prilagojenimi
zahtevam JN, površinskimi načrti , skupnimi popisi in popisi po prostorih.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

18
IZDELAVA PROJEKTA SPECIALNE MEDICINSKE OPREME, s popisi prilagojenimi
zahtevam JN, površinskimi načrti , skupnimi popisi in popisi po prostorih.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

19

IZDELAVA POTREBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI (projektna
dokumentacija za izvedbo gradenj, arhitektura, statika, armaturni načrti, strojne in
elektro instalacije, požarna varnost, zunanja ureditev oz. krajinska arhitektura, zunanji
komunalni vodi in priključki, elaborati, študije, …… itd., pridobitev pozitivnih mnenj
mnenjedajalcev, skladno z izdanimi mnenji mnenjedajalcev in izdanega
pravnomočnega gradbenega dovoljenjaitd.).

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

20

OPCIJSKA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA NIVOJU PZI ZA
FINALIZACIJO IN OPREMO 6. ETAŽE IN Z NJO POVEZANIH DELOV, KI
PRIPADAJO TEJ ETAŽI (GOI dela in oprema, splošna pohištvena oprema, splošna
medicinska oprema, specialna medicinska oprema ipd., z vsemi predpisno in
funkcionalno potrebni elaborati). Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo 6.
etaže, vključno z vsemi pripravljenimi inštalacijami za navezavo do faze finalizacije in
opreme, mora biti zajeta v ostalih postavkah. V primeru časovnega odloga finalizacije
6. etaže se ta postavka lahko izvede kasneje ali izloči iz obsega del in se ne
obračuna.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

21

OPCIJSKA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VSEH VRST NA NIVOJU
PZI ZA IZGRADNJO 3. KLETI, VKLJUČNO Z VSEMI POVEZANIMI DELI ZARADI
IZVEDBE 3. KLETI. Izvedba in program ev. 3. kleti se definira v fazi IDZ in DGD, v
kolikor se izkaže, da je gradnja 3. kleti tehnično in vodovarstveno možna ter
racionalna. V primeru ugotovljene neizvedljivosti 3. kleti se ta postavka ne izvede in
ne obračuna.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

22

OPCIJSKO VEČDELO ZA PROJEKTNE REŠITVE VSEH VRST VEZANE NA EV.
POTREBNO UMESTITEV ZAKLONIŠČA, V VSEH FAZAH PROJEKTIVE OD IZP DO
PZI, NAMESTO KLASIČNEGA FUNKCIONALNEGA PROGRAMA V DELU KLETI.
Ev. potrebnost zaklonišča se definira na podlagi prejetih projektnih pogojev pristojnih
mnenjedajalcev. Dokumentacija mora vključevati vse načrte vseh strok in vse
potrebne elaborate, sodelovanje s pristojnimi organi ter ev. potrebne popravke po
posebni reviziji, katero zagotovi naročnik. V primeru nepotrebnosti zaklonišča se ta
postavka ne izvede in ne obračuna.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

23

Izdelava začasne prometne in parkirne ureditve in postavitve zunanjih vizualnih
komunikacij za čas izvajanja del, izdelava končne prometne in parkirne ureditve in
postavitve zunanjih vizualnih komunikacij po zaključenih delih za celotno območje
UKC Maribor.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00
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Popravek OBR-2.1

B)   PROJEKTANTSKI 
NADZOR

IZP IDP DGD GD PZI

Zap. 
št.

OPIS - faze izvedbe KOL EM Cena / EM Skupaj 1 SIT 2 SIT 3 SIT 4 SIT 5 SIT 6 SIT 7 SIT 8 SIT
SKUPAJ 

SITUACIJE
OPOMBA 

EUR/EM EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Gradnja - Tehnični pregled-uporabno dovoljenje - 

primopredaja

A)   IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

C)   PROJEKTI PID, NOV IN 
OSTALA PO MNENJU 

PONUDNIKA POTREBNA 
DELA

PONUDBENI PREDRAČUN

Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v 

UKC Maribor

24

IZDELAVA PREDRAČUNA INVESTICIJE ZA GOI DELA (gradbeno obrtniška in
instalacijska dela) po tekočih cenah. Popisi morajo biti pripravljeni ločeno za vsako
fazo izvajanja del, pripravljena mora biti Skupna rekapitulacija. Vsaka postavka
popisa mora biti ovrednotena, popis mora vsebovati formule za avtomatsko
preračunavanje v povezavi s Skupno rekapitulacijo. Izvajalec bo popise in obliko
prilagodil zahteva naročnika. Ponudnik izjavlja da bo popise pripravil v obliki in
obsegu ki jih zahteva prijava na EU sredstva.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

25

IZDELAVA PREDRAČUNA INVESTICIJE ZA MEDICINSKO IN NEMEDICINSKO
OPREMO, po tekočih cenah za potrebe ocene investicije. Vse postavke iz popisov
morajo biti ovrednotene in vsebovati formule in rekapitulacije. Predračun se izvede v
dveh variantah, prva varianta predračun za kompleten projekt, druga varianta
predračun na zagotovljena sredstva naročnika. Ponudnik izjavlja da bo popise
pripravil v obliki in obsegu ki jih zahteva prijava na EU sredstva.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

26

IZDELAVA OCENJENE VREDNSOTI INVESTICIJE GOI dela + OPREMA po tekočih
cenah za vsako postavko popisa. Izdelana ocena se bo upoštevala v investicijski
dokumentaciji in dokumentaciji za javna naročila. Predračun se izvede v dveh
variantah, prva varianta predračun za kompleten projekt, druga varianta predračun
na zagotovljena sredstva naročnika. Ponudnik izjavlja da bo popise pripravil v obliki in
obsegu ki jih zahteva prijava na EU sredstva.
IZDELAVA TERMISKEGA PLANA IZVAJANJA GOI del, ter dobave in montaže
medicinske in nemedicinske opreme. Terminski plan mora biti izdelan v elektronski
obliki, izvajalec del pa mora naročniku ob primopredaji instalirati tudi program v
katerem je bil izdelan terminski plan. Ponudnik izjavlja da bo terminski plan v obliki in
obsegu ki jih zahteva prijava na EU sredstva.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

27
Projekti v BIM okolju s 4 licencami in pripadajočo hardware in sofware opremo za
Inzenirja/nadzor, naročnika in uporabnika.

1 kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ POSTAVKA A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B PROJEKTANTSKI NADZOR

28

IZVAJANJE PROJEKTANTSKEGA NADZORA, v fazi izvajanja GOI del, ter dobave in
montaže medicinske in nemedicinske opreme. Predvidi se 1.500 ur projektantskega
nadzora. Plačilo se predvidi po mesečnih situacijah glede na na realizacijo in
napredovanjem GOI del, ter dobave in montaže opreme.

1.500 ur 0,00 - - - - - 0,00 - - 0,00

Po situacijah v 

času izvajanja 

GOI del, skladno 

z realizacijo in 

napredovanjam 

del

SKUPAJ POSTAVKA B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C PROJEKTI PID, NOV IN OSTALA PO MNENJU PONUDNIKA POTREBNA DELA

29

IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBJKETA, ARHITEKTURE,
STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ, ZUNANJIH KOMUNALNIH VODOV in
PRIKLJUČKOV, ZUNANJE UREDITVE oz. KRAJINSKE ARHITEKTURE, NAČRTA
POŽARNE VARNOSTI, IZKAZA POŽARNE VARNOSTI, IZVLEČEK POŽARNEGA
REDA, EVAKUACIJSKI NAČRT,ter sodelovanje z izvajalci pri pripravi dokumentacije
za tehnični pregled.

1 kpl 0,00 - - - - - - 0,00 - 0,00

Po pridobjenem 

uporabnem 

dovoljenju za 

OBJEKT

30
SODELOVANJE z izvajalcem pri izdelavi NOV, IZDELAVA pripadajočega dela NOV
za OBJEKT,   za potrebe tehničnega pregleda.

1 kpl 0,00 - - - - - - 0,00 - 0,00

Po pridobjenem 

uporabnem 

dovoljenju za 

OBJEKT

31
SODELOVANJE NA KVALITETNIH IN KVANTITETNIH PREGLEDIH, in v fazi
TEHNIČNEGA PREGLEDA IN PRIDOBITIVI UPORABNEGA DOVOLJENJA. 

1 kpl 0,00 - - - - - - - 0,00 0,00

Po končnem 

obračunu z 

izvajalcem GOI 

del
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Popravek OBR-2.1

B)   PROJEKTANTSKI 
NADZOR

IZP IDP DGD GD PZI

Zap. 
št.

OPIS - faze izvedbe KOL EM Cena / EM Skupaj 1 SIT 2 SIT 3 SIT 4 SIT 5 SIT 6 SIT 7 SIT 8 SIT
SKUPAJ 

SITUACIJE
OPOMBA 

EUR/EM EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Gradnja - Tehnični pregled-uporabno dovoljenje - 

primopredaja

A)   IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

C)   PROJEKTI PID, NOV IN 
OSTALA PO MNENJU 

PONUDNIKA POTREBNA 
DELA

PONUDBENI PREDRAČUN

Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v 

UKC Maribor

32
OSTALE STORITVE IN DELA, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi 
oziroma omogoči kvalitetna izdelava projektne dokumentacije, ter prostore v 
sosednjih zgradbah na katere ima vpliv novi OBJEKT.

1 kpl 0,00 - - - - - - - 0,00 0,00

Po končnem 

obračunu z 

izvajalcem GOI 

del

SKUPAJ POSTAVKA C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ A + B + C v EUR brez DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DDV 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ v EUR z DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V ………………………., dne …………………………… Žig Pripravil (ime in priimek): 

......................................

Ime in priimek pooblaščene osebe:

…...........................................................

Podpis pooblaščene osebe:

…...........................................................
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