Tehni¢ni izdelovalni pogoji za izdelavo opreme:

— Ostre robove posneti.
— Rezane povr&ine pobrusiti.

—lzdelovalni razred jeklene konstrukcije EXC2 — po SIST EN 1090-2.

—lzvajalec mora morebitne nejasnosti v projektni dokumentaciji pred nabavo materialov, pred
narotilom opreme in pred zatetkom izdelave ali montaZe uskladiti s projektantom /statikom in
investitor jem.

—Projektant ne odgovarja za samovoljne posege v konstrukcijo v Casu izdelave, montaZze in
kasnej$e uporabe.

—lzvajalec jeklene konstrukcije mora pred izdelavo preveriti stanje poloZaja sider na terenu in
po potrebi priklju¢ne dimenzije prilagoditi na izvedeno stanje temelja.

—lzvajalec po potrebi izdela opore za transport posameznih elementov, tako da zagotovi stabilnost
oblike elementov v &asu transporta, premikanja in montaZe. Vse morebitne nejasnosti je potrebno
raz€istiti s projektantom pred pri¢etkom izdelave opreme.

PovrSinska zasdita:

— Vse povrSine zascititi v kvalitetnem razredu CO—M po ISO 12944, razen sledecih povrsin:

a) Povozna povrgina rampe (uporabiti sistem "poliureja”)

— peskanje do Sa 2.

— Temeljni premaz MasterSeal P681, posip s kremen&evim peskom,

— Vro&i obrizg, poliureja MasterSeal M811,

— /Zakljuéni sloj MasterSeal TC373

b) Torne strizne spoje pripraviti tako, da je doseZen koeficient trenja minimalno mi=0,4.
c) Po vijatenju tornih spojev, se rege zadgitijo s tesnilno maso (npr. Loctite 5188).
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