DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.

Dodatek st. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

za
Rekonstrukcija cestnega telesa na odsekih HC 0085/0685(Zadobrova-LJ Smartinska),0086/0686 LJ

(Smartinska-Tomacevo),0187 priklju¢ku L Nove Jar$e (Smartinska c.) in AC 0146 del razcepa Lj
Zadobrova

marec 2022



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

Vprasanje 4:

Odgovor:

Naroc¢nika pozivamo, da skladno z nadelom gospodarnosti, ucinkovitosti in
uspesnosti podaljsa obdobje, v katerem mora gospodarski subjekt in vodja
gradnje izkazovati izvedbo zahtevanih referencnih pogojev iz 7 na 10 let.
Naroc¢nik bo s tem zagotovil ve¢jo dostopnost javnega narocila gospodarskim
subjektom, kar bo povecalo konkurenco med prejetimi ponudbami in vplivalo
tudi na vrednost ponudb. Narocnik bo tako zagotovil gospodarno in ucinkovito
porabo javnih sredstev, a Se kljub temu uspeSno dosegel cilje svojega
delovanja.

Narocnika prosimo tudi za podaljSanje roka za oddajo ponudbe, saj trenutne
geopoliticne razmere, mocno vplivajo na gospodarstvo. Pojavljajo se nam
teZave pri pridobivanju ponudb za materiale in storitve nasih podizvajalcev. Kot
ponudniki se tako ne moremo zanasati zgolj na stalne poslovne partnerje, pac
pa moramo iskati alternative, kar pa nam vzeme veliko dodatnega Cas.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembe dokumentacije v delu
referencnih zahtev za gospodarski subjekt in vodja gradnje ter podaljSanje roka
za predloZzitev ponudb.

V popisu del je postavka O N 14 1 168 / Tesnenje jaskov proti glodalcem.

Kaj je predvideno z to postavko? Prosimo za pojasnilo oz dodatne podatke,
kako se to izvede.

V jaskih je potrebno po uvlecenju vseh kablov zatesniti vse cevi, da se prepreci
vstop glodavcem.

Naroc¢nika opozarjamo, da je skladno z trenutnim rangom cen postavljena
limitna vrednost ponudbe veliko prenizka. Narocniku predlagamo, da limitno
vrednost odstrani.

Limitna vrednost v danih razmerah ni korekten pogoj. To bo samo razlog za
ponovitev razpisov in neizvajanja investicij v predvidenem ¢asovnem okviru.

Narocnik podc¢lena 3.1 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe (Poglavje 1) ne
bo spreminjal.

V popisu del je postavka O N 14 1 157 / Sortiranje in nakladanje PVC cevi na
tovorno vozilo.

Kaj zajema ta postavka? Prosimo za pojasnilo za kakSno sortiranje gre ter
kaksne si karakteristike PVC cevi, ki se jih naklada na tovorno vozilo (premer,
teza,..).

Postavka predvideva izlo¢anje cevi iz izkopanega materiala ter oCiS¢enje le tega
z nakladanjem na tovorno vozilo. Gre za PE-HD dvoslojne rebraste cevi
premera 110mm teze 0,5kg/m.
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Vprasanje 5:

Odgovor:

Vprasanje 6:

Odgovor:
Vprasanje 7:
Odgovor:

Vprasanje 8:

Odgovor:

V zadnjem obdobju se na podrocju gradbenistva sreCujemo z enormnim
porastom cen nekaterih materialov, surovin in energentov. Problem
globalnega trenda dviga cen zaradi pandemije je drasticno poslabsala Se vojna
v Ukrajini, kot posledica nastalih razmer so se nekateri cenovni kalkulacijski
elementi povecali tudi za ve¢ kot 100%. Navedena dejstva predstavljajo
nevzdrZne razmere za izvajalce po dosedanjih gradbenih pogodbah, kot tudi
negotovo stanje pri sklepanju novih pogodb.

V trenutnih razmerah si izvajalci nikakor ne moremo privosciti podpisovanja
pogodbenih razmerij z dolo¢ilom ki ne omogoca obracuna polne razlike v ceni.
Izvajalci se ob podpisu tako zastavljenih pogodb upraviceno bojimo, da bodo
stroski, katerih viSino je ta trenutek nemogoce predvideti, resno ogrozili
poslovanje in povzrocili nov val stecajev gradbenih podjetij, kar pa ni v interesu
ne gospodarstva in ne drzave.

S tem pozivom apeliramo na naro¢nika naj v sled perece problematike
ekonomskega stanja na trgu gradbenih materialov in energentov in v sled
postenega pogodbenega razmerja med pogodbenimi strankami, iz pogodbenih
dolocil v razpisni dokumentaciji umakne klavzulo o delni valorizaciji cen in
predvidi valorizacijo pogodbenih cen v celoti od dneva oddaje ponudbe dalje.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila glede valorizacije cen (sprememba podclena 13.9 Navodil
ponudniku za izdelavo ponudbe, podc¢lena 13.8 Posebnih pogojev pogodbe in
3. ¢lena Vzorca pogodbe).

Zaradi obseZnosti javnega narolila prosimo za podaljSanje roka oddaje
ponudbe vsaj za en teden.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo roka za predloZitev ponudb.
Narocnika prosimo za podaljSanje roka oddaje ponudbe.
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo roka za predloZitev ponudb.

Narocnika prosimo, da zaradi nastanka posebnih okolis¢in (drasticnega dviga
cen surovin in materialov ter nestabilnega poslovnega okolja kot posledica
vojne v Ukrajini) ponovno preveri najvisjo dopustno vrednost ponudbe, saj
smatramo, glede na zgoraj navedena dejstva, da je ocenjena dopustna
vrednost prenizka.

Prav tako naprosamo, da zaradi teZav pri pridobivanju cen materialov in
ponudb morebitnih podizvajalcev narocnik rok za oddajo ponudb ustrezno
podaljsa.

Narocnik podélena 3.1 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe (Poglavje 1) ne

bo spreminjal.
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo roka za predloZitev ponudb.
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Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila:

Poglavje 1 - Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:
Spremeni se prvi podclen 4.2 (d) tako, da glasi:
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega javnega

naroCila izvedel krovne plasti vozis¢ne konstrukcije na cestah, ki so kategorizirane kot
avtoceste ali hitre ceste, in sicer:

. pri vsaj enem narocilu v skupnem obsegu najmanj 80.000 m2
ali
. pri vsaj dveh narocilih, vsakem v skupnem obsegu najmanj 40.000 m2

Naroc¢nik bo uposteval le referencna dela, pri katerih je ponudnik vgradil vsaj eno izmed
asfaltnih plasti, ki sestavljajo krovno plast (obrabno zaporno plast in/ali vezno plast in/ali
nosilno plast).

Vezne in obrabne plasti asfalta lahko izvaja le gospodarski subjekt, ki je izkazal referenco. V
primeru, da bo vezne in obrabne plasti izvajalo ve¢ gospodarskih subjektov, mora vsak izmed
njih izkazati izpolnjevanje zgoraj navedenega referencnega pogoja.

Narocnik bo uposteval le referenc¢na dela, ki so dokoncana. Kot datum dokoncanja bo narocnik
uposteval datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum
sprejema in izroCitve referencnega dela.

Za dokazovanje navedenih pogojev mora ponudnik izpolniti obrazec 4.2 (d) v poglavju 10 -
Sposobnost —Seznam najpomembnejsih opravljenih referenénih del.

Ponudnik mora seznamu priloZiti potrdila narocnikov del, za referen¢na dela, ki jih navaja v
seznamu. Potrdila naro¢nikov del naj bodo pripravljena na obrazcu, ki je podan v Poglavju 10 -
Sposobnost kot PRILOGA st. 1. V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenem obrazcu, mora
vsebina priloZenih potrdil vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI §t. 1.

Narocnik si pridrZzuje pravico, da za posamezno referenéno delo od ponudnika naknadno
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi navedenega
referencnega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri referenénem narocniku.

Ponudnik mora najkasneje do uvedbe v delo zagotoviti:

. da bo dela pri izvedbi jeklene pohodne nosilne konstrukcije izvajal gospodarski subjekt,
ki je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega javnega narocila izvedel vsaj
eno narocilo, ki je vsebovalo izvedbo jeklene pohodne nosilne konstrukcije z razponom
vsaj 15 metrov.

. da bo dela pri opticnih povezavah z aktivno mreZzno opremo izvajal gospodarski subjekt,
ki je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega javnega narocila izvedel vsaj
eno narocilo, ki je vsebovalo izvedbo opticne povezave z aktivho mrezno opremo v
skupni dolzZini najmanj 2 km.

Ce ponudnik sam ne bo izkazal zahtevanih izkudenj pri izvedbi jeklene pohodne nosilne
konstrukcije oz. pri izvedbi opti¢nih povezav z aktivho mrezno opremo, bo moral najkasneje do
uvedbe v delo priglasiti gospodarski subjekt (podizvajalca), ki ima zahtevane izkusnje. V takem
primeru mora podizvajalec prevzeti v izvedbo dela, za katera izkazuje referenco. Ponudnik
takSnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja
narocnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije. V primeru sklicevanja na
reference nominiranega podizvajalca mora ponudnik naro¢niku do uvedbe v delo predloZiti
tudi dogovor oz. pogodbo, s katero se podizvajalec zavezuje, da bo izvedel dela, za katera
izkazuje referenco.
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Ponudnik mora v zvezi z navedenim v ponudbi priloZiti izjavo 4.2 d), ki je podana v Poglavju 10 -
Sposobnost, s katero se zavezuje, da bo najkasneje do uvedbe v delo izkazal zahtevane izkusnje
pri izvedbi jeklene pohodne nosilne konstrukcije oz. pri izvedbi opticnih povezav z aktivno
mreZno opremo.

Spremeni se referen¢na zahteva za vodjo gradnje v pod¢lenu 4.2 (e) tako, da glasi:

° imeti vsaj eno referenco v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega javnega
narocila pri izvedbi vozis¢ne konstrukcije na cestah, ki so kategorizirane kot avtoceste ali
hitre ceste in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu dolo¢b GZ pomenijo funkcijo
vodje del ali vodje gradnje o0z. so v smislu dolocb ZGO — 1 pomenile funkcijo
odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodja gradbisca.

Spremeni se podclen 13.9 tako, da glasi:

»Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upostevanjem indeksa 04 GRADNJA AVTOCEST,
ki ga izracunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbenistva in industrije
gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno
povecanje dogovorjenega indeksa cen preseze 2% vrednosti, Steto od datuma oddaje
ponudbe.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obracunskega obdobja
izvede valorizacijo skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za
katerega se izdaja mesecna situacija. Pri tem se upoSteva tako mesecna poviSanja kot tudi
zniZzanja indeksa, pri ¢emer se cena ne zniza pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca.
Izvajalec je upravicen le do razlike v ceni, ki presega 2 % vrednosti indeksa.«

Spremeni se podclen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 20. 4. 2022 do 12. ure. Za oddano ponudbo se steje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podclen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 4. 2022 in
se bo zacelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

+Poglavje 3 — Posebni pogoji pogodbe:

V podclenu 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroskov, se spremeni nacin valorizacije cen,
kot glasi:

»Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upostevanjem indeksa 04 GRADNJA AVTOCEST,

ki ga izracunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbenistva in industrije
gradbenega materiala (GZS ZGIGM).
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Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno
povecanje dogovorjenega indeksa cen preseie 2% vrednosti, Steto od datuma oddaje
ponudbe.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obracunskega obdobja
izvede valorizacijo skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za
katerega se izdaja mesecna situacija. Pri tem se upoSteva tako mesecna povisanja kot tudi
znizanja indeksa, pri ¢emer se cena ne zniza pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca.
Izvajalec je upravicen le do razlike v ceni, ki presega 2 % vrednosti indeksa.«

Poglavje 7 — Vzorec pogodbe:
Spremeni se 3. ¢len tako, da glasi:
Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolocena na osnovi ponudbe

izvajalca St. .o, ,Z2dNe i, na podlagi podanih
cen iz predracuna in koli¢in iz popisa del in brez DDV znasa:

b2 o T=TY=1o o LU

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa naroCnik Znasa ..........cccceevuveeeriiiveeesiiineeesiieeeescvneee s

SKUPNa vredNOost Z DDV ZN@S@ ...ccccveeeeiiiieeecciieee e eciee e eitee e e ettee e e e rtte e e e e tae e e e sabte e e s sateeeesabteeeesanteeeenanees
V navedeno vrednost je vklju¢ena tudi vrednost nepredvidenih del v viSini 10%.

Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upostevanjem indeksa 04 GRADNJA AVTOCEST,
ki ga izracunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbenistva in industrije
gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno
povecanje dogovorjenega indeksa cen preseze 2% vrednosti, Steto od datuma oddaje
ponudbe.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obracunskega obdobja
izvede valorizacijo skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za
katerega se izdaja mesecna situacija. Pri tem se upoSteva tako mesecna poviSanja kot tudi
zniZzanja indeksa, pri ¢emer se cena ne zniZza pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca.
Izvajalec je upravicen le do razlike v ceni, ki presega 2 % vrednosti indeksa.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.
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