DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.

Dodatek st. 3

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Rekonstrukcijo ceste in objektov na odseku AC A1 0038/0638 Slovenske Konjice - Dramlje od km
0.071 do km 9.000

april 2022



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

V popisu je navedeno da se povprasuje po kanalizacijskih ceveh iz
polipropilena, pod opombami pa je navedeno da gre za PVC cevi SN10...

Ker gre v tem primeru za cevi razlicnih materialov nas zanima, katere cevi
ponuditi- ali PP gladke cevi, PP rebraste cevi ali PVC gladke kanalizacijske, ..

Ponuditi je potrebno PVC gladke kanalizacijske cevi, kot je navedeno v
ponudbenem predracunu.

Spostovani,

Pri specifikacijah vgrajenih materialov, za odseke:
A) 0038/0638 od km 0,071 do km 2,763

B) AZ-2 od km 2,090 do km 2,150 (0038)

C) AZ-3 od km 2,215 do km 2,255 (0638)

- armirana zemljina, zemeljska dela so navedene specifikacije za geomrezZe za
armiranje nasipov kot sledi, kopirano:

"Dobava in vgraditev geomreze

Opombe: *za armiranje nasipov (neto ca.9030m2 + preklopi) - polaganje po
nacrtu; *natezna trdnost: vzdolino/pre¢no = 55/30 kN/m; dolgotrajna
(glav.smer)/kratkotrajna (raztezek do 3,5%) = 29,2/14 kN/m;"

Zahtevamo flexibilnost pri navedenih vrednostih natezne trdnosti vzdolzno in
precno saj za jasno favoriziranje produktov dolo¢enega proizvajalca in njihovih
produktov za armiranje zemljin, saj je natezna trdnost vzdolZno/pre¢no 55/30
kN vzeta iz to¢no dolocenih tehniénih listov in take kombinacije ne proizvaja
nihée drug.

Na trgu obstajajo razne kombinacije kot npr. 60/20, 80/20, 110/20, 150/30,
ipd., kar pomeni, da je po navedenih specifikacijah potrebna dobava od to¢no
dolocenega dobavitelja in posledi¢no visoka cena, kar je v nasprotju z zakonom
JN.

Predlagamo spremembo specifikacij na natezne trdnosti od 20 do 60 ali od 20
do 80, da se lahko pokrije Sirsi spekter ustreznih produktov.

V primeru, da narocnik ne Zeli spremeniti specifikacij zahtevamo strokovno
razlago, ki jo bomo uporabili v kasnejsih postopkih s predmetnim javnim
narocCilom.

Narocnik ne bo spreminjal specifikacij natezne trdnosti. Zahtevane lastnosti
geomreze so bile doloCene na podlagi izracunov v fazi izdelave projektne
dokumentacije in predstavljajo minimalne zahteve, ki jih mora ponudnik
ponuditi.

Narocnik je v tocki 4.2 e) navedel, da mora izbrani izvajalec najkasneje v roku
15 dni po prejemu sklenjene pogodbe predati seznam dodatnih kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi narocila in zanje navesti izkusnje. Pri vseh dodatnih
strokovnjakih se zahteva se zahtevajo reference v zadnji 10 (desetih) letih. Prav
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Odgovor:

tako je zahteva za izkazovanje referencnega pogoja iz tocke 4.2 d) 15 dni po
podpisu pogodbe za izkazovanje dodatnih referenc za ponudnika v zadnjih 10
(desetih) letih.

1. Naroc¢nika naprosamo, da spremeni zahtevo za izpolnjevanje referenénega
pogoja iz tocke 4.2 d) in 4.2 e), iz obdobja 10 (deset) let na 15 (petnajst) let za
podrocje, ki se nanasa na predloZitev dodatne dokumentacije v roku 15 dni po
podpisu pogodbe. Naroc¢nik za podobna podroc¢ja kot npr. izdelava PZI
projektov, postavitev periferne opreme, zahteval izpolnjevanje referencnega
obdobja v zadnjih 15 letih pred rokom objave javnega narocila, saj se je
glavnina teh del izvajala pred ve¢ kot 10 let in Zelimo poudariti, da se
tehnologija v zadnjih 15 letih ni spreminjala. Z obdobjem 10 let narocnik
bistveno zmanjSuje nabor potencialnih gospodarskih subjektov, ki bi ta
referen¢ni pogoj lahko izpolnjevali. S tem narocnik preferira to¢no dolocena
gospodarske subjekte, katere so potencialni ponudniki obvezani vkljuciti v
samo izvajanje kar je do drugih gospodarskih subjektov diskriminatorno, ki bi ta
referencni pogoj lahko izpolnjevali in ne morejo kandidirati na razpisu.

2. Ali bo narocnik za »Vodjo del za podrocje strojnistva« kjer je zahtevana
izobrazba strojne smeri priznal referenco strokovnjaku, ki bo izpolnjeval
referencni pogoj z elektro izobrazbo? Predlagamo, da naroc¢nik spremeni
zahtevo izobrazbe iz strojne smeri v tehni¢no smer oz. pojasni zakaj je
zahtevana izobrazba strojne smeri.

3. Ali lahko en strokovnjak pokriva ve¢ podrocij v kolikor izpolnjuje zahtevane
referenéne pogoje, ki se nanasajo na predlozitev dodatnih strokovnjakov v roku
15 dni po podpisu pogodbe?

4. Ali mora ponudnik, Ze v ¢asu oddaje ponudbe nominirati podizvajalca v
kolikor bo uporabil kadrovske kapacitete tega gospodarskega subjekta in sicer
v delu in tocke 4.2 e), kjer narocnik zahteva, da je izbrani izvajalec dolzan v
roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe predati seznam dodatnih kadrov?

5. V tocki 4.2 d) je zahtevano, da mora ponudnik najkasneje v roku 15 dni po
prejemu sklenjene pogodbe izkazati zahtevane izkusnje pri izvedbi
protihrupnih ograj, poZarnega prezracevanja predora, videonadzora in pri
izvedbi NKS sistema. Ali mora ponudnik Ze ob oddaji ponudbe nominirati
podizvajalca s katerimi bo izkazoval zahtevan referencni pogoj glede na
podrocje?

6. Naroc¢nik uporablja terminologijo »poZarno prezradevanje predora«.
Prosimo za odgovor ali gre tukaj za poZarno javljanje ali ventilacijo predora?

7. Glede na zahtevnost in velikost razpisanih del, naprosamo narocnika, da
podalj$a rok za oddajo ponudb vsaj za 14 dni.

Ad1) V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podclena 4.2 (d) in 4.2 (e)
Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, kjer se spreminja referencno obdobje
zahtevanih referenc, ki jih mora zagotoviti ponudnik najkasneje v roku 15 dni
po prejemu sklenjene pogodbe.

Ad2) Ne. Vodja del za podrocje strojnistva mora imeti izobrazbo strojne smeri.
Naroc¢nik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila v
tem delu.

Ad3) Da. V nadaljevanju dodatka podajamo dopolnitev podclena 4.2 (e)
Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe z navedbo: »Posamezni strokovnjak
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Vprasanje 4:

Odgovor:

Vprasanje 5:

Odgovor:

Vprasanje 6:

Odgovor:

Vprasanje 7:

lahko pokriva vec podrodij, v kolikor izpolnjuje vse zahtevane pogoje, kot so
navedeni za strokovnjaka po posameznem podrocju.«

Ad4) Ne.

Ad5) Ne.

Ad6) PozZarno prezracevanje predora je izvedeno z ventilacijo (ventilatorji) in
pozarnim javljanjem (poZarna detekcija).

Ad7) V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predlozZitev
ponudb.

Naroc¢nika naproSamo, da podaljSa rok za oddajo ponudbe minimalno za 3
tedne, saj gre za obseZen razpis in glede na trenutno epidemiolosko sliko v
Sloveniji oteZzeno pripravo ponudbe.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.

Narocnika prosimo za podaljSanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 1 mesec, ker
je prakticno nemogoce (covid-19, vojna v Ukrajini, nestabilne razmere na
nabavnih trgih) sestaviti tako kompleksno ponudbo v tako kratkem casu.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.

V razpisni dokumentaciji Poglavje 4 - Tehni¢ni pogoji za izvedbo del, je v tocki
4.5.7 Zahteve za protihrupne ograje (stran 23, 24 in 25 od 58) -Tehni¢ni pogoji
za protihrupne ograje, med ostalimi zahtevami in navedenimi standardi za
dokazila SIST EN 14388:2015, SIST EN 1793-1.,... tudi navedeno "Trajnost
lastnosti konstrukcije protihrupne zascite mora znasati najmanj 20 let". K tej
zahtevi za dokazila pa ni podan standard, po katerem se dokazujejo trajnostne
lastnosti za betonske visokoabsorbcijske protihrupne panele. Prosimo vas za
potrditev, ali je potrebno trajnostne lastnosti za betonske visokoabsorbcijske
protihrupne panele dokazati na podlagi standardov SIST EN 14389-1 Postopki
za ocenjevanje dolgoroc¢ne ucinkovitosti - 1. del: Akusti¢ne lastnosti in SIST EN
14389-2. Postopki za ocenjevanje dolgoro¢ne ucinkovitosti - 2. del:
Neakusti¢ne lastnosti? Ce se navedene lastnosti za trajnost 20 let ne
dokazujejo po teh dveh standardih tj. SIST EN 14389-1/2 in se morda
dokazujejo po kaksSnem drugem standardu, vljudno prosimo, da se navede
pripadajoCi ustrezen SIST EN Standard za dokazovanje trajnosti 20 let za
betonske visokoabsorbcijske protihrupne panele

Trajnostne lastnosti se dokazuje na podlagi standardov SIST EN 14389-1 in SIST
EN 14389-2, s tem, da se uporabi metodo dokazovanja glede na tip elementa
(aluminij, poliakril, lesocement, beton, itd.) in glede na vpliv okolja.

v ponudbenem predracunu pod postavko 0001 ON 36 1 101 "Hrbtenicna
omreZna naprava:
Modularbna hrbtenicna IP/MPLS naprava
- nadzorni/procesorski modul z 10/100/1000Base-T LAN management portom,
RJ45 RS232 serijskim konzolnim portom in/ali USB 2.0 konzolnim portom (tip
USB-A)
- 3x 8x1Gb RJ45 + 1 x 10Gb SFP+ (kot npr. 3xA900-IMA8T1Z)
- 2x 8x1Gb SFP + 1 x 10Gb SFP+ (kot npr. 2x A900-IMA8S1Z)
- 3xSFP modul 10G do 40km
- 6XSFP modul 1G do 10km
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Odgovor:

Vprasanje 8:

Odgovor:

Vprasanje 9:

Odgovor:

Vprasanje 10:

Odgovor:

kot npr.: usmerjevalnik ASR903 z nadzornim procesorskim modulom RSP3C-
400-S in programsko opremo - Metro Aggregation Services, je pod postavko
navedena opomba kot sledi: "Opombe: V skladu z zahtevami iz tehni¢nega
opisa - poglavje 4.1.1"",

prav tako

pod postavko 0004 0 N 36 1 104 "Pozarna pregrada:

PoZarna pregrada

- Minimalno 6 x 1GbE

- Minimalno 1x 240G SSD na posamezni procesni modul

- Minimalno 8 GB RAM na posamezni procesni modul

Opombe: V skladu z zahtevami iz tehnicnega opisa - poglavje 4.1.2", kjer se
poOnovno sklicujete na Tehnicni opis iz poglavja 4.1.2

Taksne postavke z opombami, glede sklicevanja na tehni¢ni opis iz Poglavja in
navedbo stevilke.so Se: ON361107,0N361112,0N 361115, 0N361 121,
0N 361369,

Vprasanje narocniku: Prosimo za odgovor oz. naslov poglavja ali dokumenta,
kje se nahajajo tehni¢ni opisiza zgoraj naeveden postavke. Poglavje 4 se
imenuje "Tehni¢ni pogoji za izvedbo" in Poglavie 9 - PZI. Narocnika
opozarjamo, da je poimenovanje dokumentov nedosledno in ravno zaradi tega
oteZeno delo pri pripravi ponudbe. Zato tudi naproSsamo narocnika, da podaljsa
rok za oddajo pondbe za vsaj 1 mesec.

Zgoraj omenjeni tehnicni opisi se nahajajo v Poglavju-
9.zip\Razpis\Predor\Elektro strojna oprema: Nadrti s podrocja elektrotehnike —
3/3 Nadzorno krmilni sistem, daljinsko vodenje in varnostni sistemi.

Na zahtevo ponudnikov iz razloga obseZnosti in zahtevnosti priprave ponudbe,
v nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predlozZitev ponudb.

Naroc¢nika naproSamo, da odpre moZnost za postavljanje vprasanj, saj je na
kompleksnost razpisa in velikost ponudbenega predracuna ter priloZzene
dokumentacije, ki jo moramo ponudniki prebrati, povsem nehumano, da je
dovolil ponudnikom mocnost za poslavljanje vprasanj samo slabih 14 dni.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.
Narocnik bo z naslednjim dodatkom podaljsal rok za vprasanja.

Narocnika naprosamo , da zaradi obseZnosti popisov del, podaljSa rok za
oddajo ponudbe, saj je te glede na obseZznost mnogo prekratek.

Ze samo, da pridobimo ponudbe za materiale in dela, katera ne opravljamo
traja pri takem obsegu zelo dolgo in seveda potem ni relavantno pripraviti tako
odseZne ponudbe v tako kratkem casu.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.
Glede na velikost in zahtevnost projekta, ponudbe ni mogoce pripraviti v
zahtevanem roku.

Prosimo, da podaljSate rok oddaje ponudbe vsaj za tri tedne.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.
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Vprasanje 11:

Odgovor:

Vprasanje 12:

Odgovor:

Vprasanje 13:

Odgovor:

Vprasanje 14:

Odgovor:

Vprasanje 15:

Odgovor:

Vprasanje 16:

Zaradi zahtevnosti in obseznosti projekta vas prosimo za prestavitev oddaje
projekta za 3 tedne.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.

Postavka S 2 5 281 Zascita breZine s kamnito zlozbo, izvedeno s cementnim
betonom je v enoti mere M3,
postavka N 45 1 620 z enakim opisom pa v enoti mere M2.

Ali je pri enoti mere napaka, ¢e ni, obrazloZite druga¢no enoto mere.

Pri postavki N 45 1 620 gre za napako — pravilna je enota mere m3. Posledi¢no
bo narocnik spremenil ponudbeni predracun (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega narocila) in ga objavil z naslednjim dodatkom k dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega narocila.

Postavka N 45 1 183 Izvedba meritev na vgrajenem inklinometru med gradnjo.

Narocnika prosimo za podatek o lokaciji in Stevilu inklinometrov ter njihovih
dolzinah.

Stevilo inklinometrov je razvidno iz ponudbenega predracuna. Ostali podatki
pa so razvidni iz izvleckov iz PZI.

Postavka N 2 1 115 Dobava in vgradnja bitumenskega tesnilnega traku na
vertikalno povrsino robnika pred vgradnjo obrabno zaporne plasti asfalta.

Prosimo za podatek katera dimenzija bitumenskega dilatacijskega traku je
zahtevana v razpisu.

Bitumenski tesnilni trak mora biti vgrajen v viSini debeline obrabne plasti.
Namen traku je zagotavljati vodotesnost stika med robnikom in asfaltom. Izbira
tesnilnega traku je odvisna od tehnologije izvajalca asfalterskih del.

Postavke:

Izdelava kanalizacije iz polipropilena, vklju¢no s podloZzno plastjo iz zmesi
kamnitih zrn, premera ___ cm, v globini do 1,0 m Opombe: *PVC, DN ,
SN10;

Izdelava kanalizacije iz polipropilena, vkljutno s podloZno plastjo iz
cementnega betona, premera ___ cm, v globini do 1,0 m Opombe: *cevi za
poziralniSke zveze; *cevi PVC DN , SN10;

Ali v tem primeru lahko ponudimo PP cevi. Cena PVC cevi tega teZnostnega

razreda je bistveno vecja od PP cevi.

Ponudnik mora ponuditi ceno za material, ki je zahtevan v ponudbenem
predracunu.

Po pregledu tehni¢ne dokumentacije nismo nasli detajlov za zascito breZine z
mrezo.

1.) Zascita breZine z mreZo iz umetne snovi, po nacrtu
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Odgovor:

Vprasanje 17:

Odgovor:

Vprasanje 18:

Odgovor:

Vprasanje 19:

Odgovor:

Vprasanje 20:

Opombe: *erozijska zascita na zakljuéne povrsine breZine in berme po nacrtu
(neto povrsine ca. 2.360 m2 + preklopi);

*natezna trdnost: vzdolZzno/pre¢no = min. 30kN/m;
*odprtine okenc = max 10x10mm;

2.) Izdelava , dobava in vgraditev kotnih elementov za robno ojacitev - zascito
breZine, izdelanih iz jeklenih armaturnih mrez (kvaliteta B 500A), krivljenih v
projektiran kot brezZine in zakrivljenim zgornjim koncem. Tip mreZe in izdelava
po projektu.

Opombe: *arm. mreza tip Q-335;

3.) lzdelava, dobava in vgraditev distan¢nikov za kotne elemente robnih
ojacitev iz mreZ - zascito berm breZine, izdelanih iz jeklenih palic (kvalitete B
5008B), rezanih in krivljenih po projektu, vklju¢no z vsem potrebnim pritrdilnim
materialom.

Opombe: *palice premera 8mm - kljuka za fiksiranje naklona krivljenih mrez na
razmaku cca. 60cm;

Potrebujemo nacrte za dela pod tockama 2 in 3.

Zahtevani nacrti se nahajajo pod nacrti 3.10.1. NACRT AZ 1 — Detajli (v Poglavju
9 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila).

Zaradi zelo obsirnega popisa del, pregleda le-tega in vseh projektov vas
pozivamo da podaljSate rok oddaje ponudbe vsaj za en mesec, ker v tako
kratkem casu kot prvo postavitev vprasanj do roka za postavitev vprasanj ni
mozna in drugo tudi ponudb od dobaviteljev in podizvajalcev v tako kratkem
¢asu ni mozno pridobiti. Ponudba je zelo obSirna in v tem casu na to Se
dodatno vpliva vojna v Ukrajini. Za izdelavo korektne ponudbe in za to da bo v
Casu izvedbe del ¢im manj trenj med izvajalcem in narocnikom potrebujemo
veliko vec ¢asa kot pa ste ga ponudnikom podali vi (min. ¢as od objave razpisa
do oddaje ponudbe).

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predlozZitev ponudb.
Narocnik bo z naslednjim dodatkom podaljsal rok za vprasanja.

Zaradi Se zmeraj trajajocih trznih posledic pandemije COVID-19 in aktualnih
problematik na trgu zaradi vojnega stanja v Ukrajini narocnika vljudno prosimo,
da podaljsa roka za oddajo vprasanj in oddajo ponudb za vsaj dva meseca.

IstoCasno opozarjamo na prihajajo¢e praznike in prosimo, da narocnik to
uposteva pri dolocitvi novega roka za oddajo.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.
Narocnik bo z naslednjim dodatkom podaljsal rok za vprasanja.

Zaradi kompleksnosti javnega narocila, razmer na trgu in usklajevanja s tujimi
partnerji, kjer so potrebni prevodi obseinih dokumentov, prosimo, da
podaljsate rok za oddajo ponudb vsaj za 45 dni.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.

V poglavju 4 - tehni¢ni pogoji za izvedbo del se je pojavila zahteva:
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Odgovor:

Vprasanje 21:

Odgovor:

Vprasanje 22:

Odgovor:

Vprasanje 23:

Odgovor:

Prerez varnostne ograje predvidenega nivoja zadrZevanja in delovne Sirine se
na prehodu iz zabite v vijaceno ne sme spreminjati (razen dolZine stebrickov).

Glede na to, da taka zahteva ni opredeljena niti v pravilniku o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah, niti v tehnicnih specifikacijah za
javne ceste TSC 02.210 - varnostne ograje pogoji in nacin postavitve, niti v
navodilu o tehnic¢nih karakteristikah, pogojih in nacinu postavitve varnostnih
ograj na cestah v upravljanju DARS in niti v projektih PZI, ki ste jih objavili,
zahtevamo, da se ta zahteva umakne.

ograje, ki se zabijajo, so namrec razli¢ni. Ker je vpetje ograje pri vijacenju bolj
zahtevno, so tudi ograje pri vijatenju zahtevnejSe in tezje. Na »Crash testu« je
nemogoce dobiti enak prerez pri vijatenju na objekt in zabiti ograji, prav tako
pa zahteve po temu pogoju nikjer ni.

Prepricani smo, da so ustrezne tiste ograje, ki so narejene po najnovejsim
standardom SIST EN 1317 ter vgrajene skladno s pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah, specifikacijami za javne ceste TSC
02.210 - varnostne ograje pogoji in nacin postavitve, navodili o tehnicnih
karakteristikah, pogojih in nacinu postavitve varnostnih ograj na cestah v
upravljanju DARS in projektih PZI, ki ste jih objavili.

Glede na zgoraj navedeno, vas ponovno pozivamo, da umaknete zahtevo, da se
prerez varnostne ograje predvidenega nivoja zadrZevanja in delovne Sirine se
na prehodu iz zabite v vijaceno ne sme spreminjati.

Naroc¢nik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila v
tem delu.

Naroc¢nika naproSamo, da podaljSa rok za oddajo javnega narocila, saj je kljub
temu, da je ta prestavljen za 14 dni prekratek. Pri tako dolgem in obSirnem
projektu je skoraj ne mogoce tega pripraviti v tako kratkem ¢asu. Prav tako je
potrebno opozoriti, da so v tem vmesnem c¢asu tudi prazniki in da bo zelo
otezeno pridobiti vse ponudbe, saj boto ponudniki na dopustu.

Ze v naprej se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.
V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.

Narocnika naprosamo, da podaljSa moZnost za postavcjanje prasanja vsaj za 14
dni, saj z dodatkom 2 ni odgovoril na zastavljena vprasanja glede tehni¢nih
zahtev in ponudbenega predracuna.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.
Narocnik bo z naslednjim dodatkom podaljsal rok za vprasanja.

Prosimo narocnika, da spremeni zahtevo za izpolnjevanje referencnega pogoja

iz tocke 4.2 d) in 4.2 e), iz obdobja 10 (deset) let na 15 (petnajst) let za
podrocje, ki se nanasa napredloZitev dokazil v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
Z obdobjem 10 let narocnik kréi krog potencialnih podizvajalcev, ki bi lahko v
predmetnem javnem narocilu lahko sodelovali,

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podclena 4.2 (d) in 4.2 (e)
Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, kjer se spreminja referenéno obdobje
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Vprasanje 24:

Odgovor:

Vprasanje 25:

Odgovor:

zahtevanih referenc, ki jih mora zagotoviti ponudnik najkasneje v roku 15 dni
po prejemu sklenjene pogodbe.

Narocnik naj skladno s podaljSanjem roka za oddajo ponudbe, podaljsa tudi rok
za postavljanje vprasanj. Rok za vprasanja mora biti vsaj do 21.04.22 ali
25.04.22, ce izhajamo iz izhodiS¢a kot je narocnik dolocil prvi termin za
postavljanje vprasanj in v kaksni terminski razdalji je bil od datuma objave
javnega narocila in od prvotnega zahtevanega datuma za oddajo ponudbe.

Kot naslednje je, kot Ze omenjeno, javno narocilo precej obsezno in zahtevno.
Prav tako je dokumentacije zelo veliko, se ta nahaja na treh razlicnih mestih in
Ze na prvi hitri pogled je vidno, da vsebuje neskladja. Torej, potreben je daljsi
¢as za vprasanja in dodatna pojasnila, da bo sploh mogoce pripraviti kvalitetno
ponudbo, kar verjamemo, da je v interesu narocnika. Prosimo za podaljSanje
roka za vprasanja do 25.04.22

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.
Narocnik bo z naslednjim dodatkom podaljsal rok za vprasanja.

Narocnik v predracunu NO6Z105 navaja, da ponujene svetilke morajo
izpolnjevati tehni¢ne zahteve navedene v tehni¢nem porodilu, Steviléno pa
mora biti ponujeno toliko svetilk, da bodo zagotovljeni predpisani nivoji
skladno z zahtevami iz svetlobno-tehnicnih izracunov, priloZenih h tehni¢cnemu
porocilu.

1. Narocnika prosimo, da navede ali posreduje link ali naslov dokumenta, kjer
so eksaktne ne nasprotujoce si tehni¢ne zahteve navedene.

2. Narocnika prosimo, da navede ali posreduje link ali naslov dokumenta, kjer
so celotni svetlobno - tehni¢ni izracuni za predor Golo Rebro in Pletovarje
vidni.

3. Narocnika opozarjamo, da definira svetlobne kriterije, katere je potrebno z
novo led razsvetljavo izpolniti in na kakSen nacin morajo ti biti izpolnjeni.
Zahteva, da morajo biti zagotovljeni predpisani nivoji skladno z zahtevami iz
svetlobno-tehnicnih izra¢unov, ki so priloZeni, ni primerna. Primerna ni zato,
ker zahteve iz svetlobno-tehnicnih izracunov ne izhajajo in ker so potem edine
led svetilke, ki so lahko ponujene te s katerimi so narejeni svetlobno-tehnicni
izraCuni, torej svetilke primeroma model Flowstar, blagovne znamke Philips
proizvajalca Signify. Z vsebino kot je zapisana sedaj je krsen ZIN-3 npr 5. clen,
narocnik od ponudnikov zahteva, da pri izvedbi narocila sodelujejo z dolocenim
ponudnikom !

Ad1: Vse zahteve oziroma kriteriji za potrebe izdelave svetlobno-tehnicnih
izraunov so razvidni iz pripadajocih tehnicnih porocil nacrtov razsvetljave,
poglavje 1.3 RAZSVETLIAVA PREDORA (CDAPGR-7E9080_Tehnicni opis.pdf v
nacrtu CDAPGR-7E/MO02 za predor Golo rebro ter CDAPPL-7E9080_Tehnicni
opis v nacrtu CDAPPL-7E/MO02 za predor Pletovarje).

Ad2: Svetlobno tehni¢ni izraCuni se nahajajo v zdruZeni datoteki
005_X_CDAPPL-7E-M02_ZD_IBE.pdf ali v lo¢enih datotekah P.151.1_7E9084
GS, desna cev ter P.151.2 7E9085 GS, leva cev za GLAVNO SMER in
P.151.4_7E9087NS, desna cev ter P.151.5_7E9088NS, leva cev za NASPROTNO
SMER predora Pletovarje. Enako velja za predor Golo rebro — zdruzena
datoteka 005_X_CDAPGR-7E_02_IBE in lo¢ene datoteke P.151.1 7E9084 GS,
desna cev ter P.151.2 7E9085 GS, leva cev za GLAVNO SMER in
P.151.4_7E9087 NSP I+d za NASPROTNO SMER.
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Vprasanje 26:

Odgovor:

Vprasanje 27:

Odgovor:

Vprasanje 28:

Odgovor:

Vprasanje 29:

Odgovor:

Vprasanje 30:

Ad3: Svetlobni izraduni in predpisani nivoji so definirani v projektni
dokumentaciji. Zahteva, da morajo biti zagotovljeni predpisani nivoji skladno z
zahtevami iz svetlobno-tehni¢nih izracunov, je iz popisa umaknjena. Posledi¢no
bo narocnik spremenil ponudbeni predracun (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega narocila) in ga objavil z naslednjim dodatkom k dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega narocila. Izbrani ponudnik bo moral v tehnoloskem
elaboratu s svetlobno tehni¢nim izraGunom dokazati ustreznost ponujenih
svetilk.

Na enak nacin kot ste podaljsali rok za oddajo ponudb, podaljsajte tudi rok za
vprasanja. Obenem izpostavljamo, ce ste prisli do zakljucka, da je podaljSanje
roka za pripravo in oddajo ponudbe zaradi obseznosti in zahtevnosti projekta
potrebno, potem enako vec ¢asa potrebujemo tudi za postavljanje vprasanj. V
kolikor imate interes prejeti tehni¢no in financno gledano kvalitetne ponudbe,
boste moZnost postavljanja vprasanj podaljsali do konca aprila. Prosimo
odgovor in se zahvaljujemo za razumevanje.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.
Narocnik bo z naslednjim dodatkom podaljsal rok za vprasanja.

Narocnika opozarjamo, da je podaljSan rok dolocen za postavljanje vprasanj
popolnoma neprimeren in glede na obseZnost ter zahtevnost razpisne
dokumentacije prekratek. Prav tako ni v sorazmerju s podaljSanjem roka za
oddajo ponudbe. Javno narocilo vsebuje predracun, ki obsega skoraj 9000
postavk, prav tako javno narocilo vsebuje 78 prilog in nekatere od njih imajo
preko 400 strani. Rok za postavljanje vprasanj je potrebno podaljsati vsaj do
konca aprila.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predlozZitev ponudb.
Narocnik bo z naslednjim dodatkom podaljsal rok za vprasanja.

Glede na to, da Se vedno ni odgovorov na zastavljena vprasanja, zelo tezko
prirpavljamo ponudbo, ¢e nimamo sodelovanje narocnika. Vljudno naprosamo,
da narocnik odgovarja na zastavljen vprasanja potencialnih ponudnikov in ne
odlasa z odgovori, ki se nanasajo na vsebino razpisne dokumentacije.

Vsled tega prosimo, da podaljSate moZnost za postavljanje vprasanj in prav
tako rok za oddajo ponudbe.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.
Narocnik bo z naslednjim dodatkom podaljsal rok za vprasanja.

Narocnika naprosamo, da poda kvadraturo litega asfalta v m2

V ponudbenem predracunu je 6664,95 m2 litega asfalta. V to koli¢ino so zajete
vse postavke litega asfalta. Pri postavki N341718 je potrebno kot enoto mere
upostevati m2 (namesto m1). Posledicno bo naroc¢nik spremenil ponudbeni
predracun (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila) in ga
objavil z naslednjim dodatkom k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila.

Narocnik je dne 08. 04. 2022 objavil odgovor na vprasanje, kjer je zapisal, da je
rok za oddajo javnih narocil premaknjen za 14 dni, in sicer na 05. 05. 2022.
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Odgovor:

Vprasanje 31:

Odgovor:

Vprasanje 32:

Odgovor:

Vprasanje 33:

Odgovor:

Iz navedenega jasno izhaja, da narocnik v nicemer ne uposSteva dejanske
kompleksnosti in obseZnosti zadevnega javnega narocila, kakor tudi ne dejstva,
da so pred nami Se prazniki, ko bodo Stevilna podjetja omejeno poslovala, ce
sploh.

Glede na navedeno narocnika pozivamo, da rok za oddajo ponudb prestvari Se
vsaj za 45 dni. V nasprotnem primeru bomo primorani vloZiti revizijski zahtevek
zoper razpisno dokumentacijo, saj je naroc¢nik zgolj fiktivno podaljsal rok za
oddajo, dejansko pa je s podaljSsanjem roka komaj presegel minimalni zakonski
rok za vrsto narocila, ki pa nikakor ni edini kriterij za dolocitev le-tega.

Kot edini razlog za to vidimo v favoriziranju potencialno Ze izbranega
ponudnika, saj z dosedanjim ravnanjem narocnik ne izkazuje interesa, da bi
pridobil ¢im vecje Stevilo dopustnih in konkurencnih ponudb.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predlozZitev ponudb.

Naroénik v dokumentih z naslovoma CDAPGR-7E/MO02 in CDAPPL-7E/MO02 v
tocki 1.1 z naslovom Uvod navaja ZAKONSKO REGULATIVO.

Narocnika v zvezi s tem sprasujemo:

1. V zadnji alineji omenjene zakonske regulative narocnik navaja, citiramo:
prejeta dokumentacija (gradbene podloge). Kaj je vsebina te zakonske
regulative in kako lahko do nje pridemo ?

2. Ali mora ponudnik v fazi oddaje ponudbe in kasneje v fazi izvedbe vso
nasteto zakonsko regulativo v celoti upostevati ?

3. Cemu ponudnik sledi, v primeru, ko ugotovi, da so v razpisni dokumentaciji
odstopanja od navedene zakonske regulative ? Naj sledi zakonski regulativi ali
vsebini iz razpisne dokumentacije, ki z zakonsko regulativo ni skladna ?

Al: Gre za gradbene podloge iz projektne dokumentacije, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

Ad2: Ponudnik mora zakonsko regulativo upostevati.

Ad3: Upostevati je potrebno veljavno zakonodajo.

Narocnika naprosamo, da spremeni zahtevo za izpolnjevanje referenénega
pogoja iz tocke 4.2 d) in 4.2 e), iz obdobja 10 (deset) let na 15 (petnajst) let, za
izpolnjevanje referencnega pogoja, ki se nanasa na napredloZitev dokazil v
roku 15 dni po podpisu pogodbe. Poudarjamo, da se tehni¢ne zahteve in
vgradnja opreme v zadnji 15 letih ni spremenila v taksni meri, da narocnik ne bi
mogel uposSevati izpolnjevanje referencnega obdobja za 15 let in podaljsat
referenéno obdobje. V kolikor naro¢nik nima tehtnega razloga ali obrazloZitve
zakaj zahteva obdobje 10 let, bomo primorani vloZiti revizijski zahtevek.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podclena 4.2 (d) in 4.2 (e)
Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, kjer se spreminja referenéno obdobje
zahtevanih referenc, ki jih mora zagotoviti ponudnik najkasneje v roku 15 dni
po prejemu sklenjene pogodbe.

Narocnika prosimo za podaljSanje roka za oddajo ponudbe Se za vsaj 1 mesec,
ker ste ga sedaj podaljSali samo ¢ez prvomajske praznike in je nemogoce
sestaviti tako kompleksno ponudbo v tako kratkem casu.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predloZitev ponudb.
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Vprasanje 34:

Odgovor:

Vprasanje 35:

Odgovor:

Vprasanje 36:

V razpisni dokumentaciji je dolo¢ena zahteva v zvezi z gospodarsko financnih
poloZajem ponudnikov. V primeru skupne ponudbe, razpisna dokumentacija
doloca pogoj, da mora imeti vsak ponudnik najmanj 10.000.000,00 EUR letnega
prometa. V zvezi z navedenim pogojem prosimo za sledece pojasnilo:

V kolikor je eden izmed ponudnikov skupne ponudbe druzba mati koncerna, ki
dejavnost izvaja preko vec hcerinskih druzb, ali se lahko za izpolnjevanje
pogoja (10 mio EUR prometa) upostevajo prometi matere in vseh hcéerinskih
druzb, ki tvorijo koncern (t.i. konsolidiran promet). Menimo, da je upostevanje
konsolidiranega prometa dopustno, glede na prakso Sodis¢a EU v zadevi C-
5/97. Prosimo za potrditev navedenega staliS¢a in sodne prakse.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podclena 4.2 (c) Navodil
ponudniku za izdelavo ponudbe, kjer se zbriSe zahteva po izkazovanju
vsakoletnega Ciste prihodka od prodaje za vsakega partnerja. Spremeni se tudi
podclen 5.2 (a) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Pogoja za sodelovanje, da mora imeti ponudnik vsakoletni Cisti prihodek od
prodaje v letih 2018, 2019 in 2020 v visini 40.000.000,00 EUR in v primeru
predlozZitve skupne ponudbe, da mora imeti vsak partner letni Cisti prihodek od
prodaje v letih 2018, 2019 in 2020 v viSini najmanj 10.000.000,00 EUR sta
previsoka in nesorazmerna glede na najviSjo dopustno vrednost ponudbe ter
glede na obicajno prakso pri ostalih JN. Naro¢niku predlagamo, da zniZa pogoja
na: da mora imeti ponudnik vsakoletni Cisti prihodek od prodaje v letih 2018,
2019 in 2020 v viSini 26.625.000 EUR (50% najvisje dopustne ponudbe) in, da
mora imeti vsak partner letni Cisti prihodek od prodaje v letih 2018, 2019 in
2020 v visini najmanj 6.656.250 EUR (proporcionalno enako znizanje).

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podclena 4.2 (c) Navodil
ponudniku za izdelavo ponudbe, kjer se zbriSe zahteva po izkazovanju
vsakoletnega Ciste prihodka od prodaje za vsakega partnerja. Spremeni se tudi
podclen 5.2 (a) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Referencna zahteva »da bo dela pri izvedbi nadzorno krmilnega sistema v
cestnem predoru izvajal gospodarski subjekt, ki je v zadnjih desetih (10) letih
pred objavo predmetnega javnega narocila izvedel vsaj eno narocilo, ki je
vsebovalo izvedbo ali nadgradnjo nadzorno krmilnega sistema, ki je vkljuceval
najmanj videonadzor in video detekcijo in razsvetljavo in prezraCevanje
vkljuéno z izvedbo nadzornega uporabniskega vmesnika (SCADA), v cestnem
predoru dolZine najmanj 500 m« je postavljena preozko, z namenom izlocanja
konkurence in jo dejansko izpolnjuje samo en ponudnik. Narocniku
predlagamo, da jo vsaj preoblikuje v: »da bo dela pri izvedbi nadzorno
krmilnega sistema v cestnem predoru izvajal gospodarski subjekt, ki je v
zadnjih desetih (15) letih pred objavo predmetnega javnega narocila izvedel
vsaj eno narocilo, ki je vsebovalo izvedbo ali nadgradnjo nadzorno krmilnega
sistema, ki je vklju¢eval najmanj 3 podsisteme od naslednjih navedenih
podsistemov: videonadzor in video detekcijo, razsvetljavo, prezracevanje,
prometno opremo, linijsko javljanje poZzara, klic v sili; vklju¢no z izvedbo
nadzornega uporabniskega vmesnika (SCADA), v cestnem predoru dolzZine
najmanj 500 m«.
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Odgovor:

Vprasanje 37:

Odgovor:

Vprasanje 38:

Odgovor:

Vprasanje 39:

Odgovor:

Vprasanje 40:

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podcélena 4.2 (d) Navodil
ponudniku za izdelavo ponudbe, kjer se spreminja referencno obdobje. V
ostalem delu ostaja referenc¢ni pogoj nespremenjen.

Pogoj za sodelovanje v primeru predloZitve skupne ponudbe, da mora imeti
vsak partner letni Cisti prihodek od prodaje v letih 2018, 2019 in 2020 v viSini
najmanj 10.000.000,00 EUR je previsok. Narocniku predlagamo, da v kolikor je
s tem pogojem Zelel izkljuciti iz sodelovanja mikro in majhna podjetja, da zniza
pogoj na: da mora imeti vsak partner letni Cisti prihodek od prodaje v letih
2018, 2019 in 2020 v visini najmanj 8.000.000 EUR.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podclena 4.2 (c) Navodil
ponudniku za izdelavo ponudbe, kjer se zbriSe zahteva po izkazovanju
vsakoletnega Ciste prihodka od prodaje za vsakega partnerja. Spremeni se tudi
podclen 5.2 (a) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Zahteva narocnika za Sistemskega inZenirja, da mora imeti »vsaj eno referenco
v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega javnega narocila pri
izvedbi ali prenovi ali vzdrzevanju sistema za nadzorno krmilni sistem v
cestnem predoru, daljSem od 500 m, ki je vkljuCeval najmanj videonadzor in
video detekcijo in razsvetljavo in prezracevanje vklju¢no z izvedbo nadzornega
uporabniskega vmesnika (SCADA)« je postavljena preozko, z namenom
izlo¢anja konkurence in jo dejansko izpolnjuje samo ena oseba. Narocniku
predlagamo, da to zahtevo vsaj preoblikuje v: »vsaj eno referenco v zadnjih
petnajskih (15) letih pred objavo predmetnega javnega narocila pri izvedbi ali
prenovi ali vzdrzevanju sistema za nadzorno krmilni sistem v cestnem predoru,
daljSem od 500 m, ki je vkljueval najmanj 3 podsisteme od naslednjih
navedenih podsistemov: videonadzor in video detekcijo, razsvetljavo,
prezracevanje, prometno opremo, linijsko javljanje poZara, klic v sili; vklju¢no z
izvedbo nadzornega uporabniskega vmesnika (SCADA)«.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podclena 4.2 (e) Navodil
ponudniku za izdelavo ponudbe, kjer se spreminja referencno obdobje. V
ostalem delu ostaja referencni pogoj za sistemskega inZenirja nespremenjen.

Rok za oddajo ponudb ste podaljsali na 5.5.2022. Rok za postavitev vprasanj pa

na 14.4.2022. Ker je popis zelo obsezen, vas pozivamo da rok za postavitev
vprasanj podaljSate, prav tako pa rok za oddajo ponudb. Do danes Se nismo
prejeli odgovorov iz prvega roka za postavitev, in v primeru da ne boste podali
konkretnih odgovorov ne bomo imeli moZnosti postavitve novih vprasanj.
Poleg tega pa potrebujemo veC cCasa za pregled celotne projektne
dokumentacije.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za predlozZitev ponudb.
Narocnik bo z naslednjim dodatkom podaljsal rok za vprasanja.

Konkretno prikazujemo eno od neskladij v razpisni dokumentaciji. Podobnih
neskladij je Se ve€ in jih je potrebno popraviti.

V dokumentu Poglavje -1 z naslovom Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe
ste v tocki 8.3 zapisali, citiramo: Ponudnik mora skrbno pregledati vso
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Odgovor:

dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in ob PREDLOZITVI PONUDBE
IZPOLNITI VSE ZAHTEVE IZ DOKUMENTACIJE v zvezi z oddajo javnega narocila.
V dokumentu tehni¢no porocilo poimenovanem CDAPGR-7E-MO02 ste v tocki
1.3.2 z naslovom Svetlobnotehnicni del glavna smer in podtocki 1 z naslovom
Smer voinje LJUBLJANA-desna cev v Sestem odstavku v zadnjih vrsticah
zapisali, citiramo: To pomeni, da je potrebna svetlost v zacetnem podrocju
predora Lth=200 cd/m2. V nadaljevanju nato prilagate svetlobno-tehni¢ni
izratun poimenovan GOLO REBRO, desna cev, GLAVNA SMER - smer
LJUBLJANA iz katerega izhaja Calculation results (kar v prevodu pomeni
rezultati kalkulacije) Lav 195,42 cd/m2 198.05 cd/m2.

Nato v dokumentu poimenovanem NO06Z105-predracdun zahtevate, citiramo:
Ponujene svetilke morajo izpolnjevati tehni¢ne zahteve navedene v tehni¢nem
porocilu, Steviléno pa mora biti ponujeno toliko svetilk, da bodo zagotovljeni
predpisani nivoji skladno z zahtevami iz svetlobno-tehni¢nih izracunov,
priloZzenih h tehni¢cnemu porocilu.

Torej opozarjamo, da konkretna tehni¢na zahteva navedena v tehni¢nem
porodilu, ki glasi Lth=200 cd/m2 s svetilkami primeroma s katerimi je narejen
priloZzen svetlobno-tehnicni izra¢un ni izpolnjena.

Obenem opozarjamo, da narocnik v tehni¢cnem porocilu v dokumentu CDAPGR-
7E-MO02 zahteva izpolnitev Lth=200 cd/m2, nato pa v dokumentu
poimenovanem NO06Z105-predracun zahteva izpolnitev skladno s svetlobno-
tehni¢nim izraCunom, ki pa je Lav 195,42 cd/m2 198.05 cd/m?2.

V primeru, da bo naroc¢nik odgovoril, da moramo ponudniki izpolniti zahteve iz
priloZzenih svetlobno-tehni¢nih izraCunov bo to pomenilo, da smejo biti
ponujene samo svetilke primeroma in z njimi ne bodo izpolnjene zahteve iz
tehni¢nega porocila.

Narocnika prosimo, da odgovori in skladno z odgovorom uskladi vso razpisno
dokumentacijo.

Svetlobni izra€uni in predpisani nivoji so definirani v projektni dokumentaciji.
Zahteva, da morajo biti zagotovljeni predpisani nivoji skladno z zahtevami iz
svetlobno-tehnicnih izraunov, je iz popisa umaknjena. Posledi¢no bo narocnik
spremenil ponudbeni predracun (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila) in ga objavil z naslednjim dodatkom k dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila. Izbrani izvajalec bo moral v tehnoloskem elaboratu s
svetlobno tehni¢nim izracunom dokazati ustreznost ponujenih svetilk.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se podclen 4.2 (c) tako, da glasi:

(c) Ponudnik ima vsakoletni Cisti prihodek od prodaje v letih 2018, 2019 in 2020 v viSini
40.000.000,00 EUR.

Ce podjetje posluje krajsi ¢as, se za leto, v katerem je bilo podjetje ustanovljeno,
zahteva po Cistem prihodku od prodaje proporcionalno zniza glede na obdobje
delovanja podjetja.

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priloZiti ESPD obrazec, izpolnjen v tocki
B dela IV (Splosni letni promet).
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V podclenu 4.2 (d) se spremeni referen¢no obdobje zahtevanih referenc, ki jih mora zagotoviti
ponudnik najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe, kot sledi:

Ponudnik mora najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe zagotoviti:

da bo dela pri izvedbi protihrupnih ograj izvajal gospodarski subjekt, ki je v
zadnjih petnajstih (15) letih pred objavo predmetnega javnega narocila izvedel
najmanj 1000 m2 protihrupnih ograj na drzavni cesti ali Zeleznici

da bo dela pri izvedbi poZarnega prezraCevanja predora izvajal gospodarski
subjekt, ki je v zadnjih petnajstih (15) letih pred objavo predmetnega javnega
naroCila izvedel vsaj eno narodilo, ki je vsebovalo izvedbo poZarnega
prezracevanja ali nadgradnjo obstojeCega poZarnega prezracevanja, v cestnem
predoru dolZine najmanj 500 m

da bo dela pri razsvetljavi cestnega predora izvajal gospodarski subjekt, ki je v
zadnjih petnajstih (15) letih pred objavo predmetnega javnega narocila izvedel
vsaj eno narocilo, ki je vsebovalo izvedbo razsvetljave ali nadgradnjo obstojece
razsvetljave, v cestnem predoru dolZine najmanj 500 m

da bo dela pri videonadzoru in nadgradnji obstojecega videonadzora v cestnem
predoru izvajal gospodarski subjekt, ki je v zadnjih petnajstih (15) letih pred
objavo predmetnega javnega narocila izvedel vsaj eno narocilo, ki je vsebovalo
izvedbo videonadzora ali nadgradnjo obstojeCega videonadzora, v cestnem
predoru dolZine najmanj 500 m

da bo dela pri izvedbi nadzorno krmilnega sistema v cestnem predoru izvajal
gospodarski subjekt, ki je v zadnjih petnajstih (15) letih pred objavo
predmetnega javnega narocila izvedel vsaj eno narocilo, ki je vsebovalo
izvedbo ali nadgradnjo nadzorno krmilnega sistema, ki je vkljuceval najmanj
videonadzor in video detekcijo in razsvetljavo in prezracevanje vklju¢no z
izvedbo nadzornega uporabniSskega vmesnika (SCADA), v cestnem predoru
dolZine najmanj 500 m.

V podclenu 4.2 (e) se spremeni referenc¢no obdobje zahtevanih referenc za dodatne kadre, ki
jih mora zagotoviti ponudnik najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe, kot

sledi:

Izbrani izvajalec bo dolZzan narocniku najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe

predati seznam dodatnih kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi narocila ter zanje navesti

izkusnje, kot so zahtevane:

Vodja del za podrocje gradbenistva, ki mora:

imeti izobrazbo gradbene smeri,

biti najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe vpisan v imenik
aktivnih vodij del pri 1ZS v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, St.
61/17, 72/17 — popr., 65/20 in 15/21 — ZDUOP) za poklicni naziv najmanj Vnp-
vodja del ali v imenik pooblas¢enih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri
IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, st.
61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Pl-pooblaséeni inzenir,

imeti vsaj eno referenco v zadnjih petnajstih (15) letih pred objavo
predmetnega javnega narocila pri izvedbi novogradnje ali sanacije ali
rekonstrukcije armiranobetonskega cestnega premostitvenega objekta na
drzavni cesti celotne dolZzine med osmi krajnih opornikov najmanj 200 m in
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minimalnega razpona vsaj enega polja najmanj 25 m, ki je vkljuevala vgradnjo
GZ pomenijo funkcijo vodje del oz. so v smislu dolocb ZGO — 1 pomenile
funkcijo odgovornega vodije del ali odgovornega vodje posameznih del.

Vodja del za podrocje elektrotehnike, ki mora:

imeti izobrazbo elektro smeri,

biti najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe vpisan v imenik
aktivnih vodij del pri 1ZS v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, St.
61/17, 72/17 — popr., 65/20 in 15/21 — ZDUOP) za poklicni naziv najmanj Vnp-
vodja del, ali vimenik pooblascenih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri
IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, st.
61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Pl-pooblaséeni inZenir,

imeti vsaj eno referenco v zadnjih petnajstih (15) letih pred objavo
predmetnega javnega narocila pri izvedbi elektro strojne opreme ali nadgradniji
obstojece elektro strojne opreme na enem ali vec¢ cestnih predorih, posamicne
dolzine najmanj 500 m, ki je vkljuCevala najmanj razsvetljavo predora*,
videonadzor* in nadzorno krmilni sistem*, in sicer kot kader, ki je izvedel dela,
ki v smislu dolo¢b GZ pomenijo funkcijo vodje del oz. so v smislu dolo¢b ZGO —
1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih
del.

*navedena dela so bila lahko izvedena v razli¢nih predorih, posami¢ne dolZine
najmanj 500 m.

Vodja del za podrocje strojnistva, ki mora:

imeti izobrazbo strojne smeri,

biti najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe vpisan v imenik
aktivnih vodij del pri 1ZS v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, St.
61/17, 72/17 — popr., 65/20 in 15/21 — ZDUOP) za poklicni naziv najmanj Vnp-
vodja del, ali vimenik pooblascenih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri
IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, st.
61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Pl-pooblaséeni inzenir,

imeti vsaj eno referenco v zadnjih petnajstih (15) letih pred objavo
predmetnega javnega narocila pri izvedbi elektro strojne opreme ali nadgradniji
obstojeCe elektro strojne opreme predora dolZine najmanj 500 m, ki je
vkljuevala poZarno prezraCevanje ali nadgradnjo obstojeCega pozZarnega
prezracevanja, in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu dolo¢b GZ
pomenijo funkcijo vodje del 0z. so v smislu dolo¢b ZGO — 1 pomenile funkcijo
odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del.

Sistemski inZenir, ki bo zadolZen za pripravo in usklajevanje vseh potrebnih podatkov za
izvedbo krmiljenja predvidene elektro strojne opreme in mora:

imeti vsaj eno referenco v zadnjih petnajstih (15) letih pred objavo
predmetnega javnega narocila pri izvedbi ali prenovi ali vzdrZevanju sistema za
nadzorno krmilni sistem v cestnem predoru, daljSem od 500 m, ki je vkljuceval
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najmanj videonadzor in video detekcijo in razsvetljavo in prezraCevanje
vkljuéno z izvedbo nadzornega uporabniskega vmesnika (SCADA).

InZenir ethernet omreiZja, ki bo zadolZen za pripravo in usklajevanje vseh potrebnih del za
izvedbo ethernet omrezja in mora:

e imeti vsaj eno referenco v zadnjih petnajstih (15) letih pred objavo
predmetnega javnega naroCila pri vzpostavitvi ali prenovi ali vzdrZevanju
ethernet omrezja layer 2 in layer3.

Poleg tega se v podclen 4.2 (e) doda nasledniji stavek, ki glasi:

»Posamezni strokovnjak lahko pokriva ve¢ podrocij, v kolikor izpolnjuje vse zahtevane pogoje,
kot so navedeni za strokovnjaka po posameznem podrocju.«

Spremeni se podclena 5.2 (a) tako, da glasi:

5.2 Ponudba, ki jo predlozi skupina gospodarskih subjektov kot partnerjev v skupni ponudbi,
mora izpolnjevati naslednje zahteve:

a) Ponudba mora vsebovati za vsakega partnerja v skupni ponudbi posebej vsa
dokazila iz pod¢lenov 4.1 (a) — 4.1 (f), 4.2 (a), 4.2 (b).

Za dokazila, zahtevana v podclenu 4.2 (c) in 4.2 (e) zados¢a, da jih predlozi eden
od partnerjev, v kolikor je iz njih razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja.

Dokazila, zahtevana v tocki A) podclena 4.2 (d) morajo predloziti vsi gospodarski
subjekti, ki bodo izvajali vezne in obrabne plasti asfalta.

Dokazila, zahtevana v podclenu 5.1 v ponudbi predloZijo partnerji, ki nominirajo
podizvajalce.

Spremeni se podclen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 26. 5. 2022 do 12. ure. Za oddano ponudbo se steje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podclen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 26. 5. 2022 in
se bo zacelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.
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