DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENLI
DARS d. d.

POGLAVIE 4

TEHNICNI POGOJI ZA 1IZVEDBO DEL

Za

Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov na odsekih HC H4/ 0374, 0774, 0375 in 0376 Razdrto-
Vipava-Ajdovscina-pokriti vkop Vipavski kriz;
Preplastitev voziséa na odseku HC H4/ 0374 in 0774 Razdrto-Vipava od km 0,600 do km 10,160;

Obnova voziséne konstrukcije in objektov na odsekih HC H4/ 0374 in 0774 Razdrto-Vipava od
km 10,161 do km 12,460, 0375 in 0775 Vipava-Ajdovscina od km 0,000 do km 4,139 in na 0451
- prikljucku Vipava od km 0,000 do km 0,510;

Razbremenitev lezis¢ v obmocju krajnih podpor viadukta Rebrnice;
Izgradnja pilotne stene Rebrnice;

Zavarovanje premostitvenih objektov z ustreznim nivojem varnostne ograje na AC A1l -3. sklop

Celje, maj 2022
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VSEBINA

10.

11.

12.

SPLOSNO

PREGLED VELIAVNOSTI SPLO§I}IIH TEHNICNIH POGOJI (STP), POSEBNI TEHNICNI POGOJI (PTP),
DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV (DSTP) IN OSTALE TEHNICNE REGULATIVE ZA GRADNJO
CEST

TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE

POSEBNE ZAHTEVE ZA 1ZVEDBO DEL

TEHNICNI POGOJI ZA 1IZVEDBO OZNACB NA VOZISCU

TEHNICNI POGOJI ZA 1ZVEDBO ASFALTNIH PLASTI — VZDOLZNA RAVNOST

TEHNICNI POGOJI ZA LEZISCA — DODATNA OPREMA IN ZAHTEVE

TEHNICNI POGOJI ZA DILATACIJE — DODATNA OPREMA IN ZAHTEVE

IZLETNE CONE NA AC PRIKLJUCKIH — ZAHTEVE ZA MATERIAL

ZAHTEVE ZA I1ZVAJANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ

PROGRAM POVPRECNE POGOSTOSTI PRESKUSOV ZA NOTRANJO IN ZUNANJO KONTROLO DEL
(podan je v loenem dokumentu)

PRILOGE POGLAVJA 4 — TEHNICNI POGOJI ZA 1ZVEDBO DEL
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SPLOSNO

Prioriteta dokumentov, ki sestavljajo tehnicne pogoje za gradnjo

Dokumenti, ki so navedeni v tem poglavju se tolmacijo po naslednjem vrstnem redu:

1. Del tehnic¢nih specifikacij za javne ceste — TSC izdanih na osnovi 10. ¢l. Zakona o cestah (ZCes1;
Uradni list RS, $t. 109/10 z dopolnitvami), ki imajo status obveznih oz. katerih uporaba je
predpisana s podzakonskimi akti ter skladno s tocko 3 tega dokumenta;

Posebne zahteve za izvedbo del (tocka 4 tega dokumenta);
. Splosni in posebni tehni¢ni pogoji z dopolnitvami (tocka 2 tega dokumenta);

4. Ostali dokumenti, ki jih navaja to¢ka 4 tega dokumenta, TEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL
razpisa. V primeru njihovega neskladja se tolmacijo po ¢asu nastanka na nacin, da imajo visjo
prioriteto tolmacenja mlajsi dokumenti.

Veljavnost dokumentov

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih tehni¢nih pogojev,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah) se uposteva dolocila dokumenta, ki
je bil izdan zadniji.

V Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih za gradnjo cest z dopolnil od | do VI, ostanejo v veljavi vsi
tehni¢ni pogoji, kot so podani v navedenih knjigah in opisani v dokumentu (glej tocko 2 tega
dokumenta) »Pregled veljavnosti splosnih tehni¢nih pogoji (STP), posebni tehni¢ni pogoji (PTP),
dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev (DSTP) ter ostale tehni¢ne regulative za gradnjo cest«.

Postavke s Siframi so bile izdelane na novo, zapisane v tehni¢nih specifikacijah za javne ceste (TSC
09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest) in v celoti se uporabljajo v programu PIS. Datoteke s celotnim
naborom standardnih postavk ponudniki lahko pridobijo v Word obliki na spletni strani DRSI, v 2. fazi
predmetnega javnega narocila pa ga bodo lahko pridobili tudi v *.pdf formatu na istem spletnem
naslovu, kot ponudbeni predracun, torej pis.dars.si.

Ne veljajo vec Sifre in opisi postavk v Splo3nih in posebnih tehni¢nih pogojih za gradnjo cest z dopolnili
od | do VI.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
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PREGLED VELJAVNOSTI SPLOSNIH TEHNICNIH POGOJEV (STP), POSEBNIH TEHNICNIH POGOJEV
(PTP), DOPOLNIL SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV (DSTP) IN OSTALE TEHNICNE REGULATIVE ZA
GRADNJO CEST

Splosno

V splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih za gradnjo cest, (STP in PTP; izd. SCS 1989, v nadaljevanju
STP in PTP) so v osmih knjigah obravnavani postopki in materiali potrebni za gradnjo cest in cestnih
objektov. Razvoj materialov in tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in
dopolnjevanje v STP in PTP predvidenih postopkov, kar je preteino zajeto v Dopolnilih splo$nih in
tehniénih pogojev od | do VI .

Seznam postavk za popis del in posebnih tehnicnih pogojev za voziscne konstrukcije, knjiga 4 PTP

Po uveljavitvi TSC za ceste (glej poglavju 3 tega dokumenta), ostajajo v veljavi le Se naslednja poglavja
iz PTP, knjiga IV:

3.4 Tlakovane obrabne plasti;

3.5 Robni elementi vozis¢ in

3.6 Bankine.

Dopolnila Splosnih in Tehnicnih pogojev I. knjiga, 1996

Veljavna so Se naslednja navodila:

Dopolnilo k posebnim tehni¢nim pogojem za zemeljska dela in temeljenje (tocka 6. vsebine)
Hidroizolacije na premostitvenih objektih (tocka 14. vsebine)

— lzvajanje hidroizolacijskih del (tocka 16. vsebine)

Opis del za zascito podtalnice (tocka 18. vsebine)

Veljavna je Se naslednja sprememba in dopolnitev PTP:
Zap. §t. 3:  Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje — drenaze.
Dopolnitev: t€. 4.2.3.2 DrenaZne cevi

Dopoilnila Splosnih in Tehnicnih pogojev Il. knjiga, 1997

Veljavna so Se naslednja navodila:

- Navodilo za izdelavo, kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti elementov iz betona,
odpornega za mraz in soli

— Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti sistemov za spajanje rebraste armature

— Navodilo za betoniranje v hladnem vremenu

- Navodilo za vezanje armature in uporabo distan¢nikov

- Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti ograj ter ostalih elementov ob AC

- Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti kovinskih cevovodov (sistemi za
odvodnjavanje, kanalizacije, vodovodi)

Dopolnila Splosnih in Tehni¢nih pogojev lll. knjiga, 2000

Veljavna so Se naslednja navodila:
— Navodilo za izdelavo tehnolosko—ekonomskega elaborata
— Navodilo za vgradnjo trajnih geotehnicnih sider

4
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— Navodilo za doloc¢anje potrebnih debelin nevezanih kamnitih materialov za vozis¢ne konstrukcije
na avtocestah

— Navodilo za barvanje sten predorov

— Navodilo za preskusanje in potrjevanje tesnosti kanalizacijskih vodov - dopolnilo st. 1

Veljavna so Se naslednje spremembe in dopolnila PTP:

Zap. st.
Zap. st.
Zap. st.
Zap. st.

Zap. st.

Zap. st.

8:

11:

13:

19:

20:

Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela, Dela s cementnim betonom
Dopolnitev: té. 5.3.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Dopolnitev: t¢. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, DrenaZzni trakovi

Dopolnitev: t¢. 4.2.3.4 Drenazni trakovi

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa
Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4 Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski in Prepusti

Dopolnitev: t¢. 4.4.2.2 Materiali za jaske

Dopolnitev: t¢. 4.5.2.2 Materiali za prepuste

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski in Prepusti

Dopolnitev: t¢. 4.4 Jaski, Popis del

Dopolnitev: t¢. 4.5 Prepusti, Popis del

Dopolnila Splosnih in Tehni¢nih pogojev IV. knjiga, 2001

Veljavne so Se naslednje spremembe in dopolnila PTP:
Zap. §t. 21: Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Izkopi

Zap. st.

Zap. st.

Zap. st.

Zap. st.

Zap. st.

Zap. st.

Zap. st.

22:

23:

24:

25:

26:

28:

29:

Sprememba: t€. 2.1.3.1 Razvrstitev zemljin in kamenin

Sprememba: t¢. 2.1.4.7.1

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Planum temeljnih tal

Dopolnitev: t¢. 2.2.3.1 Zemljine

Sprememba: t¢. 2.2.5 Kakovost izvedbe

Dopolnitev in sprememba: t¢. 2.2.5.2. Nosilnost

Dopolnitev: t€. 2.2.8.2.3 Zgoscenost in nosilnost

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Nasipi, zasipni klini, posteljica

Spremembe in dopolnitve: t€. 2.4.3.2 Kamnine

Spremembe in dopolnitve: t€. 2.4.5.2 Nosilnost

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Drenazne in filtrske plasti, povozni plato
Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.3.3.2 Kamniti materiali za drenaZne in filtrske plasti ter
povozni plato

Spremembe: t¢. 2.3.3.3 Nekamniti materiali za drenazne in filtrske plasti

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, BreZine in zelenice, Razprostiranje odvecnega
materiala

Dopolnitve: popis del t€. 21 111 do 25 122

Dopolnitve: popis del t€. 29 121 do 29 126

Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Vezane spodnje nosilne plasti

Dopolnitev: t€. 2.1.2.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn

Spremembe in dopolnitve: t€. 3.1.2.5.1 Zahtevane lastnosti preskusancev

Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela, Nosilne in
obrabne plasti — cementni beton, Dela s cementnim betonom

Sprememba: t¢. 3.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti — kakovost izvedbe
Dopolnitev: t€. 5.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti — kakovost izvedbe

Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Bankine
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Dopolnitev: té. 3.6.2 Osnovni material

Dopolnitev: té. 3.6.3 Kakovost materiala

Dopolnitev: t€. 3.6.4 Nacin izvedbe

Dopolnitev: t€. 3.6.5 Kakovost izvedbe

Dopolnitev: té. 3.6.6 Preverjanje kakovosti

Dopolnitve: popis del t¢. 36 511 do 36 534

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaze

Sprememba: t€. 4.2.2.3 Materiali za zasip drenaz

Dopolnitev: t¢. 4.2.3.2 DrenaZne cevi

Spremembe in dopolnitve: t€. 4.2.3.3.1 Zmesi kamnitih zrn

Sprememba: té. 4.2.3.4 Drenazni trakovi

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

Dopolnitev: t¢. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo

Sprememba: Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. Ill, Zap. 5t. 9
Dopolnitev: t¢. 4.3.4.6.4

Dopolnitev: Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski

Dopolnitev: t¢. 4.4.2.2 Materiali za jaske

Dopolnitev: Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Prepusti

Dopolnitev: té. 4.5.3.2.3 Cevi iz polimernih materialov

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Ograje za zasneZevanje
Dopolnitev: Splosno

Dopolnitev: té. 6.4.1.3 Opis — Ograje za zasneZevanje

Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4.2.4 Osnovni materiali — Ograje za zasneZevanje
Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4.3.4 Kakovost materialov — Ograje za zasneZevanje
Dopolnitev: té. 6.4.4.3 Nacin izvedbe — Ograje za zasneZevanje

Dopolnitev: té. 6.4.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Dopolnitev: t¢. 6.4.7 Merjenje in prevzem del

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Zas€itne ograje
Sprememba in dopolnitev: 6.4.1.2. Opis — Zas¢itna ograja

Dopolnitev: t€. 6.4.2.3 Osnovni materiali - Zas¢itna ograja

Dopolnitev: t€. 6.4.4.2 Naclin izvedbe - Zas¢itna ograja

Sprememba in dopolnitev: Popis del t¢. 64 211 do 64 242 in Dopolnila Splo$nih in
Posebnih tehni¢nih pogojev st. lll, Zap. §t. 13

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. lil,

Sprememba: Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanja skladnosti materialov trajnih
geotehnicnih sider, t¢. 2.3, razpredelnica 2.

Kontrolni listi:
o Protikorozijske zascite
e Vgrajenega sidra
« Sidranega objekta

Veljavna so Se naslednja navodila:

— Navodilo za izdelavo cementnobetonske ojacitve polimernih kanalizacijskih cevi

— Navodilo za izdelavo tehnoloskega elaborata za zemeljska dela

— Navodilo za zamenjavo oziroma popravilo Zi¢ne varovalne ograje na mestih, kjer prihaja do vecjih
fizicnih obremenitev

Veljavna so Se naslednje smernice:
— Smernice za projektiranje konstrukcij iz brizganega betona, ojacenega z jeklenimi vlakni
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Dopolnila Splosnih in Tehni¢nih pogojev V. knjiga, 2004

Z navedenim dopolnilom so bile v tehni¢no regulativo za dela na cestah uvedene Tehnicne
specifikacije za ceste (TSC), ki so bile izdane v obdobju 2000 do 2004. V dopolnilu navedeni seznam
se spremeni in dopolni z veljavnimi tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste (TSC), ki so objavljene
na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI).

Veljavna so Se naslednje spremembe in dopolnila PTP:

Zap. §t. 38:

Zap. §t. 39:

Zap. §t. 40:

Zap. §t. 41:

Zap. §t. 42:

Knjiga 1 — Splosni tehni¢ni pogoji, Tehni¢ni predpisi, Obvezni tehnic¢ni predpisi:
Dopolnitev t¢. 2.2.4 Tehnicne specifikacije za javne ceste (TSC)

Knjiga 1 — Splosni tehni¢ni pogoji, Preverjanje in vrednotenje kakovosti, Osnove za
finanéno vrednotenje:

Dopolnitev: t€. 3.6 Osnove za finanéno vrednotenje

Dopolnitev: t€. 3.6.1 Obseg dela

Dopolnitev: té. 3.6.2 Financni odbitki

(velja za vse vrste del razen izvedbo asfaltnih plasti — vzdolZzno ravnost)

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Drenazne in filtrske plati, povozni plato:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 2.3.3.3 Geosintetiki za locilne, drenazne in filtrske plasti
Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Nevezane nosilne plasti:

Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn

Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.4.4 Deponiranje zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.3.2 Mehanske lastnosti

Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.6.1 Tekoce preiskave

Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.6.2 Kontrolne preiskave

Knjiga 5 — Gradbena in obrtniSka dela, Hidroizolacije:

Sprememba in dopolnitev: t¢. 5.7.4.1 Priprava povrsine

Dopolnitev: té. 5.7.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Veljavna so Se naslednja navodila:

— Navodilo za izdelavo tehnolosko-ekonomskega (TEE) elaborata — dopolnilo Splosnih tehni¢nih
pogojev, Knjiga 3 — Dopolnilo §t. 1, T¢. 6 Potrjevanje TEE

— Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti jekel za armiranje in prednapenjanje

— Navodilo za dobavo in vgrajevanje lezis¢ na premostitvenih objektih

— Navodilo za dobavo in vgrajevanje dilatacij na premostitvenih objektih

— Navodilo za projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih
objektih (veljavno vendar brez oznak za bituminizirane zmesi, oznake le-teh morajo biti v skladu
s harmoniziranimi EU standardi)

Veljavna je Se naslednja smernica:

— Smernice za nacrtovanje in rabo geosintetikov za locilne, filterske in drenazne plasti v

cestogradnji

Veljavna so $e naslednje priporocila:
— Priporocila za projektiranje in izvedbo vijacnih prehodov na avtocestah

Dopolnila Splosnih in Tehnicnih pogojev VI. knjiga, 2004

Veljavna je naslednja vsebina:

— Prevzemanje gradbenih proizvodov namenjenih vgraditvi v objekte javnih cest
« Dodatek Il — Naloge institucije pri zunanji kontroli vgrajevanja
« Dodatek lll — Tehni¢na zakonodaja in regulativa

Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov in ukrepov na objektih ter preplastitev in obnova vozis¢a na
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Ostali predpisi

Veljavne so Se naslednje smernice iz leta 2003:

— Smernice za nacrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zas¢ito pred hrupom cestnega
prometa

— Smernice za vzdrZevanje vegetacije v obcestnem prostoru na avtocestnem omrezju v republiki
Sloveniji

Veljavna so Se naslednja priporocila iz leta 2006:
— Priporocila za projektiranje in izvedbo vija¢nih prehodov na AC — dodatek, marec 2006

Veljavna so Se naslednja priporocila iz leta 2008:
— Priporocila za projektiranje in izvedbo vija¢nih prehodov na AC — dodatek, junij 2008
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3. TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE (TSC)

Na osnovi 10. ¢lena Zakona o cestah izdaja Minister za infrastrukturo za svoje podrocje tehnicne
specifikacije za javne ceste (TSC), s katerimi se nadgrajujejo PTP. Seznam veljavnih TSC vodi
ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo na svoji spletno strani. S predmetnim
dokumentom se kot pogodbeno obvezujoce v tem razdelku doloca tudi spiske TSC.

Potrebno je upostevati naslednje tehni¢ne smernice TSC (Tehni¢ne Specifikacije za Ceste):

02.203:

02.210:
02.401:
02.410:

03.341:
03.800:
04.100:

06.100:
06.200:

2009

2010
2010
2001

2011
2009
2000

2003
2003

vvvvv

(veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

Varnostne ograje — Pogoji in nacin postavitve (veljavni TSC, obvezna uporaba)
Oznacbe na voziscu; oblika in mere (veljavni TSC, obvezna uporaba)

Materiali za talne oznacbe na prometnih povrsinah (osnutek, avgust 2011,
uporabo zahteva narocnik)

Naprave in ukrepi za umirjanje prometa (veljavni TSC, obvezna uporaba)
Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Kamnita posteljica in povozni plato (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)
Nevezane nosilne in obrabne plasti (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.300/06.410:2009  Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti (veljavni TSC,

06.320:

06.330:

06.416:

06.417:

06.418:

06.420:
06.450:

06.511:

06.512:

06.520:

06.530:
06.541:

06.610:
06.620:

06.630:
06.640:
06.711:

06.712:

2001

2003

2003

2001

2011

2003
2005

2009

2003

2009

2009
2009

2003
2002

2002
2003
2001

2003

uporabo zahteva narocnik)

Vezane spodnje nosilne plasti s hidravlicnimi vezivi (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Vezane obrabne in zaporne plasti, Povrsinske prevleke (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

Smernice in tehni¢ni pogoji za asfaltne obrabne plasti za zmanjSanje hrupa
(predlog, avgust 2011) (predlog TSC, uporabo zahteva narocnik)

Vezane obrabnonosilne plasti, Cementni beton

Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

Prometne obremenitve, Dolocitev in razvrstitev (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

Projektiranje, Klimatski in hidroloski pogoji (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih vozis¢nih konstrukcij (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Projektiranje, Dimenzioniranje novih cementnobetonskih vozis¢nih konstrukcij
Projektiranje, Dimenzioniranje ojacitev obstojecih asfaltnih vozis¢nih konstrukcij
(veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

Lastnosti voznih povrsin, Ravnost (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)
Lastnosti voznih povrsin, Torna sposobnost (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

Lastnosti voznih povrsin, Podajnost (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)
Lastnosti voznih povrsin, Hrupnost (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)
Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Meritve gostote, Nadomestni postopki (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)


http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/TSC/Izdaj-06-450.pdf
http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/TSC/TSC-06-541-2008.pdf
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06.720:
06.730:
06.740:
06.751:

06.752:

06.753:
06.800:

2005
2003
2001
2003
2006
2006

2006
2001
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Meritve gostote, Postopki kontinuiranih povrsinskih dinamiénih meritev (veljavni
TSC, uporabo zahteva narocnik)

Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Predhodna sestava asfaltnih zmesi (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)
Gradnja preskusnih polj (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

Meritve in preiskave, Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic, Laboratorijski
preskusi (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

Meritve in preiskave, Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti

Ponovna uporaba materialov v cestogradnji, Recikliranje (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

08.311/1: 2005 Redno vzdrzevanje cest, Vzdrievanje prometnih povrsin, Asfaltna vozi$ca (1 del,

08.312:

08.512:

09.000:

2005

2005

2006

2 del) (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

Redno vzdrZevanje cest, vzdrZevalna dela izven vozisc javnih cest (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Varstvo ceste, Izvajanje prekopov na voznih povrsinah (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

Popisi del pri gradnji cest

Poleg objavljenih tehnicnih specifikacij za javne ceste, se PTP nadgrajuje s Tehni¢nimi specifikacijami
za javne ceste TSC 07 — Premostitveni objekti in podporne konstrukcije.

Za objekte na cestah je potrebno upostevati naslednje tehnicne specifikacije TSC :

07.100

07.101:
07.102:
07.103:
07.104:
07.105:
07.108:
07.109:
07.110:
07.111:
07.112:
07.113:
07.114:
07.115:
07.116:
07.117:
07.118:
07.119:
07.120:

2006
2007
2006
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2003
2003

PREMOSTITVENI OBJEKTI

Smernice za projektiranje premostitvenih cestnih objektov (december 2006)
Robni venci, robniki in hodniki za objekte na cestah (april 2007)

Ograje na cestnih objektih (december 2006)

Hidroizolacija cestnih objektov (julij 2001)

Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov (julij 2001)
Krilni zidovi (julij 2001)

Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plosce (julij 2001)

Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov (julij 2001)
Opatzi, obdelave in obloge betonskih povrsin (julij 2001)

Oprema in projekt za vzdrzevanje premostitvenih objektov (julij 2001)
Napeljave (julij 2001)

Premostitveni objekti v obmocju Zelezniskih prog (julij 2001)

Smernice za projektiranje prepustov (julij 2001)

Rege (julij 2001)

Prenapenjanje brez sovpreznosti (julij 2001)

Konstrukcije iz vodonepropustnega betona (julij 2001)

Temeljenje na uvrtanih kolih (december 2003)

Temeljenje na vodnjakih (december 2003)

Za podporne konstrukcije je potrebno upostevati naslednje tehnicne specifikacije TSC:

07.200

07.201:
07.202:
07.203:
07.204:
07.205:

2003
2001
2004
2003
2003

PODPORNE KONSTRUKCIJE

Splosne tehnicne specifikacije za podporne konstrukcije
Geotehnicna sidra (april 2007)

Teznostni zidovi (julij 2001)

Sidrani zidovi (april 2004)

Pilotne stene (december 2003)
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Razvoj materialov in tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v TSC
07 — »Premostitveni objekti in podporne konstrukcije« predvidenih postopkov, kar je pretezno zajeto

v okroZnicah DARS k TSC.
— DARS 24.05.2007 Splosna okroZnica 7/2007 o TSC, TSC 07 objekti na cestah

— DARS 12.01.2009 Splosna okroznica o TSC, TSC 07 objekti na cestah

11
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POSEBNE ZAHTEVE ZA 1ZVEDBO DEL
Zapora ceste

Elaborat zapore cest

Izvajalec si mora pred pri¢etkom izvajanja del izdelati ali pridobiti elaborat zapore cest in vodenja ter
preusmeritve prometa, soglasje ali dovoljenje za zaporo cest in vodenja ter preusmeritve prometa
(obvoz) in druga eventualno potrebna soglasja in dovoljenja od vseh upravljavcev cest po zakonsko
dolocenem postopku na svoje stroske.

V elaboratu za zaporo je potrebno upostevati, da 50 m pred in za DarsGo portali prometni tokovi v
posameznih fazah zapore ne prehajajo cez srednji loCilni pas oz. se ne spreminjajo (potekajo
naravnost). Elaborat mora vsebovati KPP zapore za vsako fazo izvedbe del na lokaciji posameznega
DarsGo portala, na katerega vpliva zapora.

Izvajalec je dolzan podati narocniku vlogo za izdajo dovoljenja za zaporo minimalno 10 dni pred
predvidenim pricetkom postavitve ali prestavitve zapore v primeru faznega izvajanja pogodbenih del.
Vrsto in tip zapore je izvajalec pred izdelavo elaborata zapore ceste dolzan uskladiti z Naro¢nikom
oziroma postavljavcem zapore. V kolikor zapora zahteva preusmeritev prometa na vzporedno cestno
omrezje, mora biti k vlogi priloZzeno soglasje upravljalca predmetnih cest.

Izvajalec je dolzan narocniku najaviti vsako spremembo prometnega rezima v ¢asu izvajanja del,
minimalno 3 dni pred predvideno spremembo. Posebno pozornost pri pravo¢asnem obvescanju je
potrebno nameniti odsekom, kjer so locirani DarsGo portali.

Postavitev zapore na AC

V skladu z dolocili 7. odstavka 74. ¢lena Zakona o cestah (ZCes—1) bo zaporo avtoceste oz. hitre ceste
postavil DARS d.d., ki bo v okviru rednega nadzora stanja avtoceste in hitre ceste zagotovil tudi nadzor
stanja zacasne prometne signalizacije. lzvajalec zapore mora imenovati odgovorno osebo za nadzor
nad postavitvijo, stalnim spremljanjem prometa in zaCasne prometne signalizacije in prometne
opreme v obmocju zapore ceste. Odstranitev zacasne prometne signalizacije in prometne opreme po
koncanih delih izvede DARS d.d., razen postavitve in odstranitve zaasne varnostne ograje in zac¢asnih
talnih oznacb, ki jih izvede izvajalec.

Stroski za zaporo avtoceste za razpisani rok izvedbe del, niso predmet te pogodbe in jih krije Narocnik.
V primeru daljSega skupnega trajanja zapor avtoceste, ki je posledica razlogov na strani izvajalca,
stroske za zaporo izven ponujenega roka izvedbe del nosi izvajalec sam.

Izvajalec del je dolZan izvedbo del organizirati tako, da bo dela izvajal po potrjenem elaboratu zapore
ceste. Dela na avtocesti se bodo izvajala predvidoma pod zaporami tipa A, tipa B in tipa C1+1.

Postavitev zapore izven AC
Za preusmeritev prometa in vodenja prometa v Casu zapore prikljuckov je potrebno upostevati
dolocila 7. odstavka 74. ¢lena in dolocila 4. odstavka 101. ¢lena Zakona o cestah (ZCes—1).

Strosek zapore na prikljuckih avtocest z drzavnimi cestami je strosSek lzvajalca in se obracuna po
dejansko izstavljenih rac¢unih postavljavca zapore (vzdrZevalca drzavnih cest).

Izvajalec del je pri izvedbi del dolZan upostevati tudi pogoje upravljavcev vseh tistih cest, na katerih

so predvidene zapore oz. preusmeritve prometa zaradi izvedbe predmetnih del v obmodju
prikljuckov.
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Organizacija gradbisca

Organizacija dela

Izvajalec del je dolZan izvedbo del organizirati tako, da bo dela izvajal ves svetli del dneva vse dni v
tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za dela, katera je v skladu s katalogom del, podanim v
naslednji tocki, mozno izvajati v no¢nem c¢asu, mora izvajalec glede na izbrano tehnologijo del
predvideti tudi izvajanje del v nocnem ¢asu. Navedeno izvajalec del prikaZe v terminskem planu, ki je
del tehnoloskega elaborata. Za dela, ki jih bo izvajal v no¢nem ¢asu, mora zaradi zagotavljanja
ustrezne kvalitete, predhodno pridobiti soglasje inZenirja.

Nocno delo
Dela, ki jih je mozZno izvajati v nocnem ¢asu:
— Preddela
Vecina rusitvenih del, demontaZe obstojeCe prometne signalizacije in prometne opreme,
izkopi idr..
— Zemeljska dela
Siroki izkopi, nasipi, izkopi za globoko temeljenje (pilotiranje) idr..
— Betonerska dela
Polaganje armature, vgrajevanje betona idr..
— Asfalterska dela
Rezkanje asfaltnih plasti pri odstranjevanju vozis¢ne konstrukcije, vgrajevanje prve nosilne
asfaltne plasti, druge vrste obdelav povrsin idr..
— Delav predorih
Vsa dela.
— Sanacijska dela na objektih
Rusenje z vodnim curkom in s pnevmatskimi kladivi.
— Ostalo
Vsa dela, razen vzdolZnih oznacb na voziscu.
Dela pri postavitvi, prestavitvi in odstranitvi zapore.

Tehnoloski elaborat (TE)

Splosno

Tehnoloski elaborat zajema:

— Tehnoloski del

— Terminski plan izvajanja (napredovanja) del
—  Finan¢ni plan

Tehnoloski elaborat
Izvajalec mora izdelati Tehnoloski elaborat (TE) v skladu s Splosnimi tehni¢nimi pogoji (STP), Posebni
tehni¢ni pogoji (PTP) in z Dopolnili Splosnih in Tehni¢nih pogojev (DSTP zelene knjige).

Tehnoloski elaborat mora vsebovati vodilno mapo za celotno strukturo TE, kot tudi osnovni
tehnoloski elaborat, v katerem je potrebno zajeti vsa bistvena razpisana dela, kot tudi program
notranje kontrole kakovosti za celotno pogodbo in analize cen na enoto za dolo¢ene predracunske
postavke.

Tehnoloski elaborat mora zajeti naslednja dela:
— Zemeljska dela

— Vozis¢na konstrukcija

— Poskusno polje

13
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— Hidroizolacijska dela

— Kanalizacija

— Premostitveni objekti, zidovi in drugi podporni objekti, zloZbe, piloti
— Protihrupne ograje

— Prestavitev komunalnih vodov in naprav (plin, elektrika, voda itd.)
— Predorska dela

— Sidranje objektov s trajnim geotehni¢nimi sidri in

— Druga dela, ki niso zajeta v tem opisu

Opis posameznih del v Tehnoloskem elaboratu mora zajeti: sploSne podatke (opis objekta,
organizacija gradbisca), materiale (opis materiala idr.), nacin izvedbe, kakovost izvedbe (izjave o
lastnostih materialov), ekonomski del (terminski plan, st. strojev, st. delavcev, idr.) in vse ostalo
potrebno za izvedbo del.

V prikaz organizacije gradbisca je treba vkljuciti:

— pripravljalna dela

— prometno ureditev (situacije dostopov na gradbisce)

— nacin skladiscenja osnovnih materialov in polizdelkov

— popis mehanizacije (stroji, transportna sredstva in oprema z navedbo zmogljivosti), vklju¢no z
dokumenti o ustreznosti za nacrtovana dela

— oskrbo z elektri¢no energijo, pitno in tehnolosko vodo, gorivi in mazivi, eventualno s plinom ter
razvod po gradbiscu

— odstranjevanje odplak in odpadnega materiala z gradbisca

— vzpostavitev v prvotno stanje oziroma stanje, zahtevano po projektu.

Tehnoloski elaborat mora imeti elaborat za varnost in zdravje pri delu z vsemi ukrepi pri izvajanju del,
glede na izbrano tehnologijo gradnje. Elaborat (varnostni nacrt) za varnost in zdravje pri delu bo
pregledal in potrdil koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Tehnoloski elaborat za posamezna dela se lahko dopolnjuje z vsebino, ki je ni bilo mogoce zagotoviti
v roku za predajo osnovnega TE, mora pa biti potrjen vsaj teden dni pred izvedbo posameznih del.

Tehnoloski elaborat mora biti izdelan enovito in mora biti med posameznimi deli usklajen, ne glede
na delitev izvedbe del med partnerje in/ali podizvajalce.

Izvajalec ne sme priceti z deli, dokler nima potrjenega Tehnoloskega elaborata s strani InZenirja.

Terminski plan izvajanja (napredovanja) del

Terminski plan izvajanja (napredovanja) del mora zajemati usklajen mrezni plan napredovanja del, iz
katerega bo mozno razbrati ¢asovno dolocene posamezne faze del. Iz plana mora biti razviden tudi
celodnevni delovni ¢as (dnevno in no¢no delo).

Izvajalec moraistocasno s Terminskim planom izvajanja (napredovanja) del predati tudi plan opreme,
mehanizacije, transportnih sredstev, materiale (gradbeni in ostali material) in delovne sile.

Terminski plan izvajanja (napredovanja) del mora biti izdelan v programu MS Project in mora
vsebovati prikaz celodnevnega delovnega ¢asa ter omogocati spremljanje izvajanja in napredovanja
pogodbenih del.

Izvajalec mora vsakodnevno v pisni obliki predati InZenirju program del za aktivnosti, ki jih bo izvajal
naslednji dan (dnevni plan del). Prav tako mora vnaprej pisno napovedati pricetek katerekoli

aktivnosti (sklop del).
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Finanéni plan

Izvajalec mora predloziti finan¢ni plan po mesecih, izrazen v odstotkih od skupne ponudbene—
pogodbene cene, iz katerega bo razvidno ¢rpanje financnih sredstev po mesecih. Financ¢ni plan mora
biti usklajen z zahtevami Terminskega plana izvajanja (napredovanja) del.

Analize cen na enoto

V sklopu Tehnoloskega elaborata bo moral izvajalec predloZiti tudi analize cen na enoto za
predracunske postavke iz ponudbenega predracuna. Seznam postavk, za katere bo potrebno
predloziti analize cen na enoto, bo v 2. fazi predmetnega javnega narocila naveden v Podc¢lenu 8.3,
Poglavju 3 — Posebni pogoji pogodbe.

Pri oddaji Tehnoloskega elaborata mora lzvajalec obvezno izpolniti naslednje obrazce:
—  Priloga “C” Kalkulativne osnove
Seznam in cenik transportnih sredstev, gradbene mehanizacije in opreme, ki bo uporabljena pri
izvedbi del
— Priloga D” Kalkulativne osnove
Delovna sila, ki bo angaZirana pri izvedbi del,
— Priloga “D1”  Kalkulativne osnove
Gradbeni materiali, polizdelki in prefabrikati za izvedbo,

Izpolnjeni obrazci »C«, »D« in D1 so osnova, na podlagi katere so izraCunane vse pogodbene oziroma
ponudbene vrednosti. V tabelah so navedeni osnovni elementi za izvedbo pogodbenih del, ki pa jih
mora izvajalec dopolniti z dodatnimi transportnimi sredstvi, mehanizacijo, opremo in delovno silo, ki
jo bo uporabil v svoji kalkulaciji pri posameznih postavkah glede na tehnologijo, ki jo predvideva pri
izvedbi posameznih del.

PriloZzene tabele predstavljajo osnovo, s katero bo izvajalec izdelal morebitne dodatne analize
pogodbenih postavk kakor tudi vse analize za morebitna dodatna oziroma nepredvidena dela.

Izvedba del in oprema

Navodila DARS

Izvajalec del mora izvajati dela tudi v skladu s tehni¢nimi zahtevami, kot izhajajo iz navodil narocnika,

objavljenih na spletni strani naro¢nika:

— Navodilo o tehni¢nih karakteristikah, pogojih in nacdinu postavitve varnostnih ograj na cestah v
upravljanju DARS d.d., 2021

— Navodilo za projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih
objektih za novogradnje in rekonstrukcije, januar 2019

— Navodila za projektiranje sidranja ograj za peSce in dolZine zascitnih ograj na premostitvenih
objektih, junij 2019

— Navodila za vzdrZevanje geotehnicnih objektov, november 2019

— Navodilo za nacrtovanje in izvedbo ukrepov za izboljSanje varnosti prometa in prepustnosti na
avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS d. d., 2016

— Navodilo o obliki, dimenzijah, karakteristikah in postavitvi prometne signalizacije na avtocestah
in hitrih cestah v upravljanju DARS d. d., 2016

Spremljava

Izvajalec del je dolZan v fazi izvajanja del sprotno voditi in mesecno predati:

— Podatke o vgradnji asfaltov, kot izhajajo iz preglednice za spremljavo vgradnje asfaltov.
Priloga DARS  Preglednica 1
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— Podatke o izvedbi hidroizolacij, kot izhajajo iz preglednice za spremljavo izvedbe hidroizolacij
Priloga DARS  Preglednica 2

— Podatke o vgradnji BVO
Priloga DARS  Preglednica 3

— Evidenco o koli¢inah odstranjenih materialov po posameznih plasteh vozis¢ne konstrukcije
posameznega BCP odseka in evidenco ponovno uporabljenega asfaltnega frezanca (RAP-
Reclaimed Asfalt Pavement).

Zbirnik vseh zgoraj zahtevanih podatkov ter dodatno kumulativo za ¢etrto alinejo izvajalec preda 30
dni po zaklju¢ku GOI del.

Nadalje je izbrani izvajalec dolZzan od dobavitelja asfaltnih zmesi zahtevati, da na dobavnici asfalta
navedejo temperaturo asfaltne zmesi ob nakladanju.

Pregled obstojecih vodov

Izvajalec si mora pred pricetkom del na svoje stroske pridobiti vse podatke o obstojecih komunalnih
vodih. lzvajalec odgovarja za Skodo, ki bi nastala, ¢e bo pri izvajanju del kakorkoli poskodoval
obstojece komunalne vode.

Geodetski posnetek

Pred pri¢etkom izvedbe mora izvajalec izdelati geodetski posnetek obstojecega stanja z doloditvijo
nove nivelete in prec¢nih sklonov (po izvedeni nadgradnji) v 4 vzdolinih oseh (levega robu ob
prehitevalnem pasu; stika med prehitevalnim in voznim pasom; stika med voznim pasom in pasom
za prepletanje in desnega robu pasu za prepletanje; desnega robu odstavne niSe/zaviralnega ali
pospesevalnega pasu idr.).

Zagotavljanje glavne opreme za izvedbo del

Izvajalec mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali
na kak drug nacin) do klju¢nih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora,
da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolZitev v predvidenem ¢asu gradnje na voljo v ustrezni
kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo.

Izvajalec mora zagotoviti vso nujno potrebno opremo za izvedbo del. Kot glavno opremo za izvedbo
del pa mora zagotoviti:

— 1kos rezkar minimalne Sirine 1,00 m,

— 1kos rezkar z razmakom med zobmi 8mm (trimer),

— 2kos rezkar minimalne Sirine 1,90 m,

— 1kos finiSer minimalne Sirine 4,50 m s fiksno vgrajevalno plosco,

— 1kos finiSer minimalne Sirine 8,20 m s fiksno vgrajevalno plosco,

— 1kos finiSer minimalne Sirine 1,00 m,

— 1kos brizgalni stroj z elektronskim vodenjem pobrizga in registratorjem koli¢ine pobrizga

— 1kos trimer za polaganje betonskih robnikov

ter vso ostalo opremo, potrebno za izvedbo del po tem razpisu tako, da bodo dela potekala nemoteno
v okviru predvidenih rokov.

Zagotavljanje virov za nabavo asfaltnih zmesi
Izvajalec mora imeti zagotovljene vire za nabavo asfaltnih zmesi iz asfaltne baze, katere kapaciteta je

najmanj 120 t/uro. Najvecja dopustna dolzina transportnih poti za asfaltne zmesi je 100 km.

Zagotavljanje zacasnih deponij
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Izvajalec mora na lastne stroske zagotoviti zemljisS¢e za odlagalis¢e oziroma zacasno deponijo
materiala za gradnjo, zemljis¢a za svojo organizacijo gradbisca, zemljiS¢a za svojo upravno tehni¢no
bazo, zemljis¢a za dovozne poti in dostope do gradbisca in do obratov, ki jih bo za¢asno uporabljal
med gradnjo, kadar postavitve omenjenih delov ni mogoce zagotoviti znotraj Ze pridobljenega
zemljiSca za gradnjo.

Dokazno vgrajevanje

Na zahtevo narocnika oz inZenirja mora izvajalec izvesti dokazno vgrajevanje za vse materiale,
proizvode in tehnologije, s katerim dokaZe ustreznost materialov, proizvodov in tehnologijo izvedbe
del ter sposobnost ustrezne izvedbe tovrstnih del. Dokazno vgrajevanje mora biti izvedeno na delu
gradbisca, kjer je po projektni dokumentaciji predvideno vgrajevanje predmetnega materiala,
proizvoda ali tehnologije. Ce to ni mogoce, mora biti dokazno vgrajevanje izvedeno izven gradbiica,
prostor mora zgotoviti izvajalec.

Ustrezno izvedeno dokazno polje je ob dani zahtevi predpogoj za potrditev Tehnoloskega elaborata.

Kontrola in kvaliteta materiala

Notranja kontrola

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje notranje kontrole kakovosti, ki se mora izvajati v akreditiranem
laboratoriju. V primeru, da ne zagotovi akreditiranega laboratorija, lahko narocnik z izvajalcem
zunanje kontrole kakovosti preveri ustreznost opreme, kadrov in izvedbe preskusov notranje
kontrole kakovosti, ter jih potrdi oz. v primeru neustreznosti zahteva zamenjavo.

Izvajalec notranje kontrole kakovosti morajo na porodila o preskusu in odvzemu vzorca, obvezno
navesti stacionazo po BCP.

V primeru nastopa vec izvajalcev notranje kontrole kakovosti, se mora doloditi vodilni laboratorij
notranje kontrole kakovosti, ki bo skrbel za realizacijo vseh obveznosti notranje kontrole kakovosti
ne glede na razli¢no Stevilo izvajalcev, proizvajalcev, virov materiala, itd.

Recikliranje asfalta

Izvajalec mora pri izvedbi asfaltne nosilne plasti skladno s TSC 06.800 in SIST 1038-1 (tocka 4.4
Ponovna uporaba asfaltnega granulata) upostevati ponovno uporabo asfalta v nosilni asfaltni plasti.
Deleze recikliranega asfaltnega granulata (rezkanec) mora predstavljati min 15 % in max. 20 % nosilne
plasti. Pri izvedbi bankin je predvidena ponovna uporaba rezkanca. lzvajalec mora lo¢eno prikazati
koli¢éine materiala katerega bo ponovno uporabil in katerega bo predal predelovalcu gradbenih
odpadkov (Izdano okoljevarstveno dovoljenje za emisijo snovi v zrak po 82. ¢lenu Zakona o varstvu
okolja.

Zahteve pri vgradnji asfalta

a. lzvajalec del mora zaizvedbo vseh postavk iz ponudbenega predracuna, ki se nanasajo naizvedbo
obrabno zaporne plasti zagotoviti posamezno vrsto materiala iz enega vira za celotno razpisano
koli¢ino. Za vse postavke, ki se nanasajo na izvedbo obrabno zaporne plasti in vezne plasti pa
mora izvajalec zagotoviti tudi vgrajevanje materiala z mehansko opremo iste kakovosti za celotno
razpisano koli¢ino.
Pri stikovanju asfalta mora izvajalec zagotoviti ustrezno kakovost v skladu z veljavnimi predpisi.

c. Pred pricetkom vgradnje obrabno zaporne plasti mora biti izvedena kontrola vzdolZzne in precne
ravnosti zgornje nosilne plasti, o ¢emer mora biti izdelano porocilo.

d. lzvajalec mora pred proizvodnjo bitumenizirane zmesi za izredno tezko prometno obremenitev
izvesti preiskavo lastnosti dobavljenega bitumenskega veziva s preiskavo sile in energije pri
raztezanju pri 5° C oziroma 10° C (odvisno od tipa bitumna: za tip polimernega bitumna 10/40-
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60 pri 10° C, za ostale tipe polimernega bitumna pa pri 5° C), skladno z SIST EN 13589 in 13703.
Preiskava se izvede enkrat za en tip bitumna in en vir.

4.5.4. Zahteve za bitumenska veziva in bituminizirane zmesi
Cestogradbeni bitumen
— Pen po ekstrakciji bitumna se lahko spremeni na 60 % vrednosti vhodnega bitumna, ¢e vrednosti
vhodnega bitumna ni pa na 60% spodnje mejne vrednosti za dolocen tip bitumna.
— PK po ekstrakciji bitumna se lahko poveca do 10°C od vrednosti vhodnega bitumna, ¢e vrednosti
vhodnega bitumna ni pa od zgornje mejne vrednosti za dolocen tip bitumna.

S polimeri modificirano bitumensko vezivo

— Pen po ekstrakciji s polimeri modificiranega bitumenskega veziva se lahko spremeni na 50 %
vrednosti vhodnega bitumna, ¢e vrednosti vhodnega bitumna ni pa na 50 % spodnje mejne
vrednosti za dolocen tip bitumna.

Minimalna vsebnost veziva v nosilnih asfaltnih plasteh za najtezje prometne obremenitve:
AC 32 base Al in A2: vsebnost bitumna, ciljna sestava < 3,7 m. %

Mejna vrednost; Bmin £ 3,4 m. %

Skrajna mejna vrednost; Bsn < 3,2 m. %
AC 22 base Al in A2: vsebnost bitumna, ciljna sestava < 3,9 m. %

Mejna vrednost; Bmin £ 3,6 m. %

Skrajna mejna vrednost; Bsn < 3,4 m. %

V zahtevi sta opredeljeni mejna in skrajna mejna vsebnost veziva. Dodatno je potrebno upostevati:
- navedene vrednosti za mejne in skrajne vsebnosti veziva ter vsebnosti veziva v ciljni sestavi
veljajo za gostoto kamenega agregata 2,650 t/m3, zato morajo proizvajalci te vrednosti
ustrezno korigirati glede na gostoto svojega konkretnega materiala.
- zahteva velja le za AC base zmesi vgrajene za najtezje prometne obremenitve (Al in A2), ki
so nadgrajene vsaj Se z dvema asfaltnima plastema (bin in surf, oz. SMA).

Skladno s SIST 1038-1 se najmanjsi deleZ bitumna ugotavlja skladno s toc¢ko 5.2.2. DeleZ veziva.

Najmanjsi deleZ veziva je opredeljen po SIST EN 13108-1, tocka 5.3.1.3, s kategorijo, ki pa jo je treba
korigirati s faktorjem a

B 2,650
Pa

a

Kjer je py povpredje specifitne gostote zmesi kamnitih zrn (v t/m?3), doloéene po SIST EN 1097-6.

Ce je v bituminizirano zmes bitumenskega betona (AC) za nosilno plast dodan ponovno uporabljen
asfalt ali naraven asfalt, delez veziva vklju€uje v njem vsebovano vezivo.

SIST 1038-1, tocka 7.3. Zahteve za bituminizirane zmesi.

V preglednici 10 so 'Zahteve za bituminizirane zmesi za nosilne plasti'. Poleg teh zahtev je treba
dodatno upostevati Minimalno vsebnost veziva, kot je navedeno zgoraj. Pri cemer zgoraj navedene
vrednosti veljajo za gostoto kamenega agregat 2,650 t/m3, proizvajalec pa mora vsebnost bitumna
ustrezno korigirati glede na gostoto svojega materiala.
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Skladno s TSC 06.300/06.410 Smernice in tehniéni pogoji za graditev asfaltnih plasti, Razpredelnica
4.4.1 Odstopanja od mejne vrednosti lastnosti bituminiziranih zmesi, se za vgrajene asfaltne nosilne
plasti uposteva izra¢un odbitkov po navedeni enacbi:

FO=p*.C-PD-f

FO - financni odbitek (EUR)

p— odstopanje od opredeljene spodnje mejne vrednosti deleZa veziva (m.-%),

C - cena za enoto koli¢ine izvrSenega dela (€/m2)

PD - obseg pomanijkljivo izvr$enega dela (m?):

f— uteznostni koli¢nik (f = 5)

4.5.5.

Odpornost bituminizirane zmesi proti razpokam pri nizki temperaturi

a) Zahteve za asfaltno zmes SMA:

— Ohlajevalni preskus (CTT)

« temperatura ob porusitvi Tf<-25°C, zahteva za obmocja z milejSo klimo (mejna vrednost)

« temperatura ob porusitvi Tf < -22,5° C, zahteva za obmocja z milejso klimo (Skrajna mejna
vrednost)

« temperatura ob porusitvi Tf £ - 30° C, zahteva za obmocja za klimatsko zahtevnejSa obmodja
(mejna vrednost)

« temperatura ob porusitvi Tf < - 27,5° C, zahteva za obmocdja za klimatsko zahtevnejSa obmocja
(skrajna mejna vrednost)

« najvecja rezerva natezna napetost: APt max 23,5 MPa (mejna vrednost)

« temperatura pri najvedji rezervi natezni napetosti:  T(AB¢ max) <-10°C*

* najvedja rezerva napetosti je lahko pri visji temperaturi (npr. pri -9°C) le rezerva mora biti dovolj

velika tudi pri-10° C.

b) Priporocene vrednosti za asfaltno zmes PA og RmB ali RmB:

— Ohlajevalni preskus (CTT)

« temperatura ob porusitvi Tf<-25°C, zahteva za obmocja z milejso klimo (mejna vrednost)

« temperatura ob porusitvi Tf < -22,5° C, zahteva za obmocja z milejSo klimo (Skrajna mejna
vrednost)

« temperatura ob porusitvi Ts < - 30° C, zahteva za obmocja za klimatsko zahtevnejSa obmocja
(mejna vrednost)

« temperatura ob porusitvi Tf < - 27,5° C, zahteva za obmocdja za klimatsko zahtevnejsa obmocja
(skrajna mejna vrednost)

« najvecja rezerva natezna napetost: ABtmax 21,0 MPa

« temperatura pri najvedji rezervi natezni napetosti:  T(AB¢ max) <-10°C*

* najvedja rezerva napetosti je lahko pri visji temperaturi (npr. pri -9°C) le rezerva mora biti dovolj

velika tudi pri-10° C.

Zahteve za drenazni sloj

Material za drenazni sloj mora ustrezati naslednjim lastnostim:

— tip materiala: separiran naravni prodnati material recnih nanosov (re¢ni odvzem ali ucinkovito
opran material iz gramoznic in izkopov prodnatih sedimentov)

— deklarirana nazivna velikost frakcije 16/32

— deklarirana kategorija zrnavosti: Gc 85/20 ali Gc 85/15 (presevek skozi sito 8 mm do 5 %),

— deklarirana vsebnost finih delcev najniZje kategorije (po EN 12620:2002+A1:2008 - f15; po EN
13242:2002+A1:2007 - f,)
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— dodatna zahteva: dokazljiva vsebnost finih delcev 0,063 mm pod 0,5 % in niso glinenega znacaja
— odpornost proti drobljenju kategorija LAso.

Pred dovozom kamnitega materiala na mesto vgrajevanja, je potrebno izvesti naslednje aktivnosti na

separaciji oz. pri proizvajalcu agregata:

— Na separaciji se pripravi namenska deponija izbranega materiala. Deponija se pripravi na Cisti in
ravni podlagi, prepreceno mora biti mesanje z drugimi frakcijami in drobnimi delci. Velikost
deponije je odvisna od koli¢ine potrebnega materiala.

— Ustreznost materiala se potrdi z vizualnim pregledom homogenosti in sejalno analizo vzorcev,
odvzetih iz pripravljene deponije (minimalno 1 vzorec na 1.000 m3). Odvzem vzorcev se izvede
skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 932-1, sejalno analizo po postopku s pranjem
pa skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 933-1. Pri pregledu deponije in odvzemu
vzorcev mora biti navzo¢ nadzor. Preiskave izvede laboratorij, ki je za navedeni metodi
usposobljen.

— Po kvalitativnem prevzemu deponije je potrebno posebno pozornost nameniti tudi postopku
nakladanja materiala iz deponije na kamione, pri ¢emer je potrebno preprediti kontaminacijo
izbranega materiala z drobnimi delci iz podlage. Zajem nakladaceve Zlice z drsenjem po tleh ni
dopusten. Prav tako morajo biti Cisti kesoni kamionov.

Zahteve za postavitev prometne opreme

Izvajalec mora vse elemente demontirane jeklene varnostne ograje (JVO) in neposkodovane
smernike, ki ne bodo ponovno uporabljeni v predmetnem narocilu, zapisnisko predati AC bazi, ki je
pristojna za vzdrzevanje predmetnega odseka. Vsi elementi, ki se predajajo, morajo biti ocis¢eni in
sortirani (posebej zlozZiti odbojnike, stebre in pritrdilni material).

Izvajalec mora neposkodovano naletno zakljucnico ali blaZilnik trka odstraniti na nacin, da se z novim
pritrdilnim materialom prestavi na drugo lokacijo ter zapisnisko predati pristojni AC bazi.

Varnostne ograje in drugi elementi, ki se pri tem uporabljajo (zaklju¢nice, prehodni elementi,
elementi, ki omogocajo prehod preko ograj), in njihova postavitev morajo biti skladni z naslednjimi
dolodili in zahtevami:

— upostevati je treba Navodila o tehnicnih karakteristikah, pogojih in nacinu postavitve varnostnih
ograj na cestah v upravljanju (objavljeno na spletni strani DARS, v nadaljevanju Navodilo),

— lzvajalec mora pri izvedbi zagotoviti samo en tip varnostne ograje posameznega nivoja
zadrzevanja, razen v primeru, ko je na posamezni lokaciji s projektom dolo¢ena izjema skladno z
Navodilom.

— Prerez varnostne ograje predvidenega nivoja zadrzevanja in delovne Sirine se na prehodu iz
zabite v vijaceno ne sme spreminjati (razen dolzZine stebrickov).

— 'V primeru podaljSanja obstojeCe varnostne ograje z istim nivojem zadrZevanja se obvezno
uporabi varnostna ograja, ki ima enak prerez in enake elemente kot obstojeca varnostna ograja.

— 'V predmetni razpisni dokumentaciji so v Poglavju 6 — Ponudbeni predra¢un in Poglavju 9 —
Izvlecek iz izvedbenega nacrta in projekta za izvedbo navedene najvecje dopustne delovne Sirine
varnostnih ograj, dopustna je izvedba varnostnih ograj z manjSo delovno Sirino. Ponudnik v
ponudbenem predracunu v postavkah za varnostne ograje ovrednoti ponujeno ograjo z delovno
Sirino, kot jo bo izvedel.

— Za sledljivost vgrajenih jeklenih varnostnih ograj — odbojnikov, mora proizvajalec v odbojnik
vgravirati ime proizvajalca, CE oznako in Stevilko certifikacijskega organa, npr. »CE 1404« ter leto
proizvodnje.

TehnoloSkemu elaboratu je potrebno priloZiti tudi:
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— izjave in porocila o skladnosti za ostale materiale (jeklo, protikorozijska zascita itd...). Vsi vroce
pocinkani deli morajo zados¢ati zahtevam iz »Posebnih tehni¢nih pogoji«, Knjiga 6, t€. 5.9 Zas¢ita
kovin proti koroziji;

— kosovnice za vsak nazivni proizvod (vijaki, distancniki, odbojnik, stebricek...). Vsi sestavni deli, ki
bodo vgrajeni, morajo biti identi¢ni in enake kakovosti kot so bili tisti, ki so bili uporabljeni na
testiranju ob pridobivanju certifikata;

— delavniske nacrte prehodnih elementov, za katere ni zahtevana racunalniska simulacija;

— popolna navodila za montazo varnostne ograje in drugih elementov varnostne ograje;

— navodilo za izvedbo varnostnih ograj na obmodju dilatacij z upoStevanjem izhodis¢ne
razmaknjenosti dilatacije v ¢asu izvedbe varnostne ograje na premostitvenem objektu;

— celotno dokumentacijo o uspes$no izvedenih preskusih trka v skladu s SIST EN 1317-1,2,3 in
dokumentacijo o morebitnih modifikacijah, v kolikor se za to poda zahteva v ¢asu pregleda
tehnoloskega elaborata;

— celotno dokumentacijo o uspesno izvedenih preskusih trka v skladu s SIST ENV 1317-4, v kolikor
se za to poda zahteva v ¢asu pregleda tehnoloskega elaborata;

Dodatne zahteve glede uporabe varnostnih ograj

Za prehajanje ¢ez varnostne ograje, katerih viSina presega 0,80 m, se uporabljajo posebni elementi,
ki so lahko del varnostne ograje ali so nameséeni tako, da ob trku vozila na varnostno ograjo ne
vplivajo na njeno funkcijo. Uporabljajo se za prehod ¢ez ograjo v primeru izvajanja vzdrzevalnih del
ali v primeru prometne nesrece ali drugih izrednih dogodkov (npr. okvara vozila).

a) Elementi za prehod preko varnostne ograje, ki so njen sestavni del
Elementi, ki omogocajo prehod ¢ez varnostne ograje in so njen sestavni del, se za betonske varnostne
ograje izvedejo, kot je prikazano na primeru na slikah 1 in 1a. Pri tem mora biti odprtina dimenzij
najmanj 0,15 m x 0,12 m in globine najmanj 0,12 m izvedena obojestransko.

Slika 1: (levo), 1a (desno): Stopnica (utor) za laZji prehod cez ograjo

Za prehod cez jeklene varnostne ograje se na zadnjo stran stebra varnostne ograje pritrdi pravokotnik
dimenzij 0,15 m x 0,30 m, kot je prikazano na sliki 2. Element mora biti izdelan iz vroce cinkane plocevine
min. debeline 5 mm in Sirine 55 mm in na steber ograje pritrjen z dvema vijakoma M10x30 s Sestrobo glavo.
Matica in podlozka morata biti pritrjeni z notranje strani stebra varnostne ograje. Mesto, na katerem je
ploCevina varjena, mora biti ob stebru varnostne ograje. Elementi za prehod ¢ez varnostno ograjo se
namescajo na medsebojni razdalji, ki ni vec¢ja od 48 do 50 m.
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Slika 1: Stopa za prehod cez jekleno varnostno ograjo

b) Elementi za prehod preko jeklene varnostne ograje, ki niso njien sestavni del

Na lokacijah cestnih objektov, SPIS portalov in podobnih mestih, kjer se pogosto opravljajo
vzdrzevalna dela in je postavljena jeklena varnostna ograja, ki je visja od 80 cm, se za varnostno
ograjo vgradi element — lestev, in sicer tako, da ne vpliva na karakteristike varnostne ograje — ni
pritrien ali kako drugace fizicno povezan z varnostno ograjo (slika 3). Element se ne namesca za
varnostno ograjo, postavljeno v lo¢ilnem pasu. Delavniski nacrti prehoda — lestve za prehajanje preko
JVO so podani v prilogi Navodila. Lestev se postavlja na v zemljino zabite sidrne elemente ali se vijaci
na betonsko konstrukcijo objekta. V primeru, da na mestu postavitve lestve potekajo podzemne
insStalacije (elektrika, optika, odvodnjavanje ...) se lestev pritrdi na armiranobetonski pasovni temelj
dimenzije 0,80 m x 0,30 m x 0,80 m.

Slika 3: Lestev za prehod Cez jekleno varnostno ograjo
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Zahteve za protihrupne ograje

Protihrupna ograja mora biti izvedena brez vseh z naértom nepredvidenih odprtin, ki bi eventualno
zmanjSevale akusti¢ne lastnosti in funkcijo same protihrupne ograje.

Za konstrukcije protihrupne zascite morajo biti v TehnoloSkem elaboratu predloZene izjave o
lastnostih za protihrupne panele v skladu s SIST EN 14388:2015, Protihrupne ovire za cestni promet
— Specifikacije.

Za protihrupne ograje so zahtevane naslednje karakteristike:

— zvocna absorpcija —razred A3 (DLa 8 do 11 dB), skladno s SIST EN 1793-1

— zvocna izolacija — razred B3 (DLR>25 dB), skladno s SIST EN 1793-2,

— zvoc€na izolacija — DLSI228 dB, skladno s SIST EN 1793-6,

— mehansko odpornost in stabilnost posameznih elementov, skladno s SIST EN 1794-1,
— splo$ne zahteve za varnost in varstvo okolja, skladno s SIST EN 1794-2.

Za vse zgoraj navedene karakteristike bo moral izbrani izvajalec predlozZiti porocila o preizkusu, iz
katerih je razvidno njihovo izpolnjevanje. Iz porocila o preizkusu akusti¢nih lastnosti protihrupnih
panelov v laboratoriju mora biti jasno razvidno kaksna je bila izvedba preizkusnega vzorca, pri tem
posebej opozarjamo na izvedbo vertikalnega tesnjenja stika paneli/steber in horizontalnega
tesnjenja stika panel/panel in panel/parapetna greda. V kolikor iz porodila navedeno tesnjenje ni
jasno razvidno, bo moral izbrani izvajalec predloZiti dodatno pojasnilo laboratorija, ki je izvajal
preizkus akusti¢nih lastnosti. Tudi vsi ostali materiali in sklopi PHO morajo imeti ustrezna dokazila o
skladnosti kvalitete.

Trajnost lastnosti konstrukcije protihrupne zascite mora znasati najmanj 20 let.

Tesnila pri protihrupnih panelih (aluminijevi, akrilni, betonski)
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Na horizontalnih stikih panel—panel, parapetna greda—panel se na krajnih robovih panelov oz.
parapetnih gred vstavi neoprenske podlozke dimenzij 7/19/0.5 cm za prenos vertikalne obtezbe, med
neoprenskimi podlozkami pa predkomprimirani tesnilni trak 35/15 mm, ki zagotavlja zvokotesen

spoj.

Profili in tesnila morajo biti izdelani iz materialov, ki omogocajo dolgo Zivljenjsko dobo v pogojih
uporabe kot po klasifikaciji po SIST EN 12365. Zahteva se visoko odpornost proti vremenskim vplivom
(dez, veter, soncni zarki, UV Zarki, ozon), fizikalno-mehanske zmogljivosti v Sirokem temperaturnem
razponu, visoko elasti¢nost tudi pri nizkih temperaturah, odpornost na mocne temperaturne
spremembe, pri barvnih izdelkih pa po izpostavitvi son¢ni svetlobi brez spremembe barve. Pri
nekaterih materialih kot so transparentni PMMA (akrilni) paneli se zahteva zdruZljivost profilov in
tesnil za gradnjo z drugimi materiali, s katerimi so bili v stiku in v posebnih primerih se zahteva nizka
gorljivost, ¢e je konstrukcija izpostavljena pozaru. Elastomerni materiali iz osnove kot etilen-propilen-
dien monomera (EPDM), silikon (VMQ), termoplasti¢ni elastomeri (TPE) ter v nekaterih posebnih
primerih polikloropren (CR) so najbolj primerni za izpolnitev zahtev, navedenih zgoraj. Za ostale
materiale, kot npr. polietileni (PE) — penjeni, so merodajne dodatne zahteve po DIN 18542.

Meritve akusticnih lastnosti protihrupne ograje

Izvajalec mora po koncanih delih zagotoviti izvedbo meritev hrupa — izolirnosti po SIST EN 1793-
6:2013 in odboja zvoka po SIST EN 1793-5:2016 (skladno s popisom del).

Dokumentacija

Splosno
Izvajalec mora izdelati projekt izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV),
geodetski nacrt novega stanja, elaborat za vpis v ZK GJI, BCP porocilo in razdeliti stroske (vrednosti)
po BCP.

Projektna dokumentacija: PID in NOV

Izvedbeni nacrt izvedenih del oz. projekt izvedenih del (PID), v katerem so prikazana odstopanja od
izvedbenega nacrta oz. projekta za izvedbo (PZl), mora biti izdelan na nacin, ki omogoca jasno
prepoznavnost spremenjenih delov (spremembe vnesene z drugo barvo). Navedeno dokumentacijo
mora izvajalec predloZiti naro¢niku v 6 (Sestih) tiskanih in 6 (Sestih) digitalnih izvodih.

Digitalna verzija zgoraj navedene dokumentacije mora biti izdelana in predana na CD-ju ali DVD—ju v
Pdf, Word, Excel in ACAD obliki. Digitalno verzijo projektne dokumentacije je potrebno obdelati in
oddati v naslednji obliki:

— grafi¢ni del v vektorskem .dwg ali .dxf formatu in formatu .dwf,

— tekstualni del v formatu .doc in formatu .pdf,

— tabelari¢ni del v formatu .xls in formatu .pdf.

Izvedbeni nacrt izvedenih del, PID in NOV morajo biti predhodno predani narocniku v pregled v 2
(dveh) tiskanih in 2 (dveh) digitalnih izvodih.

Priloga projektu izvedenih del mora biti tudi shematicen pregled vgrajenih asfaltnih plasti in zmesi z
razdelitvijo po izvajalcih in proizvajalcih zmesi. V prilogi morajo biti oznacena tudi mesta odvzemov
vzorcev asfaltnih zmesi in asfaltnih plasti, s Stevilkami porocil o preiskavah. Vzorec je v prilogi 1:
Shematicen prikaz vgrajevanja asfaltnih plasti.

Geodetski nacrt in elaborat GJI
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Izvajalec mora izdelati geodetski nacrt z vrisom novega stanja ter zagotoviti ustrezne podatke o novo
grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI.

Izvajalec mora izdelati elaborat za vpis podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
(ZK GJI) inizvesti vpis pri Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS).

Podatke o GJI in potrdilo o vpisu v ZK GJI je potrebno predati skrbniku pogodbe na DARS ter skrbniku
sistema prostorskega informacijskega sistema gospodarske infrastrukture na DARS. Navodila za
Izvajalce za izvedbo meritev GJI so na voljo na DARS spletni strani.

Izvajalec mora zapise geokordinat izvesti v horizontalnem drzavnem koordinatnem sistemu D96/TM.

Baza cestnih podatkov (BCP) — porocilo

BCP porocilo mora za vsa izvedena dela izdelati usposobljen BCP popisovalec, za podrocje prometne
signalizacije pa usposobljen popisovalec, ki ima opravljeno izobrazevanje za vnasanje podatkov
prometne signalizacije v spletno aplikacijo WEPS.

Seznam usposobljenih popisovalcev in vsa podrobnejsa navodila za pripravo BCP porocila,
izmenjevalne formate in nacin priprave podatkov so objavljeni na spletni strani Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo
(http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/predaja izvedenih del podatki za
bcp/) in na spletni strani DARS d.d. (https://www.dars.si/INVESTICIJE_IN_OBNOVE/#912), kjer so
navedena podrobnejsa navodila za pripravo podatkov za potrebe dodatnih evidenc, ki jih uporablja
DARS d.d. (Navodilo popisovalcem BCP za DARS d.d., marec 2020).

BCP porocilo mora biti izdelano za vsa izvedena dela, pri ¢emer je potrebno na obmocju obnove
voziséne konstrukcije za objekte nadvozov (z oznako VA) izdelati obrazec CO3 in v rubriko Opis
izvedenih del izdelati skico kriticnih viSin (minimalnih) posameznega nadvoza po obnovi vozis¢ne
konstrukcije pod njim nad desno robno, sredinsko in levo robno ¢rto. BCP podatke za prometno
signalizacijo pa evidentirati v spletni aplikaciji WEPS DARS.

V kolikor izvajalec del v garancijski dobi ob odpravi pomanjkljivosti spreminja elemente cestne
infrastrukture, opreme, napeljav ali naprav, kar vpliva na ustreznost Ze oddanih podatkov, je po
izvedbi del za odpravo pomanjkljivosti dolZan izdelati popravek po enakem postopku, kot je naveden
zgoraj.

Razdelitev stroSkov po BCP
Izvajalec mora razdeliti stroske (vrednosti) po BCP odsekih po predpisanih obrazcih DARS, ki jih
pridobi od Narocnika.

Ostalo

Izvajalec del mora pred pricetkom del z DARS d.d. skleniti sporazum, v skladu s 25. ¢lenom Zakona o
varnosti in zdravju pri delu in sicer za ves Cas izvajanja del. Sporazum pripravi Naro¢nik DARS d.d.
Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu zagotovi Naroc¢nik DARS d.d.

Na podlagi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, $t. 63/06 in ostale
spremembe ter dopolnitve) lahko Narocnik izda lzvajalcu potrdilo o izvajanju nujnih prevozov v ¢asu
omejitve prometa od sedeza lzvajalca do gradbis¢ pod pogojem, da se prevozi opravljajo izkljuéno za
prevoz gradbene mehanizacije ali gradbenega materiala za potrebe vzdrievanja avtocest po
navedeni pogodbi. Naroc¢nik lahko izda lzvajalcu do skupaj 30 potrdil za posamezen sklop.
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Izvajalec del se je dolZan v roku 24 ur odzvati in pripraviti odgovore v sodelovanju s projektantom
zapore na vsa novinarska vprasanja, ki so mu posredovana s strani Narocnika.
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TEHNICNI POGOIJI ZA 1ZVEDBO OZNACB NA VOzISCU

Popis del

Popis del za obnovo talnih oznacb je sestavni del razpisne dokumentacije. Podane so dimenzije
oznacb in koli¢ine. Cena na enoto mora zajemati materiale in kvaliteto izvedbe vkljuéno s preskusi
materiala in izvedbe del s strani notranje kontrole kakovosti, ki so podani v tehni¢nih pogojih.

Tehnicni pogoji
S tehni¢nimi pogoji za izvedbo debeloslojnih talnih oznacb je doloc¢ena vrsta in kvaliteta materialov
za izvedbo oznacb iz plastike ter pogoji in kvaliteta izvajanja del.

A. Vrsta oznacb
Izvajalec mora na predlaganih odsekih avtoceste izvesti nanos oznacb iz debeloslojne plastike
skladno z dolocili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in skladno z
razpisno dokumentacijo.

Vse oznacbe morajo biti na celotnem projektu izvedene enotno, tako po vrsti materiala, kot po
nacinu izvedbe.

B. Nacin izvajanja del
Izvajalec mora nanos materiala izvesti strojno, s strojem ki ima minimalno kapaciteto dela 500
m'/h. Strojno mora biti nanesen tudi dodatni posip steklenih kroglic. Morebitne ostanke
materiala mora izvajalec deponirati na zato ustrezno urejeni deponiji.

Dolocilo prejsnjega odstavka se ne uposteva pri izvedbi dela precnih oznacb — (simboli, znaki na
vozis¢u, del polj za usmerjanje prometa).

Na odseku kjer mora izvajalec zaradi prekrivanja talnih oznacb nanesti materiale na obstojece
oznacbe, v skupni dolzini 100 metrov, se garancija za kvaliteto in trajnost materialov za ta nanos
ne bo upostevala.

Izvajalec horizontalne signalizacije mora pred za¢etkom izvajanja del izvesti poskusno vgrajevanje
(dolZina crte 100 m), katerega pregleda in potrdi nadzor (dimenzijska kontrola, visina, Sirina,
debelina, ...). Po pisni potrditvi lahko izvajalec nadaljuje z deli.

Karakteristike oznacb ob izvedbi

Karakteristike novo izvedenih oznacb na voziscu, ki se ugotavljajo po preteku najmanj 48 ur in najvec
enega meseca po spustitvi odseka pod promet, morajo dosegati zahtevane lastnosti iz Tabele 1 in 2
(v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, $t. 99/15
in 46/17)).

Tabela 1. Inicialne — minimalne vrednosti karakteristik novih oznacb na prometnih povrsinah

Lastnosti oznacb na vozisci Avtoceste in hitre ceste Minimalna vrednost
(mcd/luxm?) razred

Koeficient odbojne svetlosti (R\) > 300 R5

— Nocna vidnost v suhih razmerah

Koeficient odbojne svetlosti (Rw) >50 RW3

27



Evidencna $t.: 000029/2021

5.4.

Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov in ukrepov na objektih ter preplastitev in obnova vozis¢a na

delih odsekov HC H4 Razdrto - Vipava - Ajdovscina - pokriti vkop Vipavski kriz; 2 sklopa

— Nocnavidnost v mokrih razmerah

Koeficient odbojne svetlosti (Qd) > 160 Q4

— Dnevna vidnost v suhih razmerah

Drsnost (SRT) > 45 S1

Faktor svetilnosti (B) >0,40 B3

Tabela 2. Lastnosti barvnih koordinat
Delezi barvne vrednosti po standardu SIST EN 1436
St. tock kotov 1 2 3 4

Bele oznacbe X 0,355 0,305 0,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Rumene oznacbe — trajne X 0,443 0,545 0,465 0,389
Y 0,399 0,455 0,535 0,431

Rumene oznacbe — zacasne X 0,494 0,545 0,465 0,427
Y 0,427 0,455 0,535 0,483

Karakteristike oznacb na vozisc¢u po sprostitvi prometa in v garancijskem roku
Karakteristike oznacb na voziS€u izmerjene v obdobju od enega meseca po sprostitvi prometa in ves
¢as garancijskega roka, morajo dosegati najmanj tiste iz Tabele 3 in Tabele 4.

Tabela 3. Minimalne vrednosti karakteristik obstojec¢ih oznacb na prometnih povrsinah v casu

uporabe in v garancijskem roku

Lastnosti oznacb na vozisci

Avtoceste in hitre ceste

Minimalna vrednost

(mcd/luxm?) razred
Koeficient odbojne svetlosti (Ry) >100 R2
— Nocna vidnost v suhih razmerah
Koeficient odbojne svetlosti (Rw) >35 RW?2
— Noc¢navidnost v mokrih razmerah
Koeficient odbojne svetlosti (Qd) >130 Q3
— Dnevna vidnost v suhih razmerah
Drsnost (SRT) > 45 S1
Faktor svetilnosti (B) >0,40 B3
Tabela 4. Lastnosti barvnih koordinat
Delezi barvne vrednosti po standardu SIST EN 1436
St. toc¢k kotov 1 2 3 4
Bele oznacbe X 0,355 0,305 0,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
Rumene oznacbe — trajne X 0,443 0,545 0,465 0,389
Y 0,399 0,455 0,535 0,431
Rumene oznacbe — zacasne X 0,494 0,545 0,465 0,427
Y 0,427 0,455 0,535 0,483
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Garancijski rok izvedenih oznac¢b na vozis¢u se doloc¢a v odvisnosti od vrste oznacb in je podana v
Tabeli 5.

Tabela 5. Garancijski rok oznacb na voziScu v odvisnosti od lokacije in vrste oznacb

Vrsta oznach na voziscu Avtoceste, hitre ceste | Obremenjene
in prikljucki lokacije*
Zacasne oznacbe ne glede na vrsto materiala | 6 mesecev 3 mesece
Tankoslojne oznacbe 1 leto 6 mesecev
Srednjeslojne oznacbe 2 leti 1 leto
Debeloslojne oznacbe 3 leta 2 leti

*

vvvvv
evev v

oznacbe podvrzene povecani obrabi. Pri kroznih krizis¢i se to dolocilo uporablja v primerih, ko je

vvvvv

Izdelava vzdolZnih oznacb — desna robna crta

VzdolZzne oznacbe na vozis¢u (desna robna ¢rta ob odstavnem pasom — ropotna c¢rta) so narejene z
debeloslojnega materiala, s profiliranimi oznacbami, ki delujejo zvo¢no oziroma vibracijsko. Izvedene
morajo biti strojno.

— Strojnaizvedba

— Sirina érte je 20 cm.

— Debelina plasti je od 3 do 5 mm.

— Debelina pre¢nega nanosa je od 3 do 4 mm.

— Raster pre¢nega nanosa je 40 cm / 10 cm / 40 cm min Sirine 15 cm.

— Debelina vzdolZne plasti je od 2 do 3 mm.

— Najprej se nanesejo precni nanosi v debelini 3 do 4 mm min Sirine 15 cm in nato vzdolZna
oznacba v debelini 2 do 3 mm, torej bo skupna debelina ¢rte na precnem nanosu je od 5 do
7 mm in ne sme presegati 8 mmm.

Materiali za izvedbo oznacb na voziScu
Pred pricetkom del, mora izvajalec naro¢niku predloziti tehnoloski elaborat iz katerega bo razvidno:

Vrsta uporabljenih materialov z vsemi »Podatki o proizvodu«, ki mu jih posreduje proizvajalec
materialov. PriloZeno mora biti tudi navodilo za izvedbo del.

Izvajalec mora v tehnoloski elaborat priloZiti izjavo proizvajalca materiala, da bo osnovni material
(vroca ali hladna plastika) zagotavljal ustrezen oprijem v primeru kasnejSega nanosa vroce ali
hladne plastike, ki jo DARS d.d. uporablja za vzdrzevanje ustreznih karakteristik horizontalnih
oznacb.

Podatke o opremi, ki jo bo uporabil za nanos materialov in opis nacina izvedbe del.

Referencno listo in porocilo o izvedenih meritvah na referenénem odseku z navedbo dosedanje
uporabe predlaganih materialov, ne starejsih od 3 let izvedenih na AC in HC ali na cestah s PLDP
> 5.000 vozil in porocilo o izvedenih meritvah na ¢rtah ki so bile izpostavljene vremenskim in
prometnim obremenitvam vsaj eno zimsko obdobje.

Porocila referencnih laboratorijev o preskusu materialov in karakteristik izvedenih oznacb.
Porocilo referenénega laboratorija je sprejemljivo, v kolikor izvajalec za izvedbo horizontalnih
oznacb uporablja enake komponente, kot so navedene v porocilu (material za izvedbo oznacb in
steklene perle). V kolikor bo predlozena dokumentacija laboratorija izven obmocja Republike
Slovenije, mora izvajalec poleg originalnega porocila predloziti tudi prevod v Slovenscino. V
primeru, ko so meritve (s pripadajo¢im porocilom) o karakteristikah izvedenih oznacb (vsaj enega
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predmeta iz referencne liste) stare manj kot leto dni, morajo karakteristike izpolnjevati zahteve
iz preglednice (Tabela 3 in 4 tega poglavja), v primeru, da so meritve (s pripadajoc¢im porocilom)
o karakteristikah izvedenih oznacb (vsaj enega predmeta iz referencne liste) starejSe od 1 -3 leta
od izvedbe, morajo izpolnjevati zahteve iz preglednice (Tabela 3 in 4 tega poglavja).

— Program povprecéne pogostosti notranjih kontrole kakovosti, s katerim bo kontroliral uporabljene
materiale in izvedbo del.

Na cestah v upravljanju DARS d.d. za izvedbo oznacb na vozis¢u se lahko uporabljajo le materiali, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:

— so Ze bili uporabljeni na posameznih cestnih odsekih izpostavljenih tezki ali zelo tezki prometni
obremenitvi, za katero izvajalec predlozi referenéno listo z navedbo dosedanje uporabe
predlaganih materialov. Porodila o ustreznih karakteristikah ne sme biti starejSo od 3 let.

— so Ze bili uporabljeni na odsekih, na katerih se izvaja zimska sluzba, ki vkljuCuje soljenje in
pluzenje.

— poizvedbi morajo kontrolni preskusi (meritve) karakteristik izvedenih oznacb na vozis¢u dosegajo
vrednosti iz preglednice v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah Tabele
3. Z meritvami mora biti dokazana ustreznost karakteristik oznacb na vozis¢u na celotnem
odseku, ki je bil predmet pogodbe.

— garancijski rok za materiale je 3 leta.

Vsi materiali za izvedbo oznacb na vozis¢u morajo izkazovati odpornost na naftne derivate, sol, nizke
in visoke temperature — v Zivljenjski dobi materiala navedene snovi ne smejo poskodovati materiala,
ki mora zagotavljati, da pri nizkih temperaturah ne prihaja do pokanja in odstopanja materiala, pri
visokih temperaturah pa ne sme prihajati do deformacij.

Ukrepi ob ugotovljenih neustreznih karakteristikah oznacb na voziscu

V primeru, da se v okviru kontrole kvalitete izvedenih oznacb na voziséu (lastna —izvajal¢eva kontrola

ali naro¢nikova kontrola) ugotovi, da karakteristike izvedenih oznacb pred iztekom garancijskega roka

niso skladne z dolocili iz Tabele 3 in 4 mora v primeru, ko:

— so karakteristike oznacb na vozis€u pod minimalno $e dopustno vrednostjo v preglednici iz Tabele
3in 4 ali,

— so karakteristike oznacb na vozis€u izpolnjujejo kriterije iz Tabele 3 in 4, je pa prislo do lus¢enja
oznacb v obsegu, ki lokalno presega 5 % v m' ali m? oznacb,

izvajalec izvesti sanacijo tistega dela oznacb na vozis¢u, na katerem so bile ugotovljene neustrezne

karakteristike ali je priSlo do lus¢enja oznacb.

Izvajalec mora pripraviti program sanacije, v okviru katerega mora, v odvisnosti od obsega

ugotovljenih nepravilnosti:

— odstraniti vse neustrezne obstojece oznacbe v celoti in jih nadomesti z novimi, v skladu z dolocili
projektne dokumentacije in javnega narocila na podlagi katerega so bile oznacbe izvedene prvic¢
ali

— izvesti sanacijo oznacb, s katero bodo zagotovljene ustrezne karakteristike oznacb do konca
garancijskega roka vendar ne manj kot dve leti od izvedbe sanacijskih del.

Nacin in obseg sanacijskih del mora biti dolo¢en v Tehnolosko ekonomskem elaboratu, ki ga predlozi
izvajalec del, potrdi pa narocnik ali z njegove strani pooblascen inZenir.
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6. TEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO ASFALTNIH PLASTI — VZDOLZNA RAVNOST

6.1. Preglednica 1
Mejne vrednosti indeksa vzdolZne ravnosti IRl izvedene asfaltne plasti na voziScu s tezko, zelo tezko
in izredno tezko prometno obremenitvijo oz. srednja do izredno velika gostota prometa (PLDP > 2000

vozil)
Lastnost | Standard Obrabna plast Vezna Nosilna
plast plast
AC SMA PA AC AC
AC11 | SMA8 | SMA | PAS PA AC 16 AC 16
surf 11 11 bin base
SMA PA AC 22 AC 22
16 16 bin base
AC 32
base
Ravnost, | AGPT/T450: 1) novogradnja: <1,0/1,5@ <2,00) <2,5®
IRl100, 2007 2) rekonstrukcija in vzdrZevanje
(m/km) EN 13036-5 (zamenjava ali nadgradnja asfaltnih plasti
EN 13036-6 — dveh ali ve¢ asfaltnih plasti): <
1,2/1,7@
3) vzdrievanje (zamenjava  zakljucne
plasti-zamenjava ali nadgradnja z eno
plastjo): <1,7/2,2@

zgornja mejna vrednost indeksa ravnosti IRligo, €& gre za oteZujoCe vplive vertikalnih in
horizontalnih elementov nivelete (vzponi nad 3 %, radij vodoravnega ovinka manjsi kot 850 m),
ter presledkih v vozni povrsini (dilatacije, odtoki, resetke ...).

®) pri¢akovane, ampak ne tudi sankcionirane vrednosti indeksa ravnosti IRl1go.

6.2. Preizkusna metoda
Meritev se lahko izvaja skladno s spodaj navedeno opremo in standardom

Standard Merilna oprema

AGPT/T450:2007 Determination of the International Roughness Index (IRI) using
EN 13036-5in EN 13036-6 | ARRB

Determination of longitudinal unevenness indice

Walking Profiler

Znizana cena OP = Pogodbena cena OP * K
(0]% obrabno zaporna asfaltna plast
Kro koeficient odstopanja od zahtev za ravnost asfaltne plasti

Posamezni ali povprecni rezultati preizkusanja kakovosti asfaltne plasti so izven meja kakovosti,

predpisane s temi Tehni¢nimi pogoji (preglednica 1), vendar so odstopanja v okviru meja Se vedno
sprejemljive kakovosti (preglednica 2).
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Preglednica 2
Ocena kakovosti ravnosti asfaltne plasti za posami¢no ali povprecje meritev s koeficientom
nezadostne kakovosti (Kro),za zniZanje vrednosti vgrajene asfaltne plasti

Parameter Enot | Nana | Zahteva | Sprejemljiva, ampak sankcionirana | Nesprejemlji
kakovosti a Sa se | na nezadostna kakovost va kakovost —
asfaltne na kakovos skrajna
plasti t mejna
vrednost
Odstopanje (m/k | IRlioo | vmejah | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 >0,5
od zahtev za | m)
ravnost
1) (m/k | IRl | 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 >1,5
novogra | m)
dnja
2) (m/k | IRluo | 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 >1,7
rekonstr | m)
ukcija in
vzdrZevanj
e
3) (m/k | IRl | 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 >2,2
vzdrZeva | m)
nje
Koeficient (Kro) odstopanja | 1,000 0,986 | 0,944 | 0,874 | 0,776 | 0,650 | Zamenjava
od zahtev za ravnost asfaltne plasti ali
plasti ni¢vrednost
izvedenih del
Obracun

Za obracun neravnosti vozne povrsine asfaltne plasti se Steje bazna merilna enota dolZine 100 metrov
(IRl100) obrabne plasti. Povprecni IRI plasti mora biti pod predpisanimi vrednostmi v preglednici 1.

Rezultati preizkusanja kakovosti asfaltne plasti so lahko izven meja kakovosti, predpisane s temi
Tehni¢nimi pogoji (preglednica 1), mejna-skrajna mejna vrednost, v okviru Se sprejemljive kakovosti
(preglednica 2).

V tem primeru je kakovost vgrajene asfaltne plasti ocenjena kot sprejemljiva, ampak z zniZzanjem
vrednosti. ZniZzanje vrednosti je odvisno od velikosti posamicnega ali povprecnega odstopanja
kakovosti (preglednica 2), uporablja se za povrsine asfaltne plasti na katere se nanasa posamicni ali
povprecni rezultat izvedenih meritev.

Za vsa dela, ki ne ustrezajo kakovostnim zahtevam v teh tehnic¢nih pogojih (presegajo mejne oziroma

skrajne mejne vrednosti) se izvajalcu obracuna neustrezna kakovost s finanénim odbitkom celotne
pomanjkljivo izvedene povrsine oziroma zahteva zamenjavo.
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TEHNICNI POGOIJI ZA LEZISCA — DODATNA OPREMA IN ZAHTEVE

Splosno - vrste proizvodov in podrocje uporabe

— Predmet tehniénih pogojev je dodatna oprema in zahteve za leziS¢a premostitvenih cestnih
objektov.

— Lezis¢a z dodatno opremo in zahtevami se lahko vgradijo v gradbeno konstrukcijo neposredno,
brez dodatnih pogojev.

— Cevteh pogojih niso navedene druge zahteve, veljajo specifikacije v skladu s SIST EN 1337-1, SIST
EN 1337-9, SIST EN 1337-10in SIST EN 1337-11.

— Dodatna oprema in sestavni deli so lahko izpostavljeni razlicnim temperaturnim razmeram, ki pa
veljajo v tem primeru le za Slovenijo, za razlicne klimatske cone (-25° C do + 37° C).

— Po teh tehni¢nih pogojih opremljena lezis¢a so zasnovana za konc¢no shemo lezis¢ gradbene
konstrukcije in se v fazi gradnje ne smejo uporabljati kot pomoZna lezis¢a.

Zahteve po tehnic¢nih pogojih

Obvezne zahteve

— Konstrukcijska zasnova lezis¢ s stati¢nim izra¢unom

— Dodatna oprema po tej tehnicni specifikaciji

— Materiali

— Omejitve za vrste lezis¢ — omejitve deformacij (pomiki, zasuki), drsni elementi, lon¢na lezisca
— Geometrijske tolerance

— Protikorozijska zasc¢ita

— Oznake

— Pakiranje, transport, skladi$¢enje in vgradnja

Dodatna oprema in zahteve za vse vrste lezis¢

Konstrukcijska zasnova (dodatna oprema)

— Obesanke- kljuke za dvig lezisc¢

— Sidrne jeklene plosce (zgornja in spodnja) debeline min 20 mm

—  Zaklepni vijaki-varovala za €as transporta leZis¢

— Moazniki in sidra, ¢e so staticno odloceni

— Za prenos vertikalnih sil so dovoljena samo elastomerna, lonéna in sferna-kalotna lezisca.

Materiali
Sidranje, spoji, zvari, vmesne plosce - Evrokod 3 (SIST EN 1993-2), SIST ISO 9013, SIST EN 1SO 13918.
Elastomerni vloZzek za loncna in elastomerna lezis¢a sme biti le iz kloropren gume (CR). Primerna so

vev v

samo elastomerna leZisc¢a tipa B in C po SIST EN 1337-3.

Za loncna lezis¢a sme biti uporabljeno le notranje tesnilo z akumulirano drsno potjo »c« po SIST EN
1337-5.

Omejitve za vrste leziS¢, geometrijske tolerance

Sidranje

—  po staticni presoji za leZis¢a, pomicna v obe smeri (x,y),

— s sidrnimi plos¢ami in sidri, za armirano betonske konstrukcije (po statichem izra¢unu) ali z
vijacenjem v primeru jeklenih konstrukcij,

— naobeh straneh, v primeru vseh vrst elastomernih lezis¢ (samo novogradnje).

Geometrijske omejitve, tolerance
— uporaba vmesnih jeklenih plos¢, z varjenjem (debelina 5-10 mm, ravnost kot pri sidrni plos¢i)
— sidra (varjena na sidrno plosco),
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vev v

kljuke obesanke, za dvig leZis¢, varovala za transport — projektirani za prevzem najmanj 5 x maso
lezisca,
geometrijska omejitev pri dvigu konstrukcije za zamenjavo lezis¢ ,ne ve¢ kot 10 mm,

visina leZis¢a (H): odmik od nazivne visine najve¢ 3 % od H ali 5 mm (za leZis¢a do H=167 mm),

vev v

vendar ne vec¢ kot 10 mm (za lezis¢a do H=333 mm),
ukrivljenost sidrnih, vmesnih plos¢: najvec 0,0006 x L (dolzina) ali 0,2 mm.

Pakiranje, transport, skladis¢enje, oznake, vgradnja

pri varjenju leziSc¢a ali delov leziS¢ (opreme) mora delovna skupina imeti certifikat po SIST EN
1090, za razred EXC3,
pri izvedbi zvarov morajo biti vsi deli drsne povrsine zasciteni,

vev iy

protikorozijska zascita izpostavljenih delov jeklenih leziS¢ : C5-1 ali C5-M po SIST EN ISO 12944
mora biti v celoti zasciten s stopnjo AKZ (C5), v obmod¢ju 5 -0/+2 cm, ostalo samo s cinkovim
prasnim premazom (min Ra=12,5 um),

zascita lezis¢ pred nesnago iz okolja: zlozZljiva protiprasna zascéita, v celoti pod drsno, nerjaveco
plocevino, zadaj zra€ena, lahko odstranljiva,

vev v

za lonec lonénega lezis¢a: zunanje tesnilo dolgotrajno elasti¢no, z zaprtimi porami,
prednastavitev pomikov: na lezis¢u mora biti vidna jasna oznaka,

kazalec pomikov (tablica s kazalcem): v glavni smeri pomikov, za elastomerna leZis¢a za pomike,
ki presegajo +-35 mm,

merilne tocke na leziscu: - jeklen merilni podstavek s tremi tockami za namestitev prenosne,
dvoosne merilne naprave (libele, v x in y smeri, natanénost 0,6 mm/m). Merilni podstavek mora
biti glede na referencno plosco leZisca pritrjen (privarjen) z odklonom ravnosti za najvec 0,001.
Tri tockovna merska ravnina sluzi skozi celotno Zivljenjsko dobo lezis¢a, saj omogoca kontrolo
lezis¢a ob vsakokraten glavnem pregledu premostitvena objekta, kateri se izvaja vsakih 6 let.
MozZna je Se opcijska oprema, po SIST EN 1337-11:2001 - Konstrukcijska lezis¢a - 11. del:
Transport, skladis¢enje in vgradnja, z dodatkoma A in B; barvne oznake za izvedbo meritev
naklonskih in drsnih rez smejo biti na barvnem premazu, ne debelejSem od 300 +-20um,
pakiranje in pritrjevanje leziS¢ na palete: vsa leziSa morajo biti pakirana na euro paleto in
pritriena s plastificiranimi, nosilnimi trakovi. Pri naleganju na jeklene robove lezis¢, morajo biti
names¢ene pod trakovi posebne plastificirane podlozke, da trakove ne poskodujejo
protikorozijske zascite (AKZ),

sidrne plosce se transportirajo lo¢eno le v primeru posebnih tehnoloskih pogojev, sicer skupaj z
pri skladiS¢enju in transportu velja posebna pozornost proti mehanskim poSkodbam, sicer
upoSstevati navodila iz SIST EN 1337-11,

oznake: na vsakem leZis€u tipska ploscica z navedbo podatkov, na strani kjer je kazalec pomikov,
v primeru elastomernih lezis¢ tipa C mora biti na tipski ploscici oznaceno, kje se nahajajo strizni
trni (zgoraj, spodaj) na sidrnih ploscah,

vse oznake na tipski ploscici morajo biti skladne s shemo lezis¢,

vev v

konstrukcije s spodnjo konstrukcijo (po spustu dvigalk),

vev v

vgrajena samo leZisca s certifikatom po EN 1337, po sistemu 1,

vgradnja lezis¢ z natan¢nostjo — horizontalna ravnost min 0,0003 glede na referenéno ravnino
(loncna in sferna, kalotna lezis¢a) oz. 0,003 do 0,005 za elastomerna leZisca,

vsa leZis¢a morajo biti zamenljiva,

vse povezave (sidra, vijaki), ki niso povsem v skladu z SIST EN 1993-2 in SIST EN 1090-2 morajo

imeti certificirana postopkovna navodila.
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TEHNICNI POGOJI ZA DILATACIJE — DODATNA OPREMA IN ZAHTEVE

Splosno - vrste proizvodov in podrocje uporabe

Predmet tehniénih pogojev je dodatna oprema in zahteve za dilatacije premostitvenih cestnih
objektov, v tem primeru za dilatacije, ki so navedene v Popisih del tega projekta, kjer so podane
osnovne zahteve glede pomikov in vrste dilatacij ter zascite pred hrupom.

Dilatacije z dodatno opremo in zahtevami se lahko vgradijo v gradbeno konstrukcijo neposredno,
brez dodatnih pogojev.

Ce v teh pogojih niso navedene druge zahteve, veljajo specifikacije v skladu z ETAG (EAD) 032-1.
Dodatna oprema in sestavni deli so lahko izpostavljeni razliénim temperaturnim razmeram, ki pa
veljajo v tem primeru le za Slovenijo, za razlicne klimatske cone (-20° C do + 35° C).

Po teh tehnicnih pogojih opremljene dilatacije so zasnovane za kon¢no shemo dilatacij gradbene
konstrukcije in se v fazi gradnje ne smejo uporabljati kot pomoZne dilatacije.

Zahteve po tehnicnih pogojih
Obvezne zahteve

Konstrukcijska zasnova dilatacij s stati¢nim izra¢unom

Dodatna oprema po tej tehnicni specifikaciji

Materiali

Omejitve za vrste dilatacij — omejitve deformacij (pomiki, zasuki), drsni elementi, tesnitev reg
Geometrijske tolerance

Protikorozijska zascita

Oznake

Pakiranje, transport, skladis¢enje in vgradnja

Dodatna oprema in zahteve za vse vrste dilatacij

Konstrukcijska zasnova s stati¢nim raCunom

Za prenos vertikalnih in horizontalnih sil so za zelo teZzak promet dovoljene samo jeklene dilatacije: z
eno rego po ETAG (EAD) 032-4 (Dodatek 4-M, tip 2.a—s sidrno plosc¢o in zaprtimi zankami), ali lamelne
po ETAG (EAD) 032 -8 (Dodatek 8P — izklju¢no le tipi 8.P), ali glavnikaste konzolne dilatacij po ETAG
(EAD) 032-6 (Dodatek 6.M — izklju¢no le tipi 6.M.1 do 6.M.6, z dvorednim vpenjanjem plos¢ v
betonsko podlago). Za srednje tezak promet ali manjSe pomike gradbene konstrukcije tudi
polimerne, fleksibilne dilatacije po ETAG (EAD) 032-3 (zasnova po slikah 1.b in 1.c).

Stati¢ni racuni morajo biti opravljeni za vse tipe dilatacij, posebej pa za:

polimerne, fleksibilne dilatacije, za spodnjo, premostitveno jekleno plosco:

Preverjanje nosilnosti premostitvene plos¢e na MSN (angl.: ULS) se izvede z uporabo
konstrukcijske zasnove, kot je opredeljena v poglavju 4 ETAG 032-3, in v skladu s konstrukcijskimi
standardi za uporabo materialov za jeklene konstrukcije po SIST EN 1993.

jeklene dilatacije z eno rego:

Mehansko odpornost in odpornost proti utrujanju je treba preveriti v skladu z ETAG 032 -1.
Preveri se samo vpliv navpicnih sil in vodoravnih sil v smeri prometa, navedene v dodatku G,
ETAG 032-1.

jeklene, lamelne dilatacije:

Analizira se porazdelitev in prenos obremenitev, vkljuéno z dinamicnimi ucinki odziva na
kinemati¢ne pogoje in ustrezne podporne pogoje. Kadar notranji vzmetni sistemi igrajo vlogo pri
prenosu obremenitev, se opravi ustrezna analiza njihovega vpliva. Upostevajo se
neenakomernosti med povrsinskimi elementi (sredinski nosilci-lamele, robni nosilci) dilatacije.
Pozornost je treba nameniti vplivu staranja komponent na dusenje. Vpliv smeri prometa na
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prenos obtezbe se uposteva za deklarirani najvecji kot. (Kvazi) staticna ocena je opisana v
dodatku 8.N, ETAG 032-8. Nosilne Skatle in druge elemente jeklenih plo$¢ neposredno pod
voziséem se preveri Se glede deformacij pod obremenitvami po MSU (angl. SLS).

— jeklene, konzolne, glavnikaste dilatacije:

Konzolne dilatacije se izraCunajo na podlagi ustreznih standardov. Poleg tega je treba posebno
pozornost nameniti uéinkom prednapetosti v obmocju sidris¢a med plosco z glavniki in osnovno
plosco. Preveri se mehanska odpornost z izra¢unom ali izraunom s pomocjo preskusanja sestavnih
delov. Uporabi se nacela iz poglavja 5.1.1.1 standarda ETAG 032-1.

Vse omenjene vrste dilatacij za zelo tezak promet morajo imeti Zivljenjsko dobo najmanj 25 let
(kategorija 3 po ETAG (EAD) 032-1), za fleksibilne dilatacije pa 15 let (kategorija 2).

Konstrukcijska zasnova (dodatna oprema)

—  kljuke za dvig dilatacij,

— v primeru sidrnih zank za robnim profilom, debelina zank min 20 mm, na razdalji najve¢ 250 mm,
debelina sidrne plos¢e min 15 mm, zvari debeline min 4 mm,

— robni profil jeklenih dilatacij (z eno rego in lamelnih) ojacan s spodnjim podaljSkom jeklene plosce
debeline min 12 mm, kakovosti min S235 J2 (+N),

— Sirina jeklene pasnice za priklju¢ek hidroizolacije vozis¢ne plos¢e min 80 mm, luknje za
odzracevanje premera 20 mm in na razdalji manj ali enako 250 mm,

— zaklepni obroci-varovala za ¢as transporta dilatacij,

— sistem enostavne zamenjave obrabnih delov dilatacij in neoporecno tesnjenje reg,

— identifikacijska ploS¢ica s podatki o proizvajalcu, tipu dilatacije, zmoznosti pomikov, datum
proizvodnje, lega namestitve,

— sinusne ploscice za dusenje zvoka pri lamelnih dilatacijah in jeklenih dilatacijah z eno rego:
varjena ali vijaCena (prednapeta) izvedba.

Materiali

Sidranje, spoji, zvari — Evrokod 3 (SIST EN 1993-2), SIST ISO 9013. Elastomerni vloZek — tesnilni trak
za lamelne dilatacije in dilatacije z eno rego smejo biti le iz elasti¢cne gume (EPDM). Primerni so samo
elastomerni trakovi Sirine do D100.

Za drsna lezis¢a lamelnih dilatacij sme biti uporabljen poleg PTFE tudi drug drsni material, ki pa mora
imeti tehni¢no oceno ETA (EAD).

Omejitve za vrste dilatacij, geometrijske tolerance

Sidranje

— po stati¢ni presoji za dilatacije, zaprte zanke ali sidrni mozniki,

— s sidrnimi plos¢ami z zankami ali sidri/mozniki, za armirano betonske konstrukcije (po staticnem
izracunu) ali z vijaCenjem v primeru jeklenih konstrukcij.

Geometrijske omejitve, tolerance

— sidra (varjena na sidrno plosco ali robni profil),

— kljuke obesanke, za dvig dilatacij, varovala za transport — projektirano za prevzem najmanj 5 x
maso dilatacije,

— gradbena odprtina pri lamelnih dilatacijah: po podatkih proizvajalcev za posamezno vrsto
dilatacij, vendar odmik med prekladno konstrukcijo in zaledno steno ne manj kot 30 cm v
nevtralni coni vgradne temperature (T = +10° C),

— toleranca ravnosti zgornje podlage jeklene podkonstrukcije pri naleganju konzolnih glavnikastih
plos¢ mora znasati najve¢ 0,5 mm/1000 mm,
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v primeru vecjih debelin asfaltov na premostitvenih objektih (>7 cm, npr. 11-13 cm) je potrebno
robne profile jeklenih dilatacij prilagoditi tej viSini. V tem primeru mora biti nov tip robnega
profila, dokazan s stati¢nim raCunom.

8.4.3. Pakiranje, transport, skladis¢enje, oznake, vgradnja

pri varjenju dilatacij ali delov dilatacij (opreme) mora delovna skupina imeti certifikat po SIST EN
1090, za razred EXC3,

pri izvedbi zvarov morajo biti vsi deli drsne povrsine lezis¢ lamelnih dilatacij zas¢iteni,
protikorozijska zas¢ita izpostavljenih delov jeklenih dilatacij : C5-1 ali C5-M po SIST EN ISO 12944,
protikorozijska zascita pokritih delov dilatacij: jeklo-beton-asfalt-hidroizolacija: mejni (zunaniji)
pas robnega profila mora biti v celoti zasciten s stopnjo AKZ (C5), v obmocju 8 -0/+2 cm, ostalo
samo s cinkovim prasnim premazom (min Ra=50 um),

zasScita lamelnih dilatacij pred nesnago iz okolja: vodotesna zascita reg s tesnilnimi EPDM trakovi,
v celoti nad drsnimi, nerjavecimi plocevinami drsnih vodil, spodaj dilatacija zracena, lahko
odstranljive dodatne, spodnje zascite z zavesami (protihrupni ukrepi npr.),

za utor robnega in vmesnih profilov jeklenih, lamelnih dilatacij: tesnilni (EPDM) trak vpet v robni
jekleni profil z dodatnim zati¢em, dolgotrajno elasti¢no, z zaprtim, linijskim sistemom tesnjenja
po celotnem utoru robnega profila,

prednastavitev pomikov: na dilataciji mora biti vidna jasna oznaka prednastavitve (tipska tablica),
pakiranje in pritrjevanje dilatacij za transport: dilatacije pritrjene z zacasnimi jeklenimi jarmi. Pri
naleganju na jeklene robove dilatacij, morajo biti namescene pod jarmi posebne plastificirane
podloZke, da jarmi ne poskodujejo protikorozijske zascite (AKZ),

prekrivne plosce (za hodnike, stranske) se transportirajo loceno le v primeru posebnih
tehnoloskih pogojev, sicer skupaj z dilatacijami (povezano s svorniki),

pri skladis¢enju in transportu velja posebna pozornost proti mehanskim poskodbam, sicer
upostevati navodila proizvajalca,

oznake: na vsaki dilataciji tipska ploscica z navedbo podatkov, na zgorniji strani (hodnikov),

vse oznake na tipski plos¢ici morajo biti skladne s shemo dilatacij,

vsa transportna varovala morajo biti spros¢ena Sele po vgradnji dilatacij in povezavi prekladne
konstrukcije z zaledjem (po betoniranju),

vgrajene samo dilatacije skladne po ETAG (EAD) 032-1, po sistemu kontrole 1,

vgradnja dilatacij z natanc¢nostjo — ravnost z vozno povrsino, visinska razlika max - ( od 3 do 5
mm) glede na referencno ravnino (priklju¢ni asfalt - niveleta) oz. v ravnini asfalta (Ce tako odloci
inZenir), nad ravnino asfalta ni dovoljeno,

vsi obrabni deli dilatacij morajo biti zamenljivi,

vse povezave (sidra, vijaki), ki niso povsem v skladu z SIST EN 1993-2 in SIST EN 1090-2 morajo
imeti certificirana postopkovna navodila,

vsa dodatna oprema za protihrupne ukrepe mora biti preverjena (meritve hrupa).
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IZLETNE CONE NA AC PRIKLJUCKIH — ZAHTEVE ZA MATERIAL

Splosno
Z namenom povecanja prometne varnosti na avtocestnem omreZju je DARS pricel z realizacijo
projekta »Preureditev otoka med izvozom in uvozom na AC na prikljuckih«. Na povrsini med uvozom
in izvozom se v viSini vozis$€a izdela izletna cona iz prodnatega materiala, katere namen je varna
zaustavitev vozila, ki zaradi neprilagojene hitrosti pri izvozu iz avtoceste izleti iz radija urejenega
vozisca.

Za doseganje ¢im velje funkcionalnosti prodnate blazine je zalo pomembna izbira materiala.
Minimalizirati je potrebno dejavnike, ki povecujejo strizno trdnost zemljine, zato mora biti vgrajeni
prodnati material enozrnat ter ¢im bolj Cist, brez glinenih delcev, ki povecujejo kohezivnost.
Vgrajevanje v predvideni debelini 50 cm se vrsi z nasipavanjem.

Zahteve za material

Material mora biti certificiran po enem od produktnih standardov:

— EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton

— EN 13242:2002+A1:2007 Agregati za nevezane in hidravlicno vezane materiale za uporabo v
inZenirskih objektih in za gradnjo cest

Zagotavljati mora naslednje lastnosti:

— tip materiala: separiran naravni prodnati material re¢nih nanosov (re¢ni odvzem ali ucinkovito
opran material iz gramoznic in izkopov prodnatih sedimentov),

— deklarirana nazivna velikost frakcije 16/32,

— deklarirana kategorija zrnavosti: Gc 85/20 ali Gc 85/15 (presevek skozi sito 8 mm do 5 %),

— deklarirana vsebnost finih delcev najnizje kategorije (po EN 12620:2002+A1:2008 — f1,5; po EN
13242:2002+A1:2007 - f2)

— dodatna zahteva: dokazljiva vsebnost finih delcev pod 0,5 % in niso glinenega znacaja.

Aktivnostjo pred vgradnjo

Predno se material prepelje na mesto vgradnje, se izvede dolocene aktivnosti na separaciji oz. pri

proizvajalcu agregata:

— Na separaciji se pripravi namenska deponija izbranega materiala. Deponija se pripravi na Cisti in
ravni podlagi, prepreCeno mora biti mesanje z drugimi frakcijami in drobnimi delci. Velikost
deponije je odvisna od koli¢ine potrebnega materiala za eno izletno cono.

— Ustreznost materiala se potrdi z vizualnim pregledom homogenosti in sejalno analizo vzorcev,
odvzetih iz pripravljene deponije (minimalno 1 vzorec na 1.000 m3). Odvzem vzorcev se izvede
skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 932-1, sejalno analizo po postopku s pranjem
pa skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 933-1. Pri pregledu deponije in odvzemu
vzorcev mora biti navzo¢ nadzor. Preiskave izvede laboratorij, ki je za navedeni metodi
usposobljen.

— Po kvalitativnem prevzemu deponije je potrebno posebno pozornost nameniti tudi postopku
nakladanja materiala iz deponije na kamione, pri ¢emer je potrebno prepreciti kontaminacijo
izbranega materiala z drobnimi delci iz podlage. Zajem nakladaceve Zlice z drsenjem po tleh ni
dopusten. Prav tako morajo biti Cisti kesoni kamionov.
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Slika 1: Primer izdelane izletne cone

Primer ustreznega materiala

Slika 2:
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Slika 3: Neprimeren material
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10. ZAHTEVE ZA 1ZVAJANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ

Izvajalec del se mora pred pri¢etkom izdelave jeklene konstrukcije seznaniti s projektno dokumentacijo in
zahtevami (geometrija, tolerance, kakovost osnovnega in dodajnega materiala, kakovost zvarov). V kolikor
bo v okviru seznanjanja s projektom konstrukcije ugotovil kakrsnekoli tehnoloske pomanjkljivosti ali napake
za izvedbo, mora pred pricetkom del o tem obvestiti projektanta konstrukcije in skupaj z njim poiskati
ustreznejsSo tehnolosko resitev.

Po razresitvi vseh eventualnih tehnoloskih problemov izvedbe, ki jih potrdi projektant konstrukcije, mora
izvajalec pred pricetkom del izdelati elaborate z delavniSkimi nacrti za izvedbo jeklene konstrukcije,
tehnoloski elaborat varjenja ter tehnoloski elaborat izvedbe protikorozijske zaséite, ki jih morata pred
pricetkom del potrditi projektant konstrukcije in nadzorni inZenir.

Pred pri¢etkom del mora izvajalec pripraviti shemo izvajanja notranje kontrole izvedbe posameznih del, ki
mora obsegati sledljivost vgrajenih materialov v posamezne elemente z ustreznimi dokazili o ustreznosti
osnovnega materiala (kakovost osnovnega materiala, St. SarZe, St. certifikata ter pripadajo¢o oznako
elementa za katerega je bil doti¢ni material uporabljen) in certifikati dodajnih materialov. lzvajalec ne sme
vgraditi nobenega materiala, ki nima ustreznega certifikata. Pri rezanju posameznih elementov iz jeklenih
plos¢ morajo biti posamezni elementi ustrezno oznaceni, s ¢imer se zagotovi sledljivost materiala. V okviru
notranje kontrole mora izvajalec izvajati kontrolo dimenzij posameznih elementov v skladu z zahtevami SIST
EN I1SO 13920 (srednja natancnost) oz. SIST EN 1090-2. Prav tako mora izvajati kontrolo dimenzij in kakovost
zvarnih spojev v skladu z zahtevami projekta konstrukcije.

Varjenje posameznih elementov lahko izvajajo samo varilci z ustreznim certifikatom za izbran postopek
varjenja. Notranji nadzor varjenja mora izvajati ustrezno usposobljeno osebje skladno z zahtevami standarda
SIST EN 1090-2.

Dokumentacijo o notranji kontroli mora izvajalec voditi redno med izvajanjem posameznih faz del
predvidenih s tehnoloskim elaboratom izdelave.

V okviru izvajanja del za jeklene konstrukcije so predvidene sledece faze notranje in zunanje kontrole:

e Preskus kakovosti jekla na vzorcih jeklenih plocevin in striznih trnov. lzvesti je preiskave mehanskih
karakteristik (napetost tecenja, natezna trdnost, raztezek), Zilavost in kemijska analiza sestave jekla.
V delavnici je zato potrebno predhodno odvzeti vzorce plocevin razli¢nih debelin in vzorce striznih
trnov.

e Kontrola dimenzij jeklenih elementov.

e Kontrola priprave elementov za varjenje, postopkov varjenja in kontrolnih postopkov izvajalca ped
varjenjem.

e Kontrola kakovosti zvarnih spojev (vizualno, ultrazvok, penetranti, magnetofluks, radiografija),
skladno z zahtevami projekta konstrukcije.

e Kontrola dimenzij po varjenju v delavnici in kontrolna montaZa v delavnici.

e Kontrola priprave in CisS€enja povrsSin za izvedbo projektirane protikorozijske zascéite povrsin in
kontrola kakovosti izvedbe protikorozijske zascite povrsin.

Pri izdelavi jeklene konstrukcije mora izvajalec del sproti obves¢ati naro¢nika del, projektanta, nadzornega
inZenirja ter izvajalca zunanje kontrole o poteku posameznih faz del (oziroma o pric¢etku ali zakljucku le-teh),
ki so predvidena s tehnoloskim elaboratom izvajanja del.
Izvajanje protikorozijske zascite se lahko pricne, ko je s strani projektanta konstrukcije in nadzornega inZenirja
potrjena dokumentacija o izvedbi jeklene konstrukcije, ki mora obsegati:

e Certifikate o vgrajenih osnovnih in dodajnih materialih;

e Certifikate varilcev, ki so delali na omenjeni konstrukciji;

e Dokumentacijo o notranji kontroli izvajanja del;

e Porocila o kontroli zvarov;

e Porocila o kontrolnih obiskih izvajalca zunanje kontrole in rezultati izvedenih meritev in preiskav, ki

so bili izvrSeni v okviru kontrolnih obiskov.
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Dokumentacijo mora predloZiti izvajalec omenjene jeklene konstrukcije.

Izdelani jekleni segment se lahko vgradi na objekt, ko je pridobljeno pozitivho porodilo o izvedeni
protikorozijski zasciti in kontrolni montazi v delavnici.

Za montazo jeklene konstrukcije je izvajalec montaze dolzan izdelati projekt montaze, ki ga mora pred
pricetkom montaze potrditi projektant konstrukcije in nadzorni inZenir. Projekt konstrukcije mora vsebovati
tudi ukrepe zascite jeklene konstrukcije pred mehanskimi poskodbami (plocevina, barva) med transportom.
Odstopanja od projekta konstrukcije se lahko izvedejo po predhodni pisni potrditvi s strani projektanta
konstrukcije in nadzornega inZenirja.

10.1. Jeklena konstrukcija protivetrnih ograj

Pri izvedbi del je potrebno upoStevati kvaliteto jekla in antikorozijske zasCite, dolo¢ene v projektni
dokumentaciji. Vsi deli jeklene konstrukcije morajo zahtevati standardom:

- SIST EN 1090 Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij

- SISTEN 1993 Projektiranje jeklenih konstrukcij

- SISTEN 10025 Vroce valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel

- SISTEN 15048 Visokotrdnostne vijacne zveze brez prednapetja

- SISTEN 14399 Visokotrdnostne strukturne vijaéne zveze za prednapetje

- SISTENISO 1461 Prevleke na jeklenih in Zeleznih predmetih, nanesene z vro¢im pocinkanjem

- SISTEN ISO 10684 Vezni elementi - Z vro€im pocinkanjem nanesene previeke

- SISTEN ISO 12944 Protikorozijska zascita jeklenih konstrukcij z zas¢itnimi premaznimi sistemi

- SISTENISO 14713 Cinkove prevleke - Smernice in priporocila za zas¢ito Zeleznih in jeklenih konstrukcij
proti koroziji

- invsem drugim veljavnim standardom iz podrocja jeklenih konstrukcij.

Jeklo:

= Kvaliteta jeklenih sider in sidrnih vijakov: 8.8, vroCe cinkanje skladno z zahtevami
SIST EN ISO 1461

= konstrukcijsko jeklo: kvalitete S 355J2, t <40 mm (SIST EN10025), vroce cinkanje + premazni
sistem;

= predpisan razred izdelave EXC3, izvedba skladno s standardom SIST EN 1090-2

Vijacne zveze in varjeni spoji:

= privitje matic se izvede kot Cvrsta pritegnjenost skladno s standardi (SIST EN 1993-1-8 in SIST
EN 1090-2)

= vsi neoznaceni zvari so kotni zvari debeline a=0,7 x tmin (enostranski kotni zvar) ali a=0,55 x
tmin (obojestranski kotni zvar)

Antikorozijska zasc€ita konstrukcijskega jekla se izvede skladno z zahtevami SIST EN ISO 12944:2018
za korozijsko izpostavljenost C5 in pricakovano trajnost H (high, 15 -25 let) za vroce cinkana jekla:

= priprava elementov (SIST EN ISO 14713),
= vyroce cinkanje: izvedba cinkanja in debelina prevleke (SIST EN ISO 1461, SIST EN ISO 10684)
= premazni sistem: sweep peskanje (SIST EN ISO 12944-4:2018)

G5.04 za razred K C5H (SIST EN 1SO 12944-5:2020 in SIST EN 1SO 12944-6:2018)

Primer predvidene antikorozijske zascite v (3) slojih:

1. vroce cinkanje
2. priprava povrsine s 'sweep' peskanjem
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3. temeljni epoksidni premaz, min. 120 um (Remoplast MSR Ultraprimer ali ekvivalentno)
4. krovni premaz na osnovi poliuretana min. 80 um (Remoplast UVC PL HS ES ali ekvivalentno)

Elementi, ki so izpostavljenim vibracijam (sidris¢a stebrickov, deflektorji) morajo biti pritrjeni z
veznimi sredstvi, ki preprecujejo odvitje sled dinamicnih obremenitev.

Dovoljena je uporaba:
= kontramatic (manjsa blize plocevini)
= varnostnih parov nazobcanih podlozk (wedge locking washer, Nordlock sp ali ekvivalentno)
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11. PROGRAM POVPRECNE POGOSTOSTI PRESKUSOV ZA NOTRANJO IN ZUNANJO KONTROLO DEL

Program povprecne pogostosti preskusov za notranjo in zunanjo kontrolo del je samostojen
dokument.
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PRILOGE POGLAVJA 4 — TEHNICNI POGOJI ZA 1IZVEDBO DEL (tega dokumenta)

Seznam prilog

Priloga “C” Kalkulativne osnove

Seznam in cenik transportnih sredstev, gradbene mehanizacije in opreme, ki bo uporabljena pri
izvedbi del

Priloga D” Kalkulativne osnove

Delovna sila, ki bo angaZirana pri izvedbi del,

Priloga “D1”  Kalkulativne osnove

Gradbeni materiali, polizdelki in prefabrikati za izvedbo,

Priloga “1” Shematicni prikaz vgrajevanja asfaltnih plasti

Spremljava

Priloga DARS Preglednical Podatki o vgradnji asfaltov
(priloga k tocki 4. Posebne zahteve za izvedbo del)

Priloga DARS Preglednica2 Podatki o izvedbi hidroizolacij
(priloga k tocki 4. Posebne zahteve za izvedbo del)

Priloga DARS Preglednica3 Podatki o vgradnji BVO
(priloga k tocki 4. Posebne zahteve za izvedbo del)
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Priloga “C” Kalkulativhe osnove Seznam in cenik transportnih sredstev, gradbene mehanizacije in opreme
Zap. | Naziv Tip Kapaciteta/ Ponudbena cena Opomba
it. Nosilnost EUR/uro (brez DDV)
1 2 3 4 5 6
1 | KAMION KIPER
2 | KAMION NEKIPER
3 | KAMION Z DVIZNO KOSARO
4 | AVTOMESALEC
5 | AVTOCISTERNA ZA VODO
6 | AVTO SAMONAKLADALNIK Z DVIG. NAPRAVO
7 | AVTODVIGALO
8 | BETONSKA CRPALKA
9 | VIBRATOR BETON IGLA VISOKOFREKVENCNA
10 | REZKAR ZA ASFALT
11 | FINISER ZA ASFALT
12 | BRIZGALNI STROJ Z ELEKTRONSKIM VODENJEM POBRIZGA IN REGISTRATORIEM

KOLICINE POBRIZGA
13 | NAKLADAC
14 | ROVOKOPAC

15 BAGER
16 BAGER ZA IZDELAVO PILOTOV
17 | VALIAR

18 | GUMIVALIAR
19 | KOMPRESOR

20 | ELEKTRO AGREGAT
21 | CRPALKA ZAVODO

22 NAMENSKI NASTAVEK ZA FREZO ali SAMOSTOJNI NAMENSKI STROJ za izvedbo
ropotnega traku

23 TRIMER
24 STROJ ZA ZABIJANJE JEKLENE VARNOSTNE OGRAJE

*
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Vipavski kriz; 2 sklopa

*  Izvajalec navede morebitna ostala transportna sredstva, mehanizacijo oz. opremo, ki jo bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del oz. doda vec vrst navedenih transportnih sredstev,
mehanizacije oz. opreme, ki jo bo uporabil v kalkulaciji za izvedbo posameznih del in sicer lo¢eno po tipih in kapacitetah/nosilnostih (ponudnik pod kapaciteto navede mo¢ stroja v kW oziroma
zmogljivost stroja/opreme)

Izvajalec je dolZan za vsakega od kalkulativnih elementov navesti vse zahtevane podatke! V tabeli je s strani naroc¢nika navedena transportna sredstva, gradbena mehanizacija in oprema, ki se kot najbolj
verjetna pri¢akuje pri izvedbi razpisanih del. Izvajalec lahko tabelo izpolni z dodatnimi transportnimi sredstvi, mehanizacijo oz. opremo, ki jo bo uporabil v svoji kalkulaciji pri posameznih postavkah
glede na tehnologijo, ki jo predvideva pri izvedbi posameznih del.

Podpis
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Priloga “D” Kalkulativne osnove Delovna sila
Zap | Opis delovne sile in kvalifikacija Ponudbena cena Opomba
. §t. EUR/uro (brez DDV)

1 2 3 4
1 DELAVEC VK

2 DELAVEC KV

3 DELAVEC PK

4 DELAVEC NK

5 DELOVODJA

6 DELAVEC - VRTALEC

7 | INZENIR

*

*  Izvajalec navede morebitno ostalo delovno silo, ki jo bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del.

Izvajalec je dolZan za vsakega od kalkulativnih elementov navesti vse zahtevane podatke razen opombe!
V tabeli je s strani narocnika navedena delovna sila, ki se kot najbolj verjetna pri¢akuje pri izvedbi razpisanih del. Izvajalec lahko tabelo izpolni z dodatno delovno silo, ki jo bo uporabil v svoji kalkulaciji
pri posameznih postavkah glede na tehnologijo, ki jo predvideva pri izvedbi posameznih del.

Podpis
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Gradbeni materiali, polizdelki in prefabrikati

Priloga “D1” Kalkulativne osnove

Zap. | Naziv materiala Enota Srednja Nabavna cena Cena zunanjega Cena notranjega Opomba
st. mere prevozna materiala prevoza prevoza
oddaljenost A v EUR (brez DDV) v EUR (brez DDV) B v EUR (brez DDV) €
1 2 3 5 6 7 8 9
1 Tamponski drobljenec 0/32 m3
2 Asfalt AC 32 base B 50/70 A1/A2 t
3 Asfalt AC 32 base, stab B 50/70 A1/A2 t
4 Asfalt AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 t
5 Asfalt AC 22 base B 50/70 A1/A2 t
6 Asfalt SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 72 t
7 Asfalt AC 22 base B 50/70 A4 t
8 Asfalt AC 11 surf B70/100 A4, t
9 Polimerna bitumenska emulzija 0,31 do 0,50 kg/m2 kg
10 Polimerna bitumenska emulzija v koli¢ini 1,50 kg/m2 kg
11 Kationska bitumenska emulzija 0,31 do 0,50 kg/m2
12 Predfabriciran pogreznjen robnik iz cementnega betona s prerezom | m'
15/25 cm
13 Predfabriciran pogreznjen robnik iz cementnega betona s prerezom | m’
5/25 cm
14 Predfabriciran dvignjen robnik iz cementnega betona s prerezom | m'
15/25 cm
15 Linijske kanalete notranje Sirine 200 mm, monolitne izvedbe iz | m'
polimernega betona
16 | Drobljena frakcija 0 -2 mm m3
17 Drobljena frakcija 0 - 4 mm m3
18 | Drobljena frakcija 2 - 4 mm m3
19 Drobljena frakcija 4 - 8 mm m3
20 | Drobljena frakcija 8 - 11 mm m3
21 Drobljena frakcija 8 - 16 mm m3
22 | Drobljena frakcija 16 - 22 mm m3
23 Drobljena frakcija 16 - 32 mm m3
24 | Prodec0-4 mm m3
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Vipavski kriz; 2 sklopa

Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov in ukrepov na objektih ter preplastitev in obnova vozis¢a na delih odsekov HC H4 Razdrto - Vipava - Ajdovscina - pokriti vkop

Zap. | Naziv materiala Enota Srednja Nabavna cena Cena zunanjega Cena notranjega Opomba
st. mere prevozna materiala prevoza prevoza
oddaljenost A v EUR (brez DDV) v EUR (brez DDV) B v EUR (brez DDV) €
1 2 3 5 6 7 8 9
25 | Prodec4 -8 mm m3
26 | Prodec 8-16 mm m3
27 | Prodec 16 - 32 mm m3
28 Lomljenec izbran (karbonatna kamnina) m3
29 Beton plasti¢ni C 12/15 m3
30 | Beton plasti¢ni C 16/20 /XC1 Dmax16 m3
31 Beton plasti¢ni C25/30, Dmax32 m3
32 Beton plasti¢ni C25/30/ XC4/XF3/ XD3, Dmax32 m3
33 Beton ¢rpni C30/37/ XC2/XA1/S3, Dmax32 PV | m3
34 Beton ¢rpni C30/37/ XC4/XD3/XF2, Dmax32 PV Il m3
35 Beton ¢érpni C30/37/ XC4/XD3/XF2, Dmax16 PV I m3
36 Cement CEM II/B-M (LL-P) 42,5 N - vrece kg
37 | Cement CEM II/A-M (LL-P) 42,5R - vrece kg
38 Armaturno jeklo - rebraste palice @ > 14 mm; B500B kg
39 Armaturno jeklo - rebraste palice @ < 12 mm; B500B kg
40 | Armaturno jeklo - rebraste palice @ > 14 mm; S500B kg
41 Armaturno jeklo - rebraste palice @ < 12 mm; S500B kg
42 | Armaturna mreZa iz rebrastih jeklenih Zic > 6,0 kg/m2; B500A kg
43 Armaturna mreza iz rebrastih jeklenih Zic > 4,0 kg/m2 + < 6,0 | kg
kg/m2; B500A
44 Armaturna mreZa iz rebrastih jeklenih Zic > 3,0 kg/m2 + < 4,0 | kg
kg/m2; B500A
45 konstrukcijsko jeklo kvalitete S355 J2 kg
46 | Epoksidna malta kg
47 Injektirna malta kg
48 Ravna redetka iz nodularne litine z zaklepom, nosilnosti 250 kN, po | kos
EN124-2:2015, s kvadratnim prerezom 40/40 cm
49 Ravna vtocna reSetka iz nodularne litine z zaklepom, nosilnosti 400 | kos
kN, po EN124-2:2015, s kvadratnim prerezom 40/40 cm
50 Pokrov iz duktilne litine @ 600 z zaklepanjem, nosilnosti 400 kN kos
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Vipavski kriz; 2 sklopa

Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov in ukrepov na objektih ter preplastitev in obnova vozis¢a na delih odsekov HC H4 Razdrto - Vipava - Ajdovscina - pokriti vkop

Zap. | Naziv materiala Enota Srednja Nabavna cena Cena zunanjega Cena notranjega Opomba
st. mere prevozna materiala prevoza prevoza
oddaljenost A v EUR (brez DDV) v EUR (brez DDV) B v EUR (brez DDV) €
1 2 3 5 6 7 8 9
(z okvirjem)
51 Pokrov iz duktilne litine 600/600 z zaklepanjem, nosilnosti 400 kN kos
(z okvirjem)
52 Cev zascitna PE-HD, DN110, SNS, m'
53 Cev zascitna PE-HD, DN90, SNS, m'
54 Cev zascitna PE-HD, DN50, SN4, m'
55 | Cev zas¢itna Stigmaflex f110 mm (palice I=6 m) m'’
56 Opazne plosce deb. 27 mm . kvalit. m?
57 | Deske smreka deb. 24 mm m3
58 | Plohismreka deb. 48 mm m3
59 | Trak Rf30x 3,5 mm m’
60 | Kabel NYY-J 4 x 2,5mm? m'
61 | Kabel NYY-J 4 x 16mm? m'’
62 | Optitnikabel 4 x 12 SM m'
63 | Kabel HO7V-K 1 x 25 mm? m'
64 | Elektri¢na energija kWh
65 | Tehnoloska voda m3
66 | Nafta I
67 Plodna zemljina m3
*

*

Izvajalec navede morebitne ostale materiale, polizdelke in prefabrikate, ki jih bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del.
transportna razdalja od mesta izvora materiala, polizdelkov in prefabrikatov do gradbisca

cena prevoza materiala, polizdelkov in prefabrikatov od izvora do gradbisca

cena prevoza materiala, polizdelkov in prefabrikatov v okviru gradbisca

0O m@ >

Izvajalec je dolZan za vsakega od kalkulativnih elementov navesti vse zahtevane podatke razen opombe! V tabeli so s strani Naro¢nika navedeni tisti materiali, polizdelki in prefabrikati, ki se kot najbolj
verjetna priCakuje pri izvedbi razpisanih del. lzvajalec lahko tabelo izpolni z dodatnimi materiali, polizdelki in prefabrikati, ki jih bo uporabil v svoji kalkulaciji pri posameznih postavkah glede na
tehnologijo, ki jo predvideva pri izvedbi posameznih del.

Podpis
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Priloga “1” Shematicni prikaz vgrajevanja asfaltnih plasti

P 420/19-26 P 420/19-27
P 420/19-23
P 420/19-20

P 420/19-22 P 420/19-24

P 420/19-21

Odsek AC 0640

km 25+200

PO=

SMA 11 PmB 45/80-65A1  4cm

AC 22 bin PmB 45/80-65A1 7cm

AC 32 base B50/70 A1 8cm

izravnave

I sma 11 PmB 45/80-65 A1 ITT §t. 259/18

AC 22 bin PmB 45/80-65 A1 ITT 8t. 258/18

AC 32 base B50/70 A1 ITT §t. 200/18
AC 32 base B50/70 A1 ITT $t. 200/18
° Odvzeta asfaltna jedra
* odvzeta bituminizirana zmes
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Priloga DARS Preglednica 1 Podatki o vgradnji asfaltov

AC odsek: Datum:

Objekt: Izvajalec:

Zap. | Reg. st. vozila Povprecna Podatki o vgrajevanju (Prihod) Nakladanje v finiser Zavrnjena Temp. (°)

st transportna Odsek Od stacionaze | Do stacionaze Al Cas Koli¢ina (t) kolicina (t)
razdalja  (km) (od profila) (do profila) (h)
vgrajevanje
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Priloga DARS Preglednica 2

AC odsek:

Objekt:

L(m)=

epoksidna zmes:

Sirina (m) =

lepilna zmes:

povrsina (m2) =

vrsta HI trakov:

Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov in ukrepov na objektih ter preplastitev in obnova vozis¢a na delih odsekov HC H4 Razdrto - Vipava - Ajdovscina - pokriti vkop
Vipavski kriz; 2 sklopa

Podatki o izvedbi hidroizolacije

NKK

lzvedeno

ZKK

lzvedeno

Plan

Datum, oseba,

vreme/padavine

OdtrZna sila
(N/mm?)

Lokacija

Tip
odtrga

Tzraka Tros

[°Cl [°C]

Relativna
vlainost %

Teeton

[°C]

VlaZnost
betona %

Tlepilna zmes

[°C]

Plan

Datum, oseba,
vreme/padavine

Povrsina betonske podlage
(ravnost, hrapavost, vlaznost)

Pull off na
betonski podlagi

lzvedba 1. sloja
epoksi premaza

lzvedba 2. sloja
epoksi premaza

Pull off na
epoksidnem premazu

Lepilna zmes
(temperatura)

Polaganje
bitumenskih trakov

Preiskave
traku

Polaganja bitumenskih trakov
Potrkavanje

potrkavanje

Pull off na trakovih

1x

lzvajalec HI del:

Predstavnik NKK:

Predstavnik ZKK:

Predstavnik nadzora:

Komentar, skica
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Priloga DARS Preglednica 3 Podatki o vgradnji BVO

DOBAVNICA - BVO

DATUM DATUM POTEKA

Datum AC odsek St. pogodbe:
Ime podjetja AC odsek
Naslov: od km
Postna Stevilka, mesto do km
Telefon

Faks: faks

E-postni naslov

STEVILO BVO BETONARNA ST. CERTIFIKATA ST. AC ODSEK od km — do km

Skupno Stevilo BVO elementov
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