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PROJEKTNA NALOGA

Dopolnitev načrta vozne mreže za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko – optimizacija postavitve drogov in portalnih konstrukcij

1.0 Splošno

Postaja Pragersko je sestavni del jedrnega TEN-T omrežja, saj leži na stičišču Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka v smeri Gradec–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst in Sredozemskega koridorja, ki poteka v smeri Benetke-Trst/Koper–Ljubljana–Pragersko–Hodoš–Budimpešta. Železniška postaja Pragersko tako pomeni železniško vozlišče Baltsko–jadranskega in Sredozemskega koridorja.

Obstoječa postaja Pragersko služi tovornemu in potniškemu prometu v notranjem in mednarodnem prometu.

Postaja Pragersko predstavlja vozlišče dvotirne glavne železniške proge št. 30 in enotirne proge št. 40. V prometnem smislu je postaja Pragersko opremljena za sprejem, odpravo, sestavo, razstavo in sestajanje vseh vrst vlakov. Postaja je odprta za sprejem in odpravo potnikov v notranjem in mednarodnem prometu, ter za sprejem in odpravo vagonskih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu:

V okviru projekta bodo izvedena naslednja dela:
•	Nadgrajeni tiri in kretnice v dolžini 18,22 km
•	Zamenjava 30 kretnic
•	Izvedba treh izven nivojskih prehodov
•	Izvedba enega službenega nivojskega prehoda
•	Tri obnovljene zgradbe in postajna zgradba
•	Izvedba enega podvoza, enega mostu in devetih prepustov
•	Obnova cest v dolžini 5,575 km
•	Vodnogospodarske ureditve v dolžini 5,044 km
•	Protihrupne ograje v dolžini 2,125 km
•	Rušenje in odstranitev 12 objektov

Pri izvedbi projekta se je izkazalo, da je obstoječi načrt vozne mreže treba dopolniti tako, da se optimizira postavitev drogov in portalnih konstrukcij vozne mreže. Optimizacija se izdela na podlagi skrajšanja voznih vodov preko kretniških zvez in tirov ob upoštevanju zadnjih sprememb načrta vozne mreže.

Predmet naročila je dopolnitev načrta vozne mreže – optimizacija postavitve drogov in portalnih konstrukcij – za Ureditev železniškega vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko – faza 1.


2.0 Zahtevana vsebina 

Ponudnik mora izdelati dopolnitev obstoječega načrta vozne mreže tako, da optimizira postavitev in število nosilnih konstrukcij voznega voda. Nov načrt postavitve drogov in portalnih konstrukcij, arimiranobetonskih temeljev, obešalk, nosilcev voznega voda, zateznih naprav in ostale opreme vozne mreže ter novih zateznih polj ter prestavitve stikal. Dopolnitev načrta se izdela na podlagi sprememb poteka voznega voda preko kretniških zvez in tirov, novelirati je potrebno tudi popise del. 

Pri projektiranju se mora upoštevati že izdelano obstoječo projektno dokumentacijo:
· IZN, Ureditev železniškega vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko – faza 1, št. proj. IZN-4/2017, JV PROMICO d.o.o.&PROJEKTIVNI ATELJE-NG d.o.o., Ljubljana, marec 2017.
· PGD, Ureditev železniškega vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko – faza 1, št. proj. 2/2016, JV PROMICO d.o.o.&PROJEKTIVNI ATELJE-NG d.o.o., Ljubljana, dopolnjeno junij 2017.
· PZI, Ureditev železniškega vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko – faza 1, št. proj. 1/2017, JV PROMICO d.o.o.&PROJEKTIVNI ATELJE-NG d.o.o., Ljubljana, marec 2017.
· Predelava načrta vozne mreže za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko, PZI, št. Načrta 8403_4/1, SŽ-Projektivno podjetje d.d, februar 2022.

Obstoječa projektna dokumentacija je ponudniku na voljo, po predhodnem dogovoru, na elektronskem naslovu: simon.vranc@dri.si. 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) ter mora upoštevani vse veljavne pravilnike ter zakonodajo v Sloveniji ter pravila stroke. 

3.0 Zahteve naročnika 

Rok za izdelavo dokumentacije, ki je predmet naročila, je skupaj največ 4 mesece od uvedbe v delo. Rok za dokončanje pogodbenih obveznosti se šteje predaja projektne dokumentacije naročniku, vključno s sklepom o uspešno opravljeni reviziji ter pridobljenim VIV s strani verifikacijskega organa. 

Dokumentacijo mora predati v 6 tiskanih izvodih ter v 6 digitalnih izvodih (v aktivni ter v pasivni obliki). 
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