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1. Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predracun)

Uposteva se, da se je ponudnik pred posiljanjem svoje ponudbe natan¢no seznanil z razmerami na
predvidenih gradbiscih in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da se
je seznanil s projektno dokumentacijo, da se je seznanil z obstojeCimi cestami in ostalimi
prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbisca
(faznost del), da je preizkusil in kontroliral vse obstojece vire za oskrbo z materialom ter vse ostale
okolis¢ine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede placila
taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preucil dokumentacijo o oddaji del,
da je priSel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega
tudi oddal svojo ponudbo.

Vrednost vseh del, potrebnih za popolno dokoncanje prevzetih del po ponudbi, katerih vrednost ni
razvidna iz posameznih postavk ponudbenega predracuna, mora biti zajeta v ostalih enotnih cenah
ponudbenega predracuna.

Cene v ponudbi morajo biti izrazene v EUR brez DDV in morajo vkljuéevati vse stroske izvajalca, ki
so potrebni za izvedbo narocila (davki, morebitne carine, stroski zavarovanj, transportni stroski,
organizacija in vzdrzevanje gradbisc¢a, vklju¢no z dostopi, skladis¢enje, prevozi oseb, materiala in
opreme, potni stroski, dnevnice, terenski dodatek, stroski preskrbe in nastanitve delavcev,
kilometrina, testiranj, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave, in
podobno). Narocnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroskov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi realne cene za izvedbo posameznih del.

Za vsa razpisana dela pri oblikovanju cene ponudniki upostevajo tudi dodatne obveznosti kot
navedene v Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih, med njimi na primer :

e Izbrani izvajalec del bo moral svojo tehnologijo in terminski plan izvajanja del uskladiti z
drugimi izvajalci, ki izvajajo dela na istem obmocju po drugi pogodbi.

e Naro¢nik bo z lo€enimi pogodbami oddal v izvajanje tudi storitve, kot npr. arheoloski
nadzor, dodatne geolosko geotehniske, hidroloSke in krasoslovne preiskave, monitoring,
kot jih Narocniku predpisuje Okoljevarstveno soglasje. lzvajalec je ves ¢as gradnje dolZzan
omogociti dostop izvajalcem storitev na celotnem obmocju gradbis¢a, ter upoStevati
njihova navodila v obsegu njihovih nalog in pristojnosti.

e Narocnik je oziroma bo z lo¢enimi pogodbami oddal nadzorne in podporne storitve pri
izvajanju del kot. npr. storitve InZenija po FIDIC (ki izvaja tudi gradbeni nadzor po
Gradbenem zakonu), zunanjo kontrolo kakovosti, projektanski nadzor in izdelava Projekta
izvedenih del -PID, super nadzor ter drugo po potrebi. lzvajalec je ves ¢as gradnje dolzan
sodelovati in omogociti dostop izvajalcem storitev na celotnem obmocju gradbisca, ter
upostevati njihova navodila v obsegu njihovih nalog in pristojnosti.

V rekapitulaciji ponudbenega predracuna ponudnik prikaze skupno vrednost del po predracunu,
katerim se skladno z obrazcem ponudbenega obracuna doda deleZ (procent), ki je namenjen
obrac¢unu nepredvidenih del, katerih vrednost se doloci skladno s 13.3 ¢lenom Splosnih pogojev
pogodbe.

Za razpisana dela so izdelani Projekt za izvedbo — PZI kot opisano v Specifikaciji narocila, ki vkljucuje
tudi splosne in posebne tehni¢ne pogoje, ki so izbranemu ponudniku osnova za vse aktivnosti, ki
sodijo v sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije...), za
pripravo tehnoloskih elaboratov in izdelavo in izvedbo objektov oziroma izvedbo instalcijskih del.

Prepovedano je kakr$nokoli spreminjanje objavljenega ponudbenega predracuna. V takem primeru
bo predmetna ponudba izlo¢ena kot nedopustna.
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Fiksnost oziroma spremenljivost cen je dolocena s pogodbenimi dolodili. Davek na dodano vrednost
mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predracuna in nato zajet v kon¢ni
ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predracuna.

Ponudba in izvajanje del, morajo biti v skladu z dolo¢ili SploSnih pogojev gradbenih pogodb za
gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje narocnik, FIDIC prva izdaja 1999. Ti Splosni pogoji pogodb
za gradbena in inZenirska dela, ki jih naértuje naroc¢nik, so podvrieni spremembam in dodatkom,
prikazanim v razpisni dokumentaciji v Posebnih pogojih pogodbe.

Skupna ponudbena cena za izvedbo mora v enotnih cenah ali posebnih postavkah, ¢e so za to
predvidene, vkljucevati:

>
>
>

Y VY

Y VvV

Y VYV

stroske za oznacdevanje in zavarovanje gradbisca,
stroske uporabe javnih cest,

stroske izvedbe in vzdrZzevanja dostopnih in gradbiscnih poti (vkljuéno s stroski pridobitve vseh
potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroske zacasne uporabe zemljis¢ za dostopne poti, vkljuéno
s stroski povrnitve zemljiS¢ in obstojecih poti oziroma cest v prvotno stanje po koncéani gradnji.

stroske ¢is¢enja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno stanje,

stroske za zacCasna odlagalis¢a humusa in ureditev le-teh (ves pridobljen humus se porabi za
humusiranje novo nastalih nasipnih in vkopnih breZin ter drugih zelenic),

stroske povezane z ravnanjem in odlaganjem izkopnega materiala na nacin kot zahtevano v
Specifikaciji narocila oziroma njenih Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih

stroske povezane z ravnanjem in odlaganjem gradbenih odpadkov

pri rusenju, rezkanju, izkopih in deponiranju gradbenega materiala mora ponudnik upostevati
dolodila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. L. RS $t. 34/08),
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. L. RS $t. 34/08) ter Uredbe o odpadkih
(Ur. L. RS 8t.; 37/2015, st. 69/2015, $t. 129/20 in $t. 77/22) in stroske povezne stem vkalkulirati
v ponudbi, prav tako tudi stroske za izdelavo porocila o ravnanju z odpadki v skladu z Uredbo,

stroSke za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela,

stroske izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroski pridobivanja ustreznih
soglasij in dovoljenj, kot tudi vsi stroski izdelave in vzdrZzevanja prometnih zapor, obvozov,
gradbenih in drugih prikljuc¢kov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa,

stroske izdelave elaboratov za izvedbo zapor Zelezniske proge in/ali SV, TK in EE naprav in
stroske pocasnih voZenj, stroski pridobivanja ustreznih soglasij in dovoljenj, kot tudi vsi stroski
koordinacije, organizacije in uvedbe in vzdrievanja zapor in pocasnih voZenj ter drugih
ukrepov za odvijanje prometa pod dogovorjenimi pogoji — izvajalec del sodeluje pri
koordinaciji in organizaciji zapor - stroski za upravicene in dogovorjene zapore in pocasne
voZnje za vsa potrebna dela za ureditev Deviacije niso predmet tega javnega narocila
stroske del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih
soglasodajalcev, ki niso posebej specificirani in opredeljeni v posameznih postavkah
ponudbenega predracuna,

stroske prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav, ¢e bo
ponudnik zaradi svojih potreb ali tehnologije zacasno prestavljal ali kakorkoli drugace
poskodoval obstojeCo ter zacasno postavljeno komunalno-energetsko infrastrukturo in
naprave (razen prestavitve in ureditve komunalnih vodov, ki so predmet pogodbenih del), kar
vkljuCuje vse stroske izvedenih meritev, pregledov, preizkusov, posnetkov in pridobivanja
ustreznih potrdil, atestov in certifikatov ter vse stroSke priprave in transporta materiala za
kompletno izvedene prestavitve in ureditve komunalno — energetske infrastrukture in naprav,
kakor tudi vse stroSke ogledov, zakoli¢b in nadzora pristojnih upravljalcev posameznih vodov,
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> stroske izvedbe vseh izvajalevih tekocih kontrol kvalitete (notranja kontrola), vklju¢no z
vmesnimi in kon¢nimi porocili, vse v smislu dokazovanja kvalitete vgrajenih materialov in
izvedenih del

> stroske sodelovanja in zagotavljanja pogojev za kontrolo kvalitete materiala, proizvodov in
opreme v proizvodnih obratih proizvajalca (kontrolnih prevzemov) in predvsem na gradbiscu,
vkljuéno s potrebnimi deli in storitvami za odvzeme vzorcev ter preizkusanja in meritve, kar
izvaja neodvisna strokovna organizacija (zunanja kontrola)

» stroske preiskav za pridobitev atestov in certifikatov, preskusanj in za preiskave tehnologije

izvedbe del,

»  stroske potrebnih merjenj opravljenih koli¢in in kontrolnih merjenj,

» vse stroske, ki bodo nastali z izvajanjem preizkusanj tako v laboratoriju kot na kraju samem,

> stroske dobave in vgradnje pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za izvedbo del
skladno z razpisno in projektno dokumentacijo,

»  stroske vmesnih in finalnih ¢iséenj,

> stroske, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu,

»  stroske za zascito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti, prostorskimi plani ter v

skladu z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega soglasja (OVS) (St. 35402-2/2012-9 z dne
13.02.2014 in 35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014), izdelanega Celostnega nacrta okoljskega
monitoringa v ¢asu gradnje za drugi tir Zelezniske proge na odseku Divaca — Koper (Aquarius
d.o.o,, Ljubljana, december 2014), ki se nanasajo na predmet ponujenih del

» stroske izdelave delavniske dokumentacije in tehnoloskih elaboratov za vse aktivnosti, ki sodijo
v sklop ponudbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, opredelitev del po fazah,
tehnologije...),

» in druge stroske, ki niso posebej opredeljeni v posameznih postavkah ponudbenega
predracuna in so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev nujno
potrebni za izvedbo in predajo posameznih del, tako, da izvajalec nima pravice zahtevati
nikakrsnega doplacila na ponudbeno ceno za posamezno postavko.

Pri obikovanju ponudbenih cen je potrebno upostevati sSe:

» vse ponudbene postavke, razen kjer to ni posebej navedeno, predstavljajo dobavo in
montaZo/vgradnjo z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti ter potrebnimi preizkusi,
meritvami in izdelavo kon¢ne dokumentacije izvedenih del v skladu s pravili stroke,

A\

vsi izkopi in transporti se obracunavajo po prostornini ras¢enega terena

> nasipi in zasipi se obrac¢unavajo po prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti,

2. Analiza enotnih cen in ceniki delovne sile, glavnega materiala, opreme in transporta

Narocnik si pridrZuje pravico, da za klju¢ne postavke iz ponudbenega predracuna od izbranega
ponudnika zahteva analize enotnih cen in cenik za upoStevane cene dela, materiala in opreme ter
transporta. Z analizami enotnih cen mora izbrani ponudnik izkazovati enake cene po enoti
mere postavk, kot so navedene za te postavke v pogodbenem predracunu.

Izbrani ponudnik bo moral v sklopu izdelave Generalnega tehnoloSkega elaborata v posebnih
prilogah zato podati analize enotnih cen najmanj za vse postavke, kot prikazano v prilogi tega
dokumenta ter cenike za delovno silo, opremo, material in transport in z njimi dokazati, da so cene
enake, kot so v ponudbenem predracunu. Narocnik zato svetuje, da ponudniki Ze pri oblikovanju
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cen v ponudbi upostevajo to zahtevo in imajo zahtevane cenike in analize pripravljene za primer,
da bodo izbrani za izvedbo javnega narocila.

Cenike in analizo cene bosta lzvajalec in InZenir skladno z dolocili FIDIC uporabljala pri analizah in
dolocitvi cen za vsa pozneje narocena dela, ki v ponudbenem predracunu nimajo ustreznih postavk.

Priloga 1:

1. Cenikiin spisek postavk za predloZitev analize cen
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