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V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
 
Vprašanje 1: Pri objektu 13 - Podvoz VA0499 je postavka 2 S 5 9 471 

Izdelava sprijemne plasti - izravnave z epoksidno malto 1:3 za lopatico, količina 
do 1,5 kg/m2 
Opombe: Izravnava morebitnega poškodovanega betona, debelina do cca. 1,5 
cm, količina ocenjena na 40% površine voziščne plošče, obračun po izmerah. 

Dejstvo je, da opomba bistveno spreminja osnovni tekst postavke. Ker je 
debelina neenakomerna prosimo, da se kot enota mere za postavke, kjer so 
izravnave, upošteva kg ali m3. Iz prakse izhaja, da je debelina od nekaj mm do 
nekaj cm. 
Poraba epoksi malte je 20 kg pri debelini 1 cm, (in ne 1,5 kg/m2 kot piše v 
postavki.). 
Enako je pri postavki 0 N 6 1 118, kjer je prav tako enota m2. 
Prosimo, da popravke enot in posledično količin omenjenih postavk oz 
dopolnitev popisa del. 

 
Odgovor:  Postavka S 5 9 471 (nivo 13.4, številka 0003) se zamenja s postavko: 

''Izdelava sprijemne plasti - izravnave z epoksidno malto 1:3 za lopatico za 
izravnavo morebitnega poškodovanega betona, debelina do cca. 1,5 cm. 
Povprečna debelina izravnave 0.5 cm, povprečna poraba 10 kg/m2.'' 
Enota postavke in količina se ne spremeni. 

Spremeni se opis postavke N 6 1 118 (nivo 13.4, številka 0004), in sicer se glasi: 
''Izdelava sprijemne plasti - izravnave z epoksidno malto 1:3 za lopatico za 
izravnavo morebitnega poškodovanega betona, debelina do cca. 2,5 cm. 
Povprečna debelina izravnave 2 cm, povprečna poraba 40 kg/m2. 
Količina ocenjena, obračun po izmerah.'' 
Enota postavke in količina se ne spremeni. 

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna 
(Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). 

 
Vprašanje 2: Ali razumemo pravilno, da referenčni pogoj v točki 4.2 d) o skupnem obsegu  

izpolnimo na način, da mora biti vsaj ena izmed asfaltnih plasti, ki sestavljajo 
krovno plast (obrabno zaporna ali vezna plast ali vezana zgornja nosilna plast) 
izvedena v površini kot je zahtevano (torej najmanj 1 x po 60.000 m2 oziroma 
na dveh pogodbah na vsaki najmanj 1 x po 30.000 m2)? Torej na način, da se 
površina krovnih plasti na posamezni pogodbi ne sešteva. 
Smiselno enak odgovor pričakujemo tudi za zahtevan strokoven kader, kar je 
zajeto pod pogojem v točki 4.2 e. 

 
Odgovor:  Za referenčna pogoja pod točkama 4.2 d) in 4.2 e) Poglavja 1 velja, da se 

količine asfaltnih plasti, ki sestavljajo krovno plast (obrabno zaporna plast in/ali 
vezna plast in/ali vezana zgornja nosilna plast) pri posameznem naročilu 
seštevajo. 

 
Vprašanje 3: V popisu del je postavka 2 S 1 2 241 



 

Demontaža kovinske ograje za zaščito pred hrupom 
Opombe: Pazljiva demontaža, začasno skladiščenje in ponovna montaža PHO v 
dolžini 50.5m. Pri montaži upoštevati nove pritrdilne materiale, vsa potrebna 
dela in material! v količini 101,00 m2. 

V poglavju 4 so v točki 4.5.8 / Zahteve za protihrupne ograje/ podrobne 
zahteve glede izvedbe del na protihrupnih ograjah. 
Med drugim je navedena "izvedba dokaznega polja" ter "meritve akustičnih 
lastnosti protihrupne ograje/. Podrobno so specificirana /tesnila pri 
protihrupnih panelih/. 

Glede na to, da se obstoječo ograjo zaradi sanacije objekta samo demontira in 
nato ponovno postavi nazaj, sprašujemo, ali vse te zahteve veljajo tudi za 
demontirano in nato ponovno montirano protihrupno ograjo? 

Najverjetneje gre za splošni opis, ki se nanaša na nove protihrupne ograje. 

V kolikor pa pa velja, prosimo za pojasnilo in dopolnitev popisa del, ki bo 
vključeval vse, kar je potrebno izvesti. Iz navedene postavke to ne izhaja. 

Kaj se zgodi, če po izvedbi meritev na obstoječi protihrupni ograji, rezultati niso 
ustrezni? 

 
Odgovor:  Omenjene zahteve se ne nanašajo na obstoječo protihrupno ograjo, ki se  

demontira in ponovno montira. 
 
Vprašanje 4: V poglavju 4 - tehnični pogoji za izvedbo del je naslednja zahteva: 

Prerez varnostne ograje predvidenega nivoja zadrževanja in delovne širine se 
na prehodu iz zabite v vijačeno ne sme spreminjati (razen dolžine stebričkov). 
 
Prosimo vas za potrditev, da je za prerez varnostne ograje, ki se ne sme 
spreminjati, mišljen prečni prerez odbojnika, ki je definiran na sliki 4: Detajl 
prečnega prereza odbojnika, v poglavju »5.0 TEHNIČNE KARAKTERISTIKE IN 
KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ«, v »NAVODILU o 
tehničnih karakteristikah, pogojih in načinu postavitve varnostnih ograj na 
cestah v upravljanju DARS«. 

 
Odgovor:  Prerez varnostne ograje določene delovne širine in nivoja zadrževanja (če je  

predpisan enak nivo zadrževanja in del. širina tako na trasi in objektu) se pri 
prehodu iz trase na objekt ne sme spremeniti. To pomeni enak prerez 
odbojnika ter enaka oblika in prerez stebričkov. Spremeni se lahko le dolžina 
stebričkov, tako da je višina zg. roba varnostne ograje nad voziščem enaka na 
trasi in na objektu. 

 
Vprašanje 5: V popisu del je postavka 2 S 1 2 241 

Demontaža kovinske ograje za zaščito pred hrupom 
Opombe: Pazljiva demontaža, začasno skladiščenje in ponovna montaža PHO v 
dolžini 50.5m. Pri montaži upoštevati nove pritrdilne materiale, vsa potrebna 
dela in material! 
v količini 101 m. 

V tekstu postavke je navedeno 50,5 m, količina je pa 101 m. Kaj je prav? 

V poglavju 4 so v točki 4.5.8 Zahteve za protihrupne ograje 
Za protihrupne ograje so zahtevane naslednje karakteristike: 
zvočna absorpcija - razred A3 (DL 8 do 11 dB), skladno s SIST EN 1793-1 



 

zvočna izolacija - razred B3 (DLR25 dB), skladno s SIST EN 1793-2, 
zvočna izolacija - DLSI28 dB, skladno s SIST EN 1793-6, 
mehansko odpornost in stabilnost posameznih elementov, skladno s SIST EN 
1794-1, 
splošne zahteve za varnost in varstvo okolja, skladno s SIST EN 1794-2. 

Dodatno je navedeno 
Tesnila pri protihrupnih panelih (aluminijevi, akrilni, betonski), Meritve 
akustičnih lastnosti protihrupne ograje in Izvedba dokaznega polja. 

Zanima nas ali se navedene zahteve nanašajo tudi na demontirani in ponovno 
montirani del protihrupne ograje? 
Ali je potrebno izvesti po montaži ograje kakšne meritve? 

Ali tekst postavke "vsa potrebna dela" zajema navedeno v poglavju 4? 

Pričakujemo pojasnilo o obsegu del na protihrupni ograji oz. popravek poglavja 
4 in ustrezno dopolnitev popisa del. 

 
Odgovor:  Količina pri postavki S 1 2 241 (nivo 13.2, številka 0004) je 101,00 m2, iz česar  

izhaja, da je ograja višine 2 m. Oba podatka sta pravilna.  
Zahteve poglavja 4, točka 4.5.8, se ne nanašajo na obstoječo protihrupno 
ograjo, ki se demontira in ponovno montira. 
''Vsa potrebna dela'' zajemajo dela pri ponovni montaži ograje. Potrebno je 
upoštevati nova sidra, morebiti tesnila, ki se od demontaži izkažejo za uničena, 
itd. 

 
Vprašanje 6: Pri postavki 0 N 1 1 116 

Dobava in izdelava koritnice iz AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm in AC 22 
base B 50/70 A4 v debelini 7 cm, ob že zgrajenem robniku iz cementnega 
betona, široke 75 cm. Vključno s čiščenjem podlage in pobrizgom s polimerno 
bitumensko emulzijo v količini 0,50 kg/m2. Upoštevati ponovno uporabo 
rezkanca v deležu do 20 % (nosilna plast) oz. do 10 % (obrabna plast) je 
navedena izvedba koritnice z asfaltom AC 22 base B 50/70 A4. 

Navadno se a koritnice uporabi asfalt, ki je v nosilni oz. obrabni plasti. Tega 
asfalta (AC 22 base B 50/70 A4) ni nikjer v nosilni plasti. 

Prosimo za pojasnilo oz. popravek popis del. 
 
Odgovor:  Namesto asfaltne plasti AC 22 base B 50/70 A4 se lahko v koritnici uporabi tudi  

asfaltna plast AC 22 base B 50/70 A3. 
 
Vprašanje 7: V ceniku materialov je naveden asfalt "Asfalt AC 32 base, stab B 50/70 A1/A2". 

V popisu del take recepture ni. Ker so v ceniku materiali potrebni za izvedbo 
del, vprašujemo zakaj je ta naveden? 

Prosimo za popravek cenika. 
 
Odgovor:  V prilogi dodatka objavljamo spremenjeno Poglavje 4, kjer je v prilogi »D1« 

izbrisan material pod zap. št. 3 »Asfalt AC 32 base, stab B 50/70 A1/A2«, ostali 
materiali pa so preštevilčeni. 

 
Vprašanje 8: Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je predvideni rok izvedbe  

GOI del v roku 80 dni od uvedbe v delo glede na število faz in raznolikosti del 
občutno prekratek. 



 

Predvideno je, da se dela izvede v 6 fazah. Nekatere faze so časovno prekratke. 
Prosimo, da še enkrat pregledate dolžino posameznih faz in čas izvedbe del 
podaljšate na vsaj 120 dni. 

 
Odgovor:  Naročnik rok za izvedbo GOI del na podlagi izdelanega elaborata določitve 

optimalnega izvedbenega roka in ob upoštevanju predvidene faznosti gradnje 
podaljšuje na 88 dni. V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 0, 
Poglavja 1 in Poglavja 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
Vprašanje 9: V popisu smo zasledili postavko ''Dobava in vgraditev sistema prehodnih  

elementov za navezavo betonske varnostne ograje na jekleno varnostno 
ograjo, testiran skladno s standardom SIST EN 1317. Dopustna je uporaba 
modificiranega prehodnega elementa, za katerega je opravljena uspešna 
računalniška simulacija testa (statična in dinamična analiza) prehodnega 
elementa skladno s SIST EN 1317 
Opombe: *H2/W4 
V poglavju 4 razpisne dokumentacije naročnik zahteva, da mora izvajalec del 
izvajati dela tudi v skladu s tehničnimi zahtevami, kot izhajajo iz navodil 
naročnika, objavljenih na spletni strani naročnika ''Navodilo o tehničnih 
karakteristikah, pogojih in načinu postavitve varnostnih ograj na cestah v 
upravljanju DARS d. d., 2021 ki pa navajajo, da je uporaba testirane ali 
modificirane navezave priporočena in ne dopustna! 
Naročnika pozivamo naj popravi razpisno dokumentacijo tako, da bo v skladu s 
Navodili o tehničnih karakteristikah, pogojih in načinu postavitve varnostnih 
ograj na cestah v upravljanju DARS. 

 
Odgovor:  Dovoljena je izvedba navezave betonske varnostne ograje na jekleno varnostno 

ograjo, ki je skladna z Navodilom o tehničnih karakteristikah, pogojih in načinu 
postavitve varnostnih ograj na cestah v upravljanju DARS, d. d. 
Naročnik spreminja besedilo postavke N 1 1 172 (nivo 4.5.4, št. 0004; nivo 
5.5.4, št. 0009; nivo 8.6.4, št. 0007), in sicer se postavka glasi: »Dobava in 
vgraditev sistema prehodnih elementov za navezavo betonske varnostne 
ograje na jekleno varnostno ograjo.« 
 

Vprašanje 10: Naročnika lepo prosimo, da jasno pove kako je z izvedbo postavk, ki vključuje  
prehodne elemente med BVO in JVO. Glej npr. postavka 0 N 1 1 172. 

Po katerem standardu je potrebno izvesti dela, katero dokumentacijo je 
potrebno imeti? 

 
Odgovor:  Dovoljena je izvedba navezave betonske varnostne ograje na jekleno varnostno 

ograjo, ki je skladna z Navodilom o tehničnih karakteristikah, pogojih in načinu 
postavitve varnostnih ograj na cestah v upravljanju DARS, d. d. 
Naročnik spreminja besedilo postavke N 1 1 172 (nivo 4.5.4, št. 0004; nivo 
5.5.4, št. 0009; nivo 8.6.4, št. 0007), in sicer se postavka glasi: »Dobava in 
vgraditev sistema prehodnih elementov za navezavo betonske varnostne 
ograje na jekleno varnostno ograjo.« 
Izvajalec glede na izbran prehodni element predloži ustrezno dokumentacijo. 

 
Vprašanje 11: Ali je pri postavkah za svetilke (npr. postavka 0 N 12 4 102) nujno uporabiti  

svetilke, ki imajo certifikat ENEC+? Ali je dovolj certifikat ENEC? 

Prosimo za pojasnilo. 



 

 
Odgovor:  Svetilke morajo imeti certifikat ENEC+, kot je določeno v ponudbenem 

predračunu.  
 
 
Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 0 – Razpisni podatki: 

V podčlenu 1.2 se spremeni rok za izvedbo GOI del, kot sledi: 

Rok za izvedbo GOI del je 88 dni od uvedbe izbranega ponudnika v delo. 

 
Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe: 

V podčlenu 1.2 se spremeni rok za izvedbo GOI del, kot sledi: 

Rok za izvedbo GOI del je 88 dni od uvedbe izbranega ponudnika v delo. 

 

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi: 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 6. 7. 2022 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi: 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6. 7. 2022 in se 
bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
 
Poglavje 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del 
 
V prilogi dodatka objavljamo spremenjeno Poglavje 4, kjer je v prilogi »D1« izbrisan material 
pod zap. št. 3 »Asfalt AC 32 base, stab B 50/70 A1/A2«, ostali materiali pa so preštevilčeni. 
 
 
Poglavje 6 – Ponudbeni predračun 
 
S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra 
predračuna N65Z009), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna 
N65Z008).  
 
Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N65Z009) je vsem 
ponudnikom dostopno na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za 
ponudnike. 
 
Poglavje 6 je spremenjeno v postavkah, kot sledi: 
- nivo 13.4: zamenjana je postavka 0003, spremenjen je opis postavke 0004 
- nivo 17.1.1: zamenjani sta postavki 0001 in 0002, dodana je postavka 0007 
- nivo 17.1.2: dodana je postavka 0002 
- nivo 17.1.3.1: spremenjena je količina pri postavki 0001 
- nivo 17.2.4.3: dodana je postavka 0001, ostale postavke so preštevilčene 



 

- nivo 18.1.1.1: spremenjena je količina pri postavki 0001, dodana je postavka 0020 
- nivo 18.2.4.3: dodana je postavka 0001, ostale postavke so preštevilčene 
- spremeni se besedilo postavke N 1 1 172 (nivo 4.5.4, št. 0004; nivo 5.5.4, št. 0009; nivo 8.6.4, 
št. 0007). 
 
 
Poglavje 7 – Vzorec pogodbe 
 

V 11. členu se spremeni rok za izvedbo GOI del. 11. člen tako glasi: 

 
11. člen 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo z izvajanjem del pričel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v 
naslednjih rokih: 

• izdelava in predaja tehnološkega elaborata za izvajanje GOI del v potrditev naročniku v 
roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izvajalec je dolžan v roku 7 dni po prejemu 
pisnih pripomb tehnološki elaborat dopolniti in ga predati naročniku. 

 

• Izvedba GOI del v roku 88 dni od uvedbe izvajalca v delo. 

Kot dokončanje GOI del šteje vpis vodje nadzora v gradbeni dnevnik, da so vsa dela 
opravljena skladno s tehničnimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanjkljivosti za 
zagotovitev prometne varnosti in izvajalec rednega vzdrževanja lahko odstrani zapore 
ceste. 

• Evidentiranje vseh sprememb prometne signalizacije v aplikacijo WEPS v roku 1 
meseca po dokončanju vseh GOI del. 
 

• Pridobitev Potrdila o izvedbi v roku 6 mesecev po dokončanju vseh GOI del, pri čemer 
mora izvajalec v roku 4 mesecev po dokončanju vseh GOI del izpolniti vse pogoje, 
potrebne za izdajo Potrdila o prevzemu.  

 
Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 24 mesecev. Po izdaji Potrdila o izvedbi ostane 
izvajalec še naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki do tedaj niso izpolnjene, 
vključno z vsemi obveznostmi, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne napake in 
pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav do izteka zadnjega garancijskega roka iz 16. člena te 
pogodbe. Šteje se, da pogodba v tem delu ostaja v veljavi.  
 
 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARS, d. d. 

 


