Projektna naloga za izdelavo Študije izvedljivosti ukrepov trajnostne mobilnosti za občino Zreče 
»ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia«


1. Ozadje in utemeljitev
Predmetna naloga se izvaja v okviru projekta »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia« (v nadaljevanju: ELENA Mobility), ki je sofinanciran s strani Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA.  
Cilj projekta ELENA Mobility je spodbujanje investicijskih projektov v povezavi z uvajanjem trajnostne mobilnosti z uporabo mehanizma sofinanciranja priprave potrebnih raziskav, študij, projektnih, investicijskih in razpisnih dokumentacij, ki so potrebne za uspešno izvedbo predvidenih investicij. Ker je uvajanje trajnostne mobilnosti, še posebej tudi uvajanje elektro mobilnosti razmeroma novo in partnerji projekta še nimajo dovolj usposobljenega osebja za samostojno izvedbo tovrstnih priprav za izvedbo investicij, je namen tega naročila izbira izvajalca za izdelavo Študije izvedljivosti ukrepov trajnostne mobilnosti za občino, Zreče, v okviru projekta »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia«.
Evropski zeleni dogovor ter zaveza Republike Slovenije, da bo sledila časovnemu načrtu za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU za zagotovitev podnebno nevtralne EU do leta 2050, zahtevajo med drugim pospešeno zmanjševanje toplogrednih izpustov iz sektorja promet. Slednje terjata aktivno uvajanje uporabe alternativnih goriv v prometu v vseh segmentih gospodarstva in v javnem sektorju.
[bookmark: _Hlk56933285]Partnerji projekta ELENA Mobility Slovenia so ugotovili skupen interes za sodelovanje kot soupravičenci razvojnih storitev, ki jih sofinancira EIB iz sredstev tehnične pomoči v okviru programa ELENA, pri čemer pa Mestna občina Novo mesto nastopa v vlogi koordinatorja projekta, ki je v  imenu partnerjev projekta vložila »Prijavo za odobritev pomoči v okviru programa ELENA za razvojne storitve v okviru projekta »Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia«, ki je bila odobrena s strani Evropske komisije z odobritvijo št. Ares (2020)6697834) z dne 13.11.2020. Mestna občina Novo mesto je na podlagi pooblastila ostalih partnerjev projekta podpisala pogodbo z EIB glede prispevka pogodbenih strank za zagotavljanje svetovalnih storitev iz sredstev tehnične pomoči. Mestna občina Novo mesto v svojem imenu in/ali v imenu in za račun partnerjev tudi izvaja postopke javnih naročil, s katerimi se naročajo storitve tehnične pomoči.
Partnerji projekta se srečujejo z nekaterimi skupnimi izzivi uvajanja trajnostne mobilnosti in so mnenja, da je smiselno uvesti poenoten koncept uvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti in zelene transformacije urabenga okolja v skupnem prostoru.
Potrebno je analizirati najboljše razpoložljive variante in koncepte za uvedbo trajnostne politike v promet in urbano okolje, začenši z identifikacijo že izvedenih projektov, identifikacijo potreb in pripravo trajnostne mobilnostne študije v Občini Zreče. Ta študija bo služila kot izhodišče za planiranje investicijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v Občini Zreče.




2. Naročnik
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13B, 3214 Zreče, matična številka: 5883342000, davčna številka: SI 35536519, ki jo zastopa župan mag. Boris Podvršnik,

3. Opis predmeta študije
Izdelava Študije je namenjena identifikaciji potreb in projektov. Pri tem se študija pripravi na način, da obsega potrebe v okviru (3) treh stebrov. 
Študija mora v tem delu zajemati vsaj (izvajalec lahko razširi glede na ugotovitve tekom izvajanja naloge):
Steber I - ANALITIČNI DEL ŠTUDIJE 
· Analiza potencialnih šibkih točk primestnega/mestnega prometa;
· Analiza največjih dnevnih migracijskih točk v občini – atraktorjev potovanj v občini;
· Analiza sistema trajnostne mobilnosti/prometa in navad prebivalcev/uporabnikov na področju mobilnosti (kolesa, car sharing, itd...);
· Zastavitev kriterijev za določitev prioritet in predlog etapnosti izgradnje
Steber II - IZVEDBENI DEL ŠTUDIJE
· Prikaz obstoječih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti v občini (kolesarske cone in cone za pešce; sistemi za izposojo koles; javna parkirišča) in priprava tehničnega koncepta novega omrežja ali infrastrukture za ukrepe aktivne mobilnosti – upoštevajoč gibalno in senzorno ovirane ciljne skupine;
· Prikaz možnih »share-space« območij (avtomobil-kolesar-pešci) in priprava tehničnega koncepta novih prometnih poti/površin;
· Prikaz možnih ukrepov za umirjanje prometa znotraj občinskih središč ter tehnični koncept izbranih območij;
· Namen je oblikovati in načrtovati atraktivne kolesarske povezave znotraj mesta Zreče, katerih namen bo predvsem vsakodnevno kolesarjenje  (na delo, v šolo, po nakupih itd.) ob upoštevanje tudi možnih rekreativnih površin pri čemer je potrebno upoštevati trenutno veljavno zakonodajo in nacionalne smernice na področju kolesarjenja.
Steber III - EKONOMSKI DEL ŠTUDIJE 
· Priprava akcijskega načrta za naložbe v trajnostno mobilnost/promet;
· Ekonomika izbranih tehničnih rešitev (višina investicije, dobe vračila, finančno-ekonomski kazalniki,…);
· Priprava predračunov/kalkulacij izbranih rešitev. 





4. Podrobnejše vsebinske zahteve 
V nadaljevanju podajamo vsebino, ki jih je izdelovalec dolžan vključiti in obravnavati v okviru predmetne študije izvedljivosti. Vsebinska umestitev navedenih področij bo dogovorjena in potrjena tekom izvajanja naloge:
· Priprava zasnove kolesarskega omrežja v mestu Zreče – priprava koncepta in priprava zasnove kolesarskega omrežja z načrti, ki naj vključuje tehnične rešitve z vso potrebno prometno signalizacijo in prometno opremo.
5. Okvirno kazalo oz. program študijske naloge:
Predmetna Študija mora zajemati vsaj naslednja poglavja (naslovi poglavij so informativne narave – vsebina končne Študije pa mora odražati predvideno vsebino, razen v kolikor ne bo dogovorjeno drugače:
I. Uvod
a. Uvodno pojasnilo
b. Predstavitev projektnega partnerja
c. Predmet, namen in cilji študije
d. Strokovne podlage za izdelavo predmetne študije
e. Kratek pregled strateških usmeritev in zakonodaje na področju trajnostne mobilnosti/prometa na ravni EU
f. Kratek pregled strateških usmeritev in zakonodaje na področju trajnostne mobilnosti/prometa na nacionalni ravni
g. Povzetek ekonomike projekta
II. Steber I: Analitični del študije
a. Analiza posamezne lokacije/občine in regije
b. Analiza obstoječega stanja na področju trajnostne mobilnosti/prometa v obravnavanih občinah in regijah (promet, infrastruktura, šibke točke, IKT, mirujoč promet, e-vozila, e-infrastruktura, itd.)
c. Analiza ciljnih skupin in deležnikov
d. Analiza navad prebivalcev (npr. največji migracijski tokovi, potovanja,...)
e. Analiza vplivov na okolje
f. Zaključki in priporočila analitičnega dela študije
III. Steber II: Izvedbeni del študije
a. Prikaz planiranih ukrepov/projektov s področja trajnostne mobilnosti/prometa na ravni občine
b. Predlog potencialnih sinergij izbranih ukrepov/projektov in plan skupnih rešitev
c. Priprava tehničnih konceptov in/ali tehničnih rešitev predlaganih ukrepov/projektov (tehnični opisi, popisi del, grafične priloge,...)
d. Priprava predračunov za predlagane rešitve in priprava skupne rekapitulacije
IV. Steber III: Ekonomski del študije
a. Prikaz stroškov investicijskega programa ukrepov/projektov
b. Prikaz različnih poslovnih modelov za izvedbo investicij na način, da se zasleduje multiplikativni učinek izvedenih investicij
c. Časovni načrt investicij
d. Potencialni viri financiranja (identifikacija možnih modelov financiranja oz. sofinanciranje – analiza možnosti vključevanja javnih in zasebnih sredstev ter povratnih in nepovratnih sredstev oz. spodbud (EkoSklad, SID banka …) 
e. Finančna in ekonomska analiza  projekta
f. Analiza tveganj in ukrepov za njihovo zmanjšanje
V. Povzetek ključnih ugotovitev študije in strnjen pregled priporočil
[bookmark: _GoBack]
6. Izdelava končne verzije Študije in predstavitev Študije
Partnerji projekta izvajajo projekt po načelu privzetega digitalnega poslovanja. S strani izvajalca mora biti predložena končna verzija Študije podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom zakonitega zastopnika izvajalca. Študija mora biti predložena tudi v dveh tiskanih izvodih za posamezno občino. 
Po izdelavi študije izvajalec izvede predstavitev Študije:
· priprava povzetka študije v angleškem jeziku – vključuje vse bistvene sestavine študije,
· v razširjeni obliki v živo ali on-line) – 90 min,
· v kratki obliki (za širšo javnost v živo ali on-line) – 30 min,
· oboje vključujoč PowerPoint predstavitev.

7. Lokacija izvajanja
Vsi sestanki bodo potekali on-line. V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale, bo morebiti uvodni sestanek (kick-off) in/ali zaključna predstavitev organizirana v živo na lokaciji partnerja .
Študija mora pokriva mestno območje občine.

8. Rok za izdelavo 
Izvajalec izvaja aktivnosti na vseh nivojih študije vzporedno po sledeči časovnici:
	Časovnica
	Aktivnost

	t
	podpis pogodbe 

	t+2 tedna
	Uvodni (kick-off) sestanek s partnerji projekta in predaja dokumentacije

	t+1 mesec
t+2 meseca
t+3 mesece

	Redni mesečni usmerjevalni sestanki s člani enota za izvajanje projekta (Project implementation unit - PIU), ki je odgovorna za izvedbo projekta, koordinacijo aktivnosti pri posameznih partnerjih projekta, spremljanje rezultatov in poročil ter obveščanje usmerjevalnega odbora ter člani enote za podporo projektu (Project Support Team - PST), ki je sestavljena iz zunanjih strokovnjakov in je odgovorna za strokovno projektno, tehnično in pravno podporo in prenos znanja ter informacij.

	t+3 mesecev
	Priprava osnutka Študije z upoštevanimi ugotovitvami strokovnih dialogov in posredovanje osnutka Študije partnerjem projekta v pregled, dopolnitev in usmeritve.

	t+4 mesece
	Priprava osnutka Študije z upoštevanimi končnimi dopolnitvami partnerjev projekta.

	t+4 mesece
t+5 mesecev
	Redni mesečni usmerjevalni sestanki s člani PIU in PST.

	t+6 mesecev
	Priprava končne verzije Študije in posredovanje partnerjem projekta v pregled, dopolnitev in usmeritve (3 tedne časa za pregled).

	t+7 mesecev
	Priprava končne verzije Študije z upoštevanimi končnimi dopolnitvami partnerjev projekta.

	t+8
	Predstavitev študije 
· priprava povzetka študije v angleškem jeziku – vključuje vse bistvene sestavine študije,
· v razširjeni obliki (za partnerje projekta v živo ali on-line) – 90 min,
· v kratki obliki (za širšo javnost v živo ali on-line) – 30 min,
· oboje vključujoč PowerPoint predstavitev.




