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PROJEKT: 

Izgradnja novega glavnega vhoda, južnega prizidka za ambulantno in bolnišnično dejavnost 
ter ureditev cestne infrastrukture za razširitev bolnišničnih kapacitet v sklopu Splošne 
bolnišnice. 
 

JN 16-16/22 GEOTEHNIČNE / GEOMEHANSKE IN HIDROGEOLOŠKE PREISKAVE TER IZVEDBA 
GEODETSKEGA POSNETKA 

 

SKLOP 1 - Geodetske/geomehanske  in hidrogeološke preiskave in izdelava načrtov 

SKLOP 2 - Geodetski posnetek 

 

RAZČLENITEV SKLOPA 1 

STORITEV 1 

Načrt izkopov in osnovne podgradnje: Načrt zaščite gradbene jame (DGD, PZI) 

POZ OPIS MERSKA ENOTA KOLIČINA €/enota VREDNOST 
1 PROJEKT ZAŠČITE 

GRADBENE JAME 
    

 Ogled lokacije, Izdelava 
DGD/PZI zaščite 
gradbene jame vključno z 
vsemi geostatičnimi 
izračuni, tehnčnim 
poročilom, projektanskim 
predračunom in risbami 
(profili, tloris, armatura) 

kom 1   

 Geostatični izračun 
stabilnosti. Predvidoma 
se izdelajo geostatični 
profili na karakterističnih 
mestih. 

geostatična 
analiza 

12   

 Statični izračun izvedenih 
profilov 

geostatična 
analiza 

1   

 Tehnično poročilo o 
posegu - postopki 
izvedbe, zaščite in 
uporabljenih materialov. 

tehnično 
poročilo 

1   
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 Projektantski predračun z 
oceno stroškov posega 
zaščite gradbene jame 

projektantski 
predračun 

1   

 
 
 
 
 

Tehnični prikazi - 
Situacija, Tloris in 
vzdolžni prerez, 
Karakteristični prerez, 
Zakoličbeni načrt, 
Armaturni načrt, Opažni 
in armaturni načrt, Detajl 

načrti 25   

  skupaj =   
  popust =   
  Vrednost s 

popustom 
=   

  DDV 22% =   
  Skupaj vrednost 

z DDV 
=   

 

STORITEV 2 

Hidrogeološke raziskave in poročila za potrebe pridobitve vodnega dovoljenja za 
pridobivanje toplote 

HIDROGEOLOŠKO VRTANJE 

ČRPALNI IN NALIVALNI TEST 

PRELIMINARNO HIDROGEOLOŠKO POROČILO ZA RABO PODZEMNE VODE ZA PRIDOBIVANJE TOPOLTE 

 

POZ OPIS MERSKA 
ENOTA 

KOLIČINA €/enota VREDNOST 

1 VRTALNA DELA in 
spremljava vrtanja 

    

 Izdelava ene (1) 
hidrogeološke vrtine, 
globine do ca. 50 m 
odvzem vzorcev, 
hidrogeološka spremljava 
vrtanja 

    

 Transport vrtalnega 
stroja(izredni prevoz) in 
opreme 

    

 Premik stroja in opreme 
na drugo lokacijo 

    



 
 

3 
 

 Izdelava črpalne vrtine - 
vrtanje premera 152 mm, 
globine 50 m (premer cevi 
125 mm) 

    

 Dobava in vgradnja 
vodnjaških PVC cevi 
DN125 za vgradnjo 4" 
potopne črpalke 

    

 Izdelava ponikovalne 
vrtine - vrtanje premera 
152 mm, globine 30 m 
(premer cevi 125 mm) 

    

 Dobava in vgradnja 
vodnjaških PVC cevi 
DN125 

    

 Čiščenje vrtine z dvojnim 
air-liftom 

    

 Hidrogeološka spremljava 
vrtanja 

    

 Zaščitna kapa piezometra     
 Odvzem vzorcev vode in 

izdelava osnovne 
mikrobiološke in kemijske 
analize vzorcev vode na 
pooblaščenem 
laboratoriju 

    

      
2 ČRPALNI PREIZKUS     
 Izdelava črpalnega testa 

za potrebe ugotovitve 
izdatnosti vodonosnika 

    

 Transport, spust in dvig 
črpalke 

    

 Izdelava step testa (3 × 2 
do 4 h oz. do ustalitve 
nivojev) po končanem 
vrtanju z namenom 
ugotovitve lastnosti 
vodonosnika in za potrebe 
dimenzioniranja potopne 
črpalke 

    

  Izdelava nalivalnega 
preizkusa po končanem 
vrtanju z namenom 
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testiranja ponikovalne 
sposobnosti vrtine 

 Nafta in agregat (v 
primeru, da ni zagotovljen 
električni priključek) 

    

      
3 HIDROGEOLOŠKO 

POROČILO 
    

 Izdelava strokovnih 
hidrogeoloških podlag za 
dovoljenje za raziskavo 
podzemnih voda in 
izdelava preliminarnega 
hidrogeološkega poročila 
o možnosti  rabe 
podzemne vode za 
pridobivanje toplote 

    

a Strokovne hidrogeološke 
podlage za izdelavo 
vrtine/vodnjaka za 
pridobitev dovoljenja za 
raziskavo podzemnih voda 

    

b Hidrogeološko poročilo o 
izvedeni vrtini/vodnjaku 

    

 Obdelava podatkov 
črpalnega in nalivalnega 
preizkusa (1 vrtina) 

    

 Izdelava preliminarnega 
hidrogeološkega poročila 
o možnosti  rabe 
podzemne vode za 
pridobivanje toplote po 
navodilu št. 2 - (za 
pridobivanje toplote (za 
eno črpalno in eno 
ponikovalno vrtino) 

    

c Izdelava hidrogeološkega 
poročila za pridobitev 
dovoljenja za rabo 
podzemne vode za 
pridobivanje toplote po 
navodilu št. 2 - (za 
pridobivanje toplote (za 
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eno črpalno in eno 
ponikovalno vrtino) 

 Postopek pridobitve 
vodnega dovoljenja 

    

  skupaj =   
  popust =   
  Vrednost s 

popustom 
=   

  DDV 22% =   
  Skupaj 

vrednsot z 
DDV 

=   

 

STORITEV 3 

Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geotehničnega poročila o raziskavah tal 

in pogojih temeljenja za izdelavo projektne dokumentacije (DGD, PZI) 

 

Poz Opis Merska 
enota 

Količina €/enoto Vrednost  

1 PRIPRAVLJALNA IN 
ZAKLJUČNA DELA 

    

 Priprava na raziskave, 
formiranje delovišča in 
zakoličba lokacij preiskav 

kom 1   

 Vodenje raziskav, 
priprava dokumentacije 

pavšal/dan 0,5   

 Inženirsko geološki 
pregled in kartiranje 
območja 

pavšal/dan 1   

 Formiranje delovišča in 
povrnitev območja 
raziskav v prvotno stanje 

pavšal/dan 1   

 Zakoličba lokacij preiskav kom 6   
   skupaj 1   
2 SONDAŽNO VRTANJE     
 Izdelava osmih (8) 

geomehanskih vrtin 
skupne globine do ca. 
100 m (8 × 10 do 15 m 
oz. min. 3,0 m v 
kompaktno hribinsko 

kom 1   
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osnovo dolomita), SPT 
testi na 3,00 m, odvzem 
vzorcev, geološka 
spremljava vrtanja 

 Transport vrtalne 
garniture in pribora iz 
skladišča na delovišče in 
nazaj 

pavšal 1   

 Premiki razložene vrtalne 
garniture 

premik 7   

 Vrtanje v glinah, meljih m 20   
 Vrtanje v peskih in 

prodih 
m 20   

 Vrtanje v 
hribini/kamnini         

m 60   

 Povrtavanje m 18   
 Začasna cevitev vrtine m 40   
 Odvzem in shranjevanje 

jeder v zaboje 
m 100   

 Spremljava vrtanja - 
nadzor 

dan 12   

 Zastoj vrtanja zaradi 
izvedbe raziskav  

ura 24   

   skupaj 2   
3 GEOTEHNIČNE MERITVE 

V VRTINAH 
    

 Meritve s presiometrom 
in izvedba SPT 
preizkusov 

kom 1   

 Izvedba standardnih 
dinamičnih preizkusov 
(SPT) 

kom 35   

 Meritve s presiometrom 
(zemljinski in hribinski) 

kom 18   

 Čakanje ekipe za meritev 
med meritvami 

ura 24   

   skupaj 3   
4 GEOLOŠKO 

GEOMEHANSKE 
RAZISKAVE S 
SONDAŽNIMI JAŠKI 

    

 Izdelava osmih (8) 
sondažnih jaškov kupne 

kom 1   
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globine ca. 6 × do 4,00 
m, DPL in Evd raziskave, 
odvzem vzorcev, 
geološka spremljava 

 Najem stroja za izvedbo 
sondažnih izkopov 

ura 5   

 Izvedba sondažnih 
izkopov globine do 4,00 
m (spremljava s popisom 
- območje urejanja 
prostora) 

kom 8   

 Geomehanski inženirski 
pregled nosilnosti, 
gostotnega stanja in 
sestave temeljnih tal za 
potrebe dimenzioniranja 
povoznih površin 

inž. pregled 1   

 Določitev trdnostni in 
deformabilnostnih 
karakteristik temeljnih 
tal z dinamičnim 
penetracijskim testom 
DPT - DPL (6 × do 0,3 do 
1,0 m) 

meritev (m) 8   

 Meritev dinamičnega 
deformacijskega modula 
Evd - TSC 06.720;2003 

meritev 12   

   skupaj 4   
5 GEOMEHANSKE 

LABORATORIJSKE 
PREISKAVE NA ODVZETIH 
VZORCIH 

    

 Odvzem vzorcev in 
geomehanske 
laboratorijske preiskave 
na opravljenih vzorcih 
ter laboratorijsko 
poročilo 

kom 1   

 Odpiranje vzorcev in 
klasifikacija 

kom 20   

 Naravana vlažnost - po 
potrebi  

lab. preisk. 8   

 Lezne meje - po potrebi  lab. preisk. 0   
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 Prostorninska teža - po 
potrebi  

lab. preisk. 8   

 Direktni strižni preizkus 
(strižna trdnost) - po 
potrebi  

lab. preisk. 4   

 Modul stisljivosti (tudi 
razbremenilne stopnje) - 
po potrebi  

lab. preisk. 4   

 Vodoprepustnost v 
edometru 

lab. preisk. 0   

 Zrnavost lab. preisk. 4   
 Točkovni trdnostni 

indeks 
lab. preisk. 18   

 Laboratorijsko poročilo del 
elaborata 

1   

   skupaj 5   
6 GEOLOŠKO 

GEOTEHNIČNI ELABORAT 
(DGD/PZI) 

    

 Izdelava geološko 
geotehničnega poročila o 
preiskavah tal in z 
interpretacijo modela 
polprostora, 
podrobnejšo analizo 
temeljenja objektov in 
posedkov pod temelji. 
Izris karakterističnih 
geotehničnih prečnih in 
vzdolžnih profilov. 
Navodila za ponikanje oz. 
odvodnjavanja meteorne 
vode. 

kom 1   

 Izdelava inženirsko 
geološke karte 

risba 1   

 "Izdelava geološko 
geotehničnega poročila o 
preiskavah tal z 
interpretacijo modela, 
podrobnejšo analizo 
polprostora, s predlogi za 
izvedbo vkopov in 
varovanja gradbene jame 

elaborat 1   
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 Izris vzdolžnih in prečnih 
GG profilov polprostora 

profili 9   

 Izris GG profilov vrtin profili 6   
 Izris GG profilov jaškov profili 8   
 Študija projektne 

nosilnosti in posedkov 
pod temelji objektov 

analiza 2   

 Stabilnostne analize in 
preliminarne geostatične 
analize izbedenih 
vkopov, obstoječih 
brežin 

analiza 6   

 Informativni izračun 
količin padavinskih voda 
in navodila za ponikanje 
oz. odvajanje meteorne 
vode 

del 
elaborata 

2   

 Dimenzioniranje 
povoznih in 
manipulativnih površin 

del 
elaborata 

2   

   Skupaj 6   
7 TEHNIČNA IZDELAVA 

ELABORATOV, NAČRTOV 
    

 Stroški izdelave 
projektne dokumentacije 
(Geološko geotehnični 
elaborat 6) 

kom 1   

 Geološko geotehnični 
elaborat 

elaborat 6   

   Skupaj 7   
      
   Skupaj 

komplet 
=  

   Popust =  
   Vrednost s 

popustom 
=  

   DDV  =  
   Skupaj 

vrednost z 
DDV (EUR) 
komplet 

=  

 


