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Zadeva: Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne 
dokumentacije

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup strojne in 
programske opreme za nadgradnjo demilitarizirane cone - DMZ in razširitev Centralnega 
policijskega informacijskega sistema - CEPIS, št. 430-377/2022, objavljenim v Uradnemu listu 
Evropske unije dne 15. 7. 2022, pod objavo št. 2022/S 135-383343 in na portalu javnih naročil 
dne 14. 7. 2022, pod objavo št. JN004943/2022-B01, smo s strani potencialnih ponudnikov 
prejeli pisna vprašanja, na katera v nadaljevanju podajamo odgovore ter obenem posredujemo 
spremembe razpisne dokumentacije, kot sledi:

I. Vprašanja potencialnih ponudnikov in odgovori

1. Vprašanje:
 V razpisni dokumentaciji se za Sklop 2 navaja, da je garancijski rok najmanj 60 

mesecev od dneva podpisa zapisnika o prevzemu in namestitvi. V tehničnih 
specifikacijah pa so v Sklopu 2 zahtevane tudi Red Hat Virtualization licence 3 Years.

Ali to pomeni, da moramo ponuditi licence s 3 letno podporo? V kolikor da, pozivamo 
naročnika, da po končanem postopku in izboru ponudnika v pogodbi člen 6, ki se 
nanaša na garancijo Sklopa 2 spremeni in loči garancijski rok za strojno opremo (60 
mesecev) in podporo za programsko opremo (36 mesecev).

Odgovor:
Naročnik potrjuje pravilno razumevanje, da je garancijski rok predviden le za strojno opremo, ne 
pa tudi za programsko opremo, za katero se zahteva 3-letna podpora, zato bo naročnik dopolnil 
6. člen osnutka pogodbe za sklop 2 in tudi za sklopa 1 in 3, kot sledi v nadaljevanju, v točki II. 
Spremembe razpisne dokumentacije.

2. Vprašanje:
 V dokumentaciji je navedeno, da je rok dobave opreme in izvedbe storitve za Sklop 2 

90 dni od obojestranskega podpisa pogodbe ter rok dobave opreme in izvedbe storitve 
za Sklop 3 60 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

Glede na znane težave z dobavo IT opreme pozivamo naročnika, da dobavni in 
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izvedbeni rok za Sklop 2 podaljša na vsaj 120 dni od obojestranskega podpisa pogodbe 
ter dobavni in izvedbeni rok za Sklop 3 podaljša na vsaj 90 dni od obojestranskega 
podpisa pogodbe oziroma do skrajnega roka, ki je za naročnika še sprejemljiv za 
črpanje proračunskih sredstev.

Odgovor:
Rok dobave in namestitve diskovnega sistema za CEPIS (sklop 3) je največ 60 dni od 
obojestranskega podpisa pogodbe in ga, zaradi časovne omejitve proračunskih sredstev v 
tekočem letu, ni mogoče podaljšati. Rok dobave in namestitve strojne in programske opreme za 
DMZ (sklop 2) naročnik podaljšuje iz 90 na največ 120 dni po obojestranskem podpisu 
pogodbe.

3. Vprašanje:
 Vprašanja se nanašajo na osnutek pogodbe:

a. V členu 1 je navedeno »Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo 
delovala brezhibno.« Ponudnik jamstva, da bo programska oprema delovala brezhibno, 
ne more dati, to lahko velja le za strojno opremo. Predlagamo, da se člen preformulira.
b. V členu 8 prosimo, da se dopolni, da bo račun za izvedene storitve in dobavljeno 
opremo.
c. V členu 9 ni naveden maksimalni znesek pogodbene kazni. Prosimo, da se člen 
dopolni z navedbo maksimalne pogodbene kazni in dopolnitvijo, da se šteje, da je 
izvajalec v zamudi le, če dogovorjenih rokov ne spoštuje po svoji krivdi.
d. V členu 9 je določilo šestega odstavka v nasprotju z določilom člena 251/5 OZ 
(kogentno, ne dispozitivno določilo), ki določa, da »naročnik ne more zahtevati 
pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti, pa ni nemudoma 
sporočil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni«. Če naročnik pri svojem določilu 
vztraja, je potrebno nujno določiti rok, v katerem je naročnik dolžan sporočiti ali bo 
zahteval pogodbeno kazen ali ne.
e. V členu 10 in 11 določila o inštrumentih zavarovanja ne določajo ali gre za 
samostojno sankcijo ali le za sredstvo za poplačilo drugih sankcij (prav tako ni 
definirano do katerega zneska se lahko unovči v posameznem primeru). Pozivamo 
naročnika, da dopolni člena.
f. Opomba k členu 29/3 in členu 29/4, pravilno je sklicevanje na prvi in ne na drugi 
odstavek.

Odgovor:
a) Naročnik sprejema argument potencialnega ponudnika in iz osnutka pogodbe briše 

navedeni stavek.
b) Naročnik v 8. členu osnutka pogodbe navaja, da »bo račun za dobavljeno in 

nameščeno opremo poravnal 30. dan oziroma najkasneje 30. dan /velja za plačila iz EU 
sredstev/ od dneva prejema računa, izstavljenega po podpisu zapisnika o kakovostnem 
in količinskem prevzemu in namestitvi opreme…«, iz česar izhaja, da je predmet 
javnega naročila, poleg dobave opreme, tudi namestitev le-te (torej storitve, ki so 
natančno opredeljene v Tehnični specifikaciji za posamezen sklop – Priloge št. 5.1–
5.4), zato dopolnitev navedenega člena ni potrebna.

c) Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - UPB, 64/16 - odl. US in 20/18 -
OROZ631; v nadaljevanju OZ) pogodbene kazni ne omejuje (limitira). V skladu s tem 
tudi javni naročnik v svojih pogodbah pogodbene kazni navzgor ne limitira (izjema so le 
gradbene pogodbe, vendar pri slednjih omejitev pogodbene kazni ne izhaja iz OZ, 
temveč iz Posebnih gradbenih uzanc). Višina pogodbene kazni je v vseh pogodbah 
javnega naročnika določena na način, da glede na vrednost in pomen predmeta 
obveznosti ni nesorazmerno visoka. V kolikor bi bila po mnenju izvajalca obračunana 
pogodbena kazen kljub temu previsoka, bi lahko izvajalec v skladu z 252. členom OZ 



vedno zahteval, da jo sodišče zmanjša. Kljub temu naročnik briše pogodbeno kazen iz 
petega odstavka 9. člena, saj pogodba že vključuje finančni zavarovanji za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku. Nadalje, v 
skladu z 250. členim OZ upnik (tj. javni naročnik) ne more zahtevati pogodbene kazni, 
če je do neizpolnitve ali zamude prišlo iz vzroka, za katerega dolžnik (tj. izbrani 
ponudnik oz. izvajalec) ne odgovarja. Navedeno določbo OZ javni naročnik upošteva, 
tudi če ni izrecno zapisana v pogodbi, saj v skladu s prvim odstavkom 26. člena 
pogodbe velja, da za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo 
določila OZ. Dopolnitev osnutka pogodbe zato v tem delu ni potrebna.

d) Navedba, da je določba petega odstavka 251. člena OZ kogentna, ne drži. Vrhovno 
sodišče RS je že zavzelo stališče, da je določba petega odstavka 251. člena OZ 
dispozitivna. Nobena okoliščina (ne gramatikalna razlaga, ne namen te določbe) 
namreč ne govori za to, da bi stranki uporabe te določbe ne mogli izključiti oziroma, da 
uveljavljanja pravice do pogodbene kazni ne bi mogli urediti drugače (tako Vrhovno 
sodišče RS v sodbi, opr. št. III Ips 41/2016-3). Zaradi navedenega naročnik vztraja pri 
določilu iz osnutka pogodbe, in sicer z vsebino kot je zapisana, saj je takšno določilo 
običajno vključeno v pogodbe. Določitve roka, v katerem bi bil naročnik dolžan sporočiti 
ali bo zahteval pogodbeno kazen ali ne, naročniku ne nalaga nobena kogentna 
zakonska določba.

e) Naročnik pojasnjuje, da pogodbenih kazni in finančnih zavarovanj ne kumulira, temveč 
jih bo uporabil skrbno na podlagi okoliščin posameznega primera kršitve pogodbenih 
določil, zato se naročniku dopolnitev osnutka pogodbe v tem delu ne zdi potrebna.

f) Sklicevanje v tretjem in četrtem odstavku 29. člena pogodbe bo popravljeno.

4. Vprašanje:
 Spoštovani,

V tehničnih specifikacijah točka 2.1.43 je zahtevan »Diagnostični prikazovalnik na 
sprednji strani strežnika z možnostjo prikazovanja stanja za vsaj sledeče komponente: 
Procesor, pomnilnik, napajanje«.
Ali lahko ponudimo strežnike vodilnega svetovnega proizvajalca, ki imajo možnost 
prikazovanja stanja na sprednji strani ohišja strežnika za ključne komponente strežnika 
kot so generalno zdravje strežnika (system health), stanje diskov, ventilatorjev, 
napajanja, pomnilnika, PCIe kartic?

Odgovor:
Z namenom zagotavljanja čim večje konkurence med potencialnimi ponudniki, naročnik umika 
zahtevo iz točke 2.1.43, kot sledi v nadaljevanju, v točki II. Spremembe razpisne dokumentacije.

5. Vprašanje:
 Vprašanji se nanašata na storitev Sklopa 2 oziroma 3:

Ali je potrebno za Sklop 2 in 3 vključiti tudi storitev kabliranja FC in Ethernet?
Ali je potrebno za Sklop 2 strežniki vključiti tudi storitev nastavitve oddaljenega dostopa 
(iLO, iDRAC), BIOS in raid konfiguracija vključenih diskov?

Odgovor:
Naročnik pojasnjuje, da storitve, predvidene pri sklopu 2 in 3, vključujejo tudi kabliranje FC in 
Ethernet. Skladno s tem bo naročnik dopolnil Tehnični specifikaciji za sklopa 2 in 3, kot sledi v 
nadaljevanju, v točki II. Spremembe razpisne dokumentacije.
Nadalje naročnik pojasnjuje, da so predmet javnega naročila za sklop 2 tudi storitve osnovne 
konfiguracije sistema (RAID diskovno polje, BIOS, konfiguracija sistema za oddaljeno 
upravljanje strežnika), zato bo naročnik, skladno s tem, dopolnil Tehnično specifikacijo za sklop 
2, kot sledi v nadaljevanju, v točki II. Spremembe razpisne dokumentacije.



6. Vprašanje:
 Pozdravljeni,

Za stikala pod točko 1.1 in 1.4 so pri tehničnih specifikacijah zahtevane licence:
- NXOS-ES-XF, NX-OS Essentials license for Nexus 9300 (10G+) Platforms
in pri točki 1.1 tudi licenca ACI-SEC-XF, DCN security license for Nexus 9K Fixed 
switch.
Proizvajalec je spremenil način licenciranja, tako so od maja 2022 na voljo Essentials 
licence le v obliki naročnine ali nakup Advantage licenc (NXOS-AD-XF - NX-OS 
Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms). Zaradi cenovne politike 
proizvajalca opreme je nakup Advantage licenc cenovno za faktor 2,4 dražji. 
Kombinacija naročnin in perpetual licenc ni možna.
Ali je za naročnika sprejemljivo, da se namesto navedenih licenc v ponudbi upošteva 
naročnina za navedene licence za obdobje treh let?
Hvala in lep pozdrav

Odgovor:
Naročnik se strinja s spremembo načina licenciranja proizvajalca opreme glede navedenih 
licenc, in sicer naročnine za navedene licence za obdobje 3 let. Tehnična specifikacija za sklop 
1 ostane nespremenjena. 3-letna garancija, opredeljena v točki 1.1 in 1.4, se upošteva za 
strojno opremo navedenih točk.

7. Vprašanje:
 Spoštovani,

V zahtevah za strežnik tip DMZ in tip VMV zahtevate, da sistem daljinskega dostopa 
omogoča dodatne varnostne mehanizme CNSA (Commercial National
Security Algorithm). Gre za vrsto algoritma, ki je potrjen s strani ameriške agencija za 
varnost U.S. National Security Agency in je prevzet predvsem v ZDA oz. proizvajalcih iz 
te države. Več vodilnih proizvajalcev strežnikov nimajo certificiranih za ta standard, 
čeprav omogočajo varnostne algoritme vsebovane v CNSA. Večina algoritmov, ki jih 
vsebuje CNSA je standardnih in svetovno uveljavljenih.
Po našem vedenju imata podporo za CNSA standard samo proizvajalca HPE in DELL, 
ne pa na primer ostali vodilni proizvajalci strežniške opreme, kot na primer: Cisco, 
Lenovo, Fujitsu.
Prosimo vas, da vašo zahtevo dopolnite in dopustite ekvivalentno vrsto algoritma kot 
npr. AES, ECDH, ECDSA, SHA, DH, RSA, ki so prav tako potrjene s strani ameriške 
varnostne agencije (U.S. National Security Agency). S tem boste omogočili pridobitev 
konkurenčnih ponudb ostalih ponudnikov svetovno priznanih blagovnih znamk 
strežnikov z enako stopnjo varovanja podatkov sistema daljinskega dostopa.

Odgovor:
Z namenom zagotavljanja čim večje konkurence med potencialnimi ponudniki, naročnik 
dopušča tudi sledeče algoritme: RSA, ECDSA in ECDH. Skladno s tem bo naročnik dopolnil 
Tehnično specifikacijo za sklop 2, kot sledi v nadaljevanju, v točki II. Spremembe razpisne 
dokumentacije.

II. Spremembe razpisne dokumentacije 

II.1. Naročnik spreminja oziroma dopolnjuje 1., 2., 4., 6., 9., 11. in 29. člen osnutka 
pogodbe, in sicer na naslednji način:

- peti odstavek 1. člena se spremeni tako, da se briše njegov prvi stavek in se po novem glasi:



Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno. Kvaliteta 
dobavljene opreme mora biti v skladu s tehničnimi specifikacijami predmeta javnega naročila.

- četrti in peti odstavek 2. člena osnutka pogodbe se spremenita, tako se po novem glasita:  

/velja za sklop 2/ Namestitev strojne in programske opreme za DMZ obsega namestitev 
strežnikov pod zaporedno številko 2.1 in 2.2 ponudbenega predračuna za sklop 2 v strežniško 
omaro, priključitev strežnikov na električno napajanje, in posodobitev firmware-a, kabliranje FC 
in Ethernet ter osnovno konfiguracijo sistema (RAID diskovno polje, BIOS, konfiguracija sistema 
za oddaljeno upravljanje strežnika). Namestitev diskovnega sistema pod zaporedno številko 2.3 
ponudbenega predračuna za sklop 2 obsega namestitev diskovnega sistema v strežniško 
omaro, in vzpostavitev replikacije med diskovnima sistemoma, kabliranje FC in Ethernet ter 
osnovno konfiguracijo sistema (RAID diskovno polje, BIOS, konfiguracija sistema za oddaljeno 
upravljanje strežnika). Namestitev programske opreme pod zaporedno številko 2.4 
ponudbenega predračuna za sklop 2 obsega namestitev dobavljene programske opreme Red 
Hat Virtualization (RHV) na strežnike tipa DMZ.

/velja za sklop 3/ Namestitev diskovnega sistema pod zaporedno številko 3.1 ponudbenega 
predračuna za sklop 3 obsega namestitev diskovnega sistema v strežniško omaro, in
vzpostavitev replikacije med diskovnima sistemoma in kabliranje FC in Ethernet.

- v drugem odstavku 4. člena osnutka pogodbe se rok dobave in namestitve podaljša iz največ 
90 na največ 120 dni, tako da se odstavek po novem glasi:

/velja za sklop 2/ Rok dobave in namestitve strojne in programske opreme za DMZ je ___ dni 
/največ 90 120 dni/ od obojestranskega podpisa pogodbe.

- v 6. členu osnutka pogodbe se spremenita prvi in drugi odstavek, tako da se po novem glasita:

/velja za sklop 1/ Izvajalec zagotavlja za vso dobavljeno strojno opremo pod zaporednimi 
številkami 1.1-1.4 ponudbenega predračuna za sklopa 1 garancijski rok _____ mesecev 
/najmanj 36 mesecev/ od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu in 
namestitvi opreme.

/velja za sklopa 2 in 3/ Izvajalec zagotavlja za vso dobavljeno strojno opremo pod zaporednimi 
številkami 2.1-2.3 ponudbenega predračuna za sklopa 2 in za vso dobavljeno strojno opremo 
sklopa 3 garancijski rok _____ mesecev /najmanj 60 mesecev/ od dneva podpisa zapisnika o 
kakovostnem in količinskem prevzemu in namestitvi opreme.

- v 9. členu osnutka pogodbe se briše peti odstavek;

- v 11. členu osnutka pogodbe se doda peti odstavek, ki se glasi:

Če bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, bo moral 
izvajalec naročniku v roku 10 (desetih) dni od unovčenja finančnega zavarovanja, predložiti 
novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v enaki višini in z enako 
končno veljavnostjo, kot prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- v 29. členu osnutka pogodbe se spremenita tretji in četrti odstavek osnutka pogodbe, tako da 
se po novem glasita:



Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo iz drugega prvega odstavka tega člena ne 
začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od 
seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz drugega prvega odstavka 
tega člena. 

II.2 Skladno s spremembo v drugem odstavku 4. člena osnutka pogodbe, naročnik 
spreminja Navodilo za izdelavo ponudbe, in sicer se v točki 3.3 podaljša rok dobave 
blaga za sklop 2 iz največ 90 na največ 120 dni, tako da se točka 3.3 po novem glasi:

3.3 Rok dobave blaga

Izbrani ponudnik - izvajalec je dolžan dobaviti, nadgraditi, namestiti in integrirati mrežno opremo 
sklopa 1 v obstoječi sistem naročnika najkasneje v 180 dneh od obojestranskega podpisa 
pogodbe. 

Izbrani ponudnik - izvajalec je dolžan dobaviti in namestiti strojno in programsko opremo za 
DMZ sklopa 2 najkasneje v 90 120 dneh od obojestranskega podpisa pogodbe.

Izbrani ponudnik - izvajalec je dolžan dobaviti in namestiti diskovni sistem za CEPIS sklopa 3 
najkasneje v 60 dneh od obojestranskega podpisa pogodbe.

Izbrani ponudnik - izvajalec je dolžan dobaviti programsko opremo sklopa 4 najkasneje v roku 
45 dni od sklenitve pogodbe oz. najkasneje do prenehanja veljavnosti že obstoječih licenc 
programske opreme (podaljšanje licenc), skladno s tehnično specifikacijo za sklop 4 (Priloga št. 
5.4).

II.3 Skladno z dopolnitvijo 11. člena osnutka pogodbe, naročnik spreminja točko 11.3 
Navodila za izdelavo ponudbe, tako da se točki doda peti odstavek in se točka po novem 
glasi:

11.3 Odprava napak v garancijskem roku /velja za sklope 1–3/

Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku predložiti 
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo (glej vzorec št. 3), v nadaljevanju: 
finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer najkasneje v 10 dneh po 
podpisu zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu in namestitvi opreme, v višini 5 % 
skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po 
poteku garancijskega roka, ki velja najdlje. 

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za 
vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor 
se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti 
finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če 
ponudnik - izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti.

Če bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, bo moral 
izbrani ponudnik - izvajalec naročniku v roku 10 (desetih) dni od unovčenja finančnega 



zavarovanja, predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v 
enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak 
v garancijskem roku.
II.4 Skladno s spremembo v 6. členu osnutka pogodbe, se spremeni točka 4 Opisa 
predmeta javnega naročila in zahteve naročnika in točka 1 Priloge št. 1 – Izjava v zvezi s 
predložitvijo ponudbe, tako da se po novem glasita:

4. GARANCIJSKI ROK

Izbrani ponudnik - izvajalec zagotavlja za vso dobavljeno blago strojno opremo pod zaporednimi 
številkami 1.1-1.4 ponudbenega predračuna za sklopa 1 garancijski rok najmanj 36 mesecev od 
dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu in namestitvi opreme.

Izbrani ponudnik - izvajalec zagotavlja za vso dobavljeno blago strojno opremo pod zaporednimi 
številkami 2.1-2.3 ponudbenega predračuna za sklopa 2 in za vso dobavljeno strojno opremo 
sklopa 3 garancijski rok najmanj 60 mesecev od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in 
količinskem prevzemu in namestitvi opreme.

Izjave v zvezi z garancijskim rokom:

1. Garancijski rok na vso strojno opremo pod zaporednimi številkami 1.1-1.4 ponudbenega 
predračuna za sklopa 1 je ____ mesecev (najmanj 36 mesecev) od dneva podpisa zapisnika 
o kakovostnem in količinskem prevzemu in namestitvi opreme.

Garancijski rok na vso strojno opremo pod zaporednimi številkami 2.1-2.3 ponudbenega 
predračuna za sklopa 2 je ____ mesecev (najmanj 60 mesecev) od dneva podpisa zapisnika 
o kakovostnem in količinskem prevzemu in namestitvi opreme.

Garancijski rok na vso strojno opremo sklopa 3 je ____ mesecev (najmanj 60 mesecev) od 
dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu in namestitvi opreme.

II.5 Na podlagi prejetih pisnih vprašanj potencialnih ponudnikov in po ponovni preučitvi 
svojih potreb, naročnik spreminja Tehnično specifikacijo za sklop 2 – Priloga št. 5.2 in za 
sklop 3 – Priloga št. 5.3, in sicer na naslednji način:

- naročnik umika zahtevi iz točk 2.1.43 in 2.2.44 Tehnične specifikacije za sklop 2;

- naročnik dopolnjuje točki 2.1.41 in 2.2.42 Tehnične specifikacije za sklop 2, ki se po novem 
glasita:

Nadzor delovanja strežnika in omogočen oddaljen dostop  z LDAP avtentikacijo do strežniške 
konzole preko WEB vmesnika (funkcionalnost zaslona, tipkovnice, miške in navideznega 
pogona). Sistem daljinskega dostopa omogoča dodatne varnostne mehanizme, ki temeljijo na 
CNSA (RSA, ECDSA, ECDH), avtomatično preverjanje strojne kode za zagotovitev integritete 
strojne kode in možnost avtomatične obnovitve avtentične strojne kode v primeru 
nepričakovane napake na strojni kodi.

- naročnik storitvam k točkam 2.1, 2.2 in 2.3 Tehnične specifikacije za sklop 2 dodaja storitve 
kabliranja FC in Ethernet ter osnovne konfiguracije sistema (RAID diskovno polje, BIOS, 
konfiguracija sistema za oddaljeno upravljanje strežnika);

- naročnik storitvam k točki 3.1 Tehnične specifikacije za sklop 3 dodaja storitve kabliranja FC in 
Ethernet;



Ponudniki ob oddaji ponudbe predložijo izpolnjene popravljene Priloge št. 1, 5.2. in 5.3. V 
primeru, da bodo ponudniki v svoji ponudbi predložili prvotne obrazce Prilog št. 1, 5.2. in 5.3, 
objavljene pred njihovo spremembo, bo naročnik njihove priloge štel za ustrezne, v kolikor bodo
njihova ponujena oprema in storitve ustrezale vsem zahtevam naročnika.

Spremembe razpisne dokumentacije iz točke II. tega dokumenta, so razvidne iz priloženih 
dokumentov. Spremembe so v dokumentih označene z rdečo barvo besedila.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so 
sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembe razpisne dokumentacije objavi na portalu javnih naročil in v Uradnem listu 
Evropske unije.

Lep pozdrav,

Bojan Bučinel
v. d. generalnega direktorja
Direktorata za logistiko in nabavo

Priloge:
- Priloga št. 1 – Izjava v zvezi s predložitvijo ponudbe
- Priloga št. 4 – Osnutek pogodbe
- Priloga št. 5.2 – Tehnična specifikacija za sklop 2
- Priloga št. 5.3 – Tehnična specifikacija za sklop 3
- Navodila za izdelavo ponudbe
- Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika

Poslati:
- naslovnikom - p r e k o  p o r t a l a  j a v n i h  n a r o č il
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