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[bookmark: _Toc93642350][bookmark: _Hlk17460518]Uvodni del z opisom obstoječega in planiranega stanja
[bookmark: _Hlk22898389]Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), ter projektne dokumentacije za izvedbo (PZI), za izdelavo dveh novih vodnih virov s filtri železa in mangana ter izdelavo projekta za zamenjavo obstoječih krmilnikov, posodobitev programske opreme za kontrolo pristopa na objektih in projektiranje krmilne opreme v merilno-regulacijskih jaških
[bookmark: _Toc93642351][bookmark: _Hlk22898313]Naziv projekta in osnovni podatki o projektu
Naziv:
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), ter projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) – »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje«
Kratek naziv: 
»Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje«
Osnovni podatki o projektu:
· Projekt zajema sledeče občine: Mestno občino Ptuj, občina Kidričevo, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Destrnik, Markovci, Hajdina, Starše, Majšperk, Videm, Podlehnik, Žetale, Trnovska vas, Sv. Andraž, Zavrč, Cirkulane in Cerkvenjak
· Upravljalec vodovodnega sistema: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10, Ptuj
· Upravljalec odvodnje in čiščenja odpadnih voda: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10, Ptuj
· Število prebivalcev znotraj območja projekta: 65.800 prebivalcev (cca)
[bookmark: _Toc93642352]Navedba Investitorjev
	NAZIV:
	NASLOV:

	Mestna občina Ptuj
	Mestni Trg 1, 2250 Ptuj

	Občina Cirkulane 
	Cirkulane 58, 2282 Cirkulane

	Občina Destrnik 
	Janežovski vrh 42, 2253 Destrnik

	Občina Dornava 
	Dornava 135 A, 2252 Dornava

	Občina Gorišnica 
	Gorišnica 83 A, 2272 Gorišnica

	Občina Hajdina 
	Zg. Hajdina 44 A, 2288 Hajdina

	Občina Juršinci 
	Juršinci 3B, 2256 Juršinci

	Občina Kidričevo 
	Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo

	Občina Majšperk 
	Majšperk 39, 2322 Majšperk

	Občina Markovci 
	Markovci 43, 2281 Markovci

	Občina Podlehnik 
	Podlehnik 9, 2286 Podlehnik

	Občina Trnovska vas 
	Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas

	Občina Videm 
	Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

	Občina Zavrč 
	Goričak 6, 2283 Zavrč

	Občina Starše 
	Starše 93, 2205 Starše

	Občina Cerkvenjak 
	Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak

	Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
	Trojiški vrh 26, 2235 Sv. Trojica v Sl. Goricah

	Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah
	Vitomarci 71, 2255 Vitomarci

	Občina Žetale
	Žetale 4, 2287 Žetale


[bookmark: _Toc93642334][bookmark: _Hlk17461088]Tabela 1 Tabela investitorjev
[bookmark: _Toc93642353]Lokacija 
Področje obdelave/obravnave projektne dokumentacije se nahaja na območju Spodnjega Podravja, oziroma na območju občin, katere se nahajajo znotraj območja Spodnjega Podravja. Spodnje Podravje predstavlja znotraj Slovenije območje s skupnimi razvojnimi problemi na eni ter razvojnimi možnostmi na drugi strani. Območje Spodnjega Podravja obsega 647 km2, je sorazmerno gosto naseljeno in predvsem v kmetijstvo usmerjeno območje, ki vključuje Haloze in dele Slovenskih goric ter ravnine ob Dravi in njenih pritokih na Ptujskem polju.
Spodnje Podravje spada med naravno in geografsko pestre pokrajinske enote severovzhodne Slovenije, ki ga sestavljajo gričevja Slovenske gorice in Haloze ter ravninski del ob Dravi ter obsega 208 naselij in 646,7 km² površine, kar predstavlja 3,2% celotnega območja Slovenije. Podnebje je zmerno do prehodno panonsko celinsko. Povprečna količina padavin se giblje med 900 in 1100 mm, kar pomeni, da se Spodnje Podravje uvršča med srednje bogata padavinska območja v Sloveniji.
[image: ]
Slika 1 Zemljevid - Spodnje Podravje
[bookmark: _Toc93642354]Obstoječe stanje
Vodooskrbni sistem Ptuj – na območju Spodnjega Podravja s pitno vodo se v celoti oskrbujejo Mestno občino Ptuj, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Destrnik, Markovci, Hajdina, Starše, Majšperk, Videm, Podlehnik, Žetale, Trnovska vas, Sv. Andraž, Zavrč, Cirkulane in Cerkvenjak. Delno oskrbujemo tudi občine Ormož, Duplek, Makole, Sv. Trojica, Kidričevo in Sv. Jurij. Ptujski vodooskrbni sistem se oskrbuje s pitno vodo iz črpališč v Skorbi, iz sedmih plitvih in sedmih globinskih vodnjakov. Dodatno pomagajo k izboljšanju hidravličnih razmer in kvaliteti pitne vode globinski vodnjaki v Novi vasi pri Ptuju, Lancovi vasi, Gerečji vasi, Župečji vasi, Podvincih in Desencih. Pitno vodo v omrežju sestavljata plitva podtalnica Dravskega polja in globinska podtalnica v razmerju 2 : 1. Uporabo globinske podtalnice narekujejo problemi s kakovostjo plitve podtalnice, predvsem glede nitratov in sredstev za varstvo rastlin (pesticidi).
Na območju Dravskega polja se pojavlja problem preseženih kemijskih parametrov - nitrata in pesticidov (atrazina in desetilatrazina). 7. julija 2012 so bili nitrati enkrat preseženi celo čez dovoljeno mejo 50 mg/L - cevovod fi 300 je bila vrednost nitratov 58,3 mg/L, cevovod fi 400 pa je bila vrednost nitratov 53,3 mg/L. Venomer pa se na tem območju giblje vrednost nitratov okrog 45 mg/L, kar predstavlja že zgornjo dovoljeno mejo. Podatki meritev (11 meritev, ZZV Maribor) vsebnosti pesticidov v pitni vodi na iztoku iz črpališča Skorba kažejo povišanje pesticidov (atrazina in desetilatrazina) pri vseh meritvah. 
[bookmark: _Toc93642355]Osnovni cilji izvedbe projekta
Osnovni cilji projekta, katerega obravnava predmetna projektna dokumentacija so:
· izboljšanje varnosti in zanesljivosti oskrbe s pitno vodo
· zagotovitev večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo
· aktivno zaščito vodnih virov 
· izboljšanje tlačnih razmer na vodovodnem sistemu,
· zmanjšanje zdravstvenega tveganja pri oskrbi s pitno vodo,
Cilji projekta »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje« se dopolnjujejo tudi z naslednjimi specifičnimi merili, ki so v skladu z Operativnim programom Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020:
· zagotovljena dolgoročna primernost (količina, kakovost) vodnega vira,
· vodovodni sistem za oskrbo več kot 10.000 prebivalcev,
· zagotovljena gospodarna in varna raba zajetij za pitno vodo v skladu s predpisano hierarhijo (Uredba o oskrbi s pitno vodo)
· ob zagotavljanju novih zajetij za pitno vodo se ta prednostno usmerjajo na neonesnažene vodne vire in vodne vire, ki jih je lažje in gospodarneje varovati,
· zagotovljene rezervne zmogljivosti in zagotavljanje zanesljivosti in varnosti obratovanje javnega vodovoda v skladu s predpisanimi merili (Uredba o oskrbi s pitno vodo).






[bookmark: _Toc93642356]Izdelava geodetskega posnetka
[bookmark: _Hlk72154509]Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za projekt »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje« obsega tudi pridobitev geodetskega posnetka obstoječega stanja terena, katerega si pridobi in plača ponudnik izdelave projektne dokumentacije. 

[bookmark: _Toc69293152][bookmark: _Toc93642357]Splošno 
V sklopu predmetne naloge je predvidena izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije vključno z vsemi pripadajočimi elaborati.
Celotna predvidena dokumentacija se mora izdelati na dva sklopa in sicer na način, da bo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje za vsak posamezen sklop. Na enak način je nujno razdeliti PZI projektno dokumentacijo. 
Ponudnik mora v sklopu projektne dokumentacije izdelati geodetski načrt – na osnovi geodetskega posnetka, ki ne sme biti starejši od objave predmetnega razpisa.
1. [bookmark: _Toc46750801][bookmark: _Toc46754254][bookmark: _Toc46754767][bookmark: _Toc51223350][bookmark: _Toc51239670][bookmark: _Toc52175026][bookmark: _Toc52175157][bookmark: _Toc69293153][bookmark: _Toc72154937][bookmark: _Toc72156858][bookmark: _Toc93642264][bookmark: _Toc93642358]
[bookmark: _Toc69293154][bookmark: _Toc93642359]Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD
Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja mora biti izdelana skladno s:
· Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
· Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08, 61/17 – GZ in 36/18) 

V sklopu projektne dokumentacije DGD morajo biti izdelane vse podloge in elaborati za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.
Na nivoju DGD morajo biti obdelani vsi elementi projektne dokumentacije.
Projektant je dolžan v fazi izdelave DGD pripraviti delovne podloge in izpise tangiranih zemljišč, ter le te uskladiti s naročnikom. Višje faze dokumentacije se izdelajo po potrditvi in umestitvi objektov v prostor – potrditev s strani naročnika. 
Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja pripravi naročnik v sodelovanju s projektantom.

[bookmark: _Toc69293155][bookmark: _Toc93642360]Projektna dokumentacija za izvedbo – PZI
Projektna dokumentacija za izvedbo mora biti izdelana skladno s:
· Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 
· Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08, 61/17 – GZ in 36/18) 

Na nivoju PZI morajo biti obdelani vsi elementi projektne dokumentacije.
[bookmark: _Toc69293156][bookmark: _Toc93642361]Projektni pogoji in mnenja k projektu
V sklopu predhodno izdelane dokumentacije so že bili pridobljeni projektni pogoji. Projektant mora preučiti projektne pogoje in jih v primeru zapadlosti ponovno pridobiti. 
Na osnovi DGD dokumentacije mora projektant pridobiti mnenja k projektu. 
Zahtevam mnenjedajalcev, ki bi povečale investicijo mora projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. 
[bookmark: _Toc69293157][bookmark: _Toc93642362]Geološko geomehansko poročilo
V območjih posega v državne ceste je potrebno pripraviti dimenzioniranje voziščne konstrukcije s predlogom sanacije na osnovi terenskih raziskav. 
[bookmark: _Toc69293159][bookmark: _Toc93642363]Geodetski posnetek in geodetski načrt
Geodetski načrt mora izdelati pooblaščeno podjetje. Geodetski posnetek ne sme biti starejši od datuma razpisa in mora obravnavati celotno območje obdelave.  
Geodetski načrt mora biti izdelan za vsako območje posebej – glede na delitev projektne dokumentacije.
Na geodetskem načrtu mora po kartografskih pravilih prikazati fizične strukture in pojave na zemeljskem površju, podatke iz uradnih evidenc ter druge podatke, ki so pomembni pri projektiranju in graditvi. Prikazati mora dejansko stanja terena, na katerem so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz uradnih evidenc ter drugih virov usklajeni.
Geodetski načrt mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) 
[bookmark: _Toc69293160][bookmark: _Toc93642364]Katastrski elaborat
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan zemljiški kataster. Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije. Katastrska tabela se izdela skladno s dogovorom z naročnikom.
[bookmark: _Toc69293161][bookmark: _Toc93642365]Varnostni načrt
V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih je potrebno izdelati varnostni načrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga investitor. Koordinator za fazo priprave projekta mora biti naveden v projektni dokumentaciji poleg odgovornih projektantov.
[bookmark: _Toc69293162][bookmark: _Toc93642366]Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno izdelati načrt ravnanja z gradbenimi odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. 
Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki je potrebno izdelati za vsak projekt posebej.  
[bookmark: _Toc69293163][bookmark: _Toc93642367]Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča
Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. L RS, št. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča.
V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.  
Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča je potrebno izdelati za vsak projekt posebej. 
[bookmark: _Toc69293164][bookmark: _Toc93642368]Predračunski elaborat
V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski predračun za vse sklope projektne dokumentacije. 
Popis del in projektantski predračun morata biti izdelana na osnovi PZI projektne dokumentacije.  Popis del in predračun morata biti za vse sklope izdelana v enovitem formatu. Sestavni del predračuna je tudi rekapitulacija stroškov, iz katere je razvidna vrednost celotne investicije vključno z DDV. 
Popis del in predračun stroškov morata biti izdelana za vsak projekt posebej in morata biti usklajena z upravljavcem vodovodnega omrežja. 
[bookmark: _Toc69293165][bookmark: _Toc93642369]Komunalni vodi
V sklopu projektne dokumentacije je potrebno pridobiti javno dostopne podatke o  poteku vseh komunalnih vodov. Potrebno je predvidet trase morebitnih prestavitev posameznih komunalnih vodov zaradi projektnih pogojev mnenjedajalcev ali prostorskih danosti in o tem obvestiti naročnika in pripraviti načrt prestavitve po potrditvi naročnika. 
Vsi komunalni vodi katere tangirajo predvidene ureditve morajo biti prikazani situativno in v vzdolžnem pravilu. Obvezna vsebina projekte dokumentacije je tudi zbirnik komunalnih napeljav, ki mora biti prikazan v ustreznem merilu (1:1000 ali 1:500).
[bookmark: _Toc69293166][bookmark: _Toc93642370]Izbira materialov
Izbira materialov in fazonskih elementov – oziroma standardov za posamezne cevovode mora biti usklajena z upravljalcem. 
[bookmark: _Toc69293167][bookmark: _Toc93642371]Recenzija
Naročnik ima pravico do recenzije projektne dokumentacije ali posameznih sklopov dokumentacije. 
Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stališča do pripomb je dolžan dostaviti v dogovorjenem roku.
Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma poročilo mora priložiti v vodilne mape projektne dokumentacije.
[bookmark: _Toc69293168][bookmark: _Toc93642372]Predaja projekta
Projektant preda projektno dokumentacijo v sledeči obliki in številu izvodov:
· DGD dokumentacija: 3x tiskan izvod in 3X digitalni izvod 
· PZI projektna dokumentacija: 3x tiskan izvod in 3X digitalni izvod 


[bookmark: _Toc69293169][bookmark: _Toc93642373]Rok izvedbe projekta 
Rok za izdelavo projektne dokumentacije je:
· v skladu z vzorcem pogodbe iz predmetne razpisne dokumentacije.

[bookmark: _Toc46750777][bookmark: _Toc46754231][bookmark: _Toc46754744][bookmark: _Toc51223326][bookmark: _Toc51239644][bookmark: _Toc52175000][bookmark: _Toc52175131][bookmark: _Toc69213688][bookmark: _Toc93642377][bookmark: _GoBack]PROJEKT IZDELAVE DVEH NOVIH VODNIH VIROV S FILTRI ŽELEZA IN MANGANA 

GLOBINSKI VODNJAKI 
Predvidena je vključitev dveh novih vodnih virov v vodooskrbni sistem. Namen novih globinskih vrtin je, da se poveča količina dobavljene vode v sistem iz globinskih vodnjakov, tako da ni več potrebna dobava vode iz plitvih vodnjakov. 
[bookmark: _Hlk72153659]Lokaciji dveh novih vodnih virov bodo določeni po izvedbi hidrogeoloških raziskav. Ustreznost lokacij se mora v sklopu projekta preveriti na osnovi poskusnih vrtin - piezometrov. Z upravljavcem vodovodnega sistema je potrebno natančneje definirati izvedbo poskusnih vrtin. V primeru, da definirani lokaciji nista primerni za izvedbo globinskih vodnjakov,bo potrebno izvesti dodatne poskusne vrtine za kar se bo sklenil aneks za dodatna dela. V primeru, da  pri izvedbi projekta strojnih instalacij še ne bo poznana izdatnost vodnega vira, je projektant strojnih instalacij dolžan do pridobitve tega podatka upoštevati predvideno izdatnost enega novega vodnega vira, katera se ocenjuje na cca. 15 l/s. Po pridobitvi podatka o izdatnosti vodnjakov je projektant dolžan novelirati projekt strojnih instalacij na dejansko vrednost v okviru ponudbene cene.
Globina posamezne vrtine je 150m. Vodno telo podzemne vode se nahaja na območju Dravskega in Ptujskega polja ter gričevji Dravinjske in Slovenske gorice in obronkih Pohorja. Površina vodnega telesa je 394,8 km2. Največja dolžina je približno 47 km, največja širina pa približno 12 km. Na Dravskem polju leži nad obravnavanim vodnim telesom vodno telo v kvartalnih plasteh. Ti podzemni vodi sta večinoma ločeni z vmesnimi drobnozrnatimi plastmi, ki pogojujejo nastanek zaprtega vodonosnika. Iz vrtin bo načrpana voda speljana v ptujski vodovodni sistem. Skupno se mora iz novih vodnih virov pridobiti okoli 20l/s vode za potrebe vodooskrbe Ptuja z okolico. Povprečno bo črpano 10-15 l/s podzemne vode (količine so za en vodnjak).

Oblikovanje, izvedba in streha novo gradnje:
Predmet projektne dokumentacije je novogradnja globinskega vodnjaka s enokapnico pod naklonom 1°. Strešna konstrukcija je predvidena kot jeklena konstrukcija. 
Na lokaciji novih globinskih vodnjakov je potrebno:
· pridobiti vsa potrebna dovoljenja in izdelati dokumentacijo za izvedbo poskusnih vrtin (število na podlagi vodnih dovoljenj) in  globinske vrtine 
· pridobiti vsa potrebna dovoljenja za črpanje vode
· izdelati projektno dokumentacijo za novo črpališče z kompletnim postrojenjem in pripravo vode, ter priključitev novega vodnega vira na vodooskrbni sistem
· pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za gradnjo objekta novega vodnega vira in priključitev na vodooskrbni sistem
· izdelati hidrogeološki elaborat in raziskave
· izdelati rudarski projekt

OBJEKT ZA BOGATENJE VODE – FILTRI ŽELEZA IN MANGANA

Na lokaciji dveh predvidenih novih vrtin je predvidena novogradnja zahtevnih objektov z filtri železa in mangana. Gre za novogradnjo pritličnega objekta - globinskega vodnjaka v tlorisni velikosti: 6,4m x4,40m + 2,2m x 2,7m. V samem objektu bodo postavljeni filtri železa in mangana s tehnologijo kompatibilno z obstoječim sistemom.
Na lokacijah je potrebno iz vode odstraniti železo in mangan. Koncentracije praviloma ne presegajo mejnih vrednosti, vendar se železo in mangan odlagata na cevovodih.
Oba elementa je potrebno na viru odstraniti iz vode v čim večji meri.
Predlog rešitve je filtracija s peščenimi filtri.

V filtrni medij (kvarčni pesek) se doda filtrni medij za odstranjevanje Fe in Mn. 
Efektivnost odstranjevanja je odvisna od:
· oksidacije – kontinuirano doziranje kalijevega permanganata daje boljši efekt predvsem pri manganu
· pH – pH > 8 daje boljši efekt
· deleža filtrnega medija, ki odstranjuje železo in mangan – 10 % do koncentracije 0.25 mg/litre Mn, 20 % do koncentracije 0.50 mg/litre Mn, and 30 % za surovo vode do koncentracije 0.85 mg/litre Mn
· hitrost filtracije – optimalna hitrost za visoko efektivnost je 10 m/h 

Gornje zahteve so pomembne predvsem za mangan.
Glede na to, da je mangan pod mejo predlagamo naslednjo tehnično rešitev za filtre:
· Občasna servisna regeneracija (enkrat ali dvakrat letno), 
· možen preklop v kontinuirano doziranje
· pH vode kot je, 
· za nadgradnjo bi bilo treba dodati doziranje raztopine luga in meritev pH
· 10 -12 % filtrnega medija Aquamandix 
· Nadgradnja je tukaj težja
· Hitrost filtracije 9 m/h
· Nadgradnja je tehnično mogoča samo z zamenjavo filtrov
Predvideno je pranje s surovo vodo, ker ne zahteva dodatnega rezervoarja. 
Predvidena el. konična moč za posamezni vodnjak je 30kW, 3f. Za izvedbo NN priključka je potrebno pridobiti projektne pogoje od upravljalca distribucijskega omrežja in izdelati projektno dokumentacijo za NN priključek in Električne inštalacije za črpališče (vodnjak).
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti soglasje za priključitev na NN omrežje od upravljalca distribucijskega omrežja el. energije.
image2.emf

image1.png
6 lineal




