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Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava vodnikov in pripadajo¢e opreme

Specifikacije

Znesek

Dobava vodnikov

Dobava daljnovodne opreme

Skupna vrednost ponudbe:
Datoteka:
Objekt: DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin

Rekapitulacija

Id. oznaka: D38702-6E1015
Datum: maj 2021
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Koli¢ina

Cena na enoto (€)

Vrednost (€)

Dobava vodnikov

OPOMBA:

Ostali stroski (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehni¢na
dokumentacija, embalaza, transport z zavarovanjem, Spedicija, razkladanje na
skladis¢ni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upostevajo v ceni/enoto. Prav
tako je treba v ceni na enoto upoStevati tudi stroSek izvedbe kosovnega preizkusa in
prevzema (vklju¢no s stroSkom strokovne institucije).

Dobava aluminijevega vodnika s kompozitnim jedrom (27 bobenskih dolzin)

62370

0,00

0,00

Dobava aluminijevega vodnika s kompozitnim jedrom (1 bobenska dolZina - REZERVA)

3000

0,00

0,00

Organizacija in izvedba izobraZzevanja Elesovih montazerjev za izvajanje montaze in
vzdrzevanja dobavljenih vodnikov ter izdaja ustreznih certifikatov. Izobrazevaje se
izvede prostorih RTP Pekre oz. na terenu predmetnega daljnovda. Predvideno je
certificiranje 5 montazZerjev.

kos

0,00

0,00

Datoteka:
Objekt:
Vodniki

DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin

Skupaj:

0,00

Id. oznaka: D38702-6E1015

Datum: maj 2021
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Datoteka:
Objekt:

DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin

DV oprema

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Kolic¢ina Cena na enoto (€) Vrednost (€)

Dobava daljnovodne opreme

OPOMBA:

Ostali stroski (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehni¢na

dokumentacija, embalaza, transport z zavarovanjem, Spedicija, razkladanje na

skladis¢ni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upostevajo v ceni/enoto. Prav

tako je treba v ceni na enoto upoStevati tudi stroSek izvedbe kosovnega preizkusa in

prevzema (vklju€no s stroSkom strokovne institucije).
4 gggg;/a napenjalnih kompresijskih sponk za nudeni vodnik (102 + 18 rez.); risba kos 120 0,00 0,00
5 Dobava dodat.nih prikljuénih sponk za priklju€itev na nudeno napenjalno kompresijsko kos 20 0,00 0,00

sponko. Brez izvedenih lukenj!
6 |Dobava nosilnih sponk za nudeni vodnik (212 + 12 rez.); risba E8392 kos 224 0,00 0,00
7 |Dobava nosilnih sponk za uteZi za nudeni vodnik (3 + 9 rez.); risba E8396 kos 12 0,00 0,00
8 [Dobava vilic z o¢ko 90°; risba E8395 kos 50 0,00 0,00
9 |Dobava vijaka za montazo utezi 25 kg/fazo; risba E8397 kos 9 0,00 0,00
10 |Dobava vijaka za montazo utezi 50 kg/fazo; risba E8397 kos 3 0,00 0,00
11 |Dobava utezi 25 kg; risba E8397 kos 15 0,00 0,00
12 |Dobava podaljSevalnih kompresijskih sponk za nudeni vodnik kos 12 0,00 0,00
13 |Dobava popravnih kompresijskih sponk za nudeni vodnik kos 15 0,00 0,00
14 |Dobava popravnih spiral za nudeni vodnik kos 12 0,00 0,00
15 |Dobava T tokovnih sponk za nudeni vodnik; risba E8393 kos 18 0,00 0,00
16 Dobava ?ntivibratorje.v. za monteiio nf\ nudeni vodnik; risba E8394. Koli¢ino vpisSe kos 0 0,00 0,00

ponudnik na osnovi izdelane Studije.
17 _[Dobava antivibratorjev iz poziciie 11. za rezervo. kos 30 0,00 0,00

Skupaj: 0,00

Id. oznaka: D38702-6E1015

Datum: maj 2021
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