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Rekapitulacija ponudbe JN: Elektromontazna in gradbena dela na daljnovodu

Specifikacije

Znesek

OPGW

MontaZa vodnikov in opreme ter prenapenjanje zascitne vrvi in

Dabava obeSalne opreme zas$citne vrvi in OPGW

Demontaza obstojecih vodnikov in opreme

Sanacije in ojacitve daljnovodnih stebrov

Ostala dela

Skupna vrednost:

Nepredvideno 5%:

Skupna vrednost ponudbe:

Datoteka:

Objekt: DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin

Rekapitulacija

Id. oznaka: D38702-6E1025
Datum: januar 2022
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Koli¢ina

Cena na enoto (€)

Vrednost (€)

uvoD

Pri izvedbi del se lahko koristijo samo dostopne poti do stojnih mest, ki bodo
predhodno dogovorjene z naro¢nikom. StroSke nastale zaradi neupostevanja te
zahteve nosi izvajalec. Prav tako bodo izvajalca bremenili stroski odSkodnin zaradi
prekomerne Skode na dostopnih poteh ali lokacijah stebrov.

Za primarno deponijo demontaznih in montaznih elementov daljnovoda si mora
izvajalec pred pricetkom del in izdobavo materiala ustvariti primerno skladiSce,
“deponijo”. Le-ta mora omogocati sprejem oz. razvoz materiala in zatasno
shranjevanje delovnih naprav. V sklopu slednjega je potrebno glede na obliko
skladiS¢enja oz. namen predvideti tudi postavitev pomoznih prostorov za osebje, ki bo
stalno ali zaCasno stacionirano na tem obmocju (kontejnerji, barake, delavnice), z vso
pripadajoco infrastrukturo, katero predpisujejo veljavni predpisi in uredbe (voda,
elektrika, sanitarni prostori, garderobe, ...).

ZacCasna gradbiS¢a predstavljajo posamezne lokacije obstojecih stojiS¢ stebrov, ki se
po koncanju del odstranijo, na terenu pa se vzpostavi prvotno stanje.

V €asu gradnje mora biti gradbiS€e primerno oznaceno in zavarovano, kar velja tudi
za Cas zacCasnih prekinitev del.

Za pripravljalna in zaklju€na dela se smatra organizacija (nacrt gradbis¢a, oznacitev
gradbisca, . . .), vzpostavitev in ureditev gradbiS¢a (kontajner, sanitarije, ...), uvedba
izvajalca v delo, odstranitev gradbis€a po kon¢anju del, odvoz embalaze (zabojev in
bobnov) in odpadnega materiala na pooblas¢eno odlagaliS€e odpadkov ter pridobitev
evidencnih listin, ... V primeru, da bo vodnik dobavljen na kovinskih bobnih se le-ti, po
montazi nepoSkodovani vrnejo na skladiS¢no deponijo in zapisniSko predajo
investitorju.

Dela se izvedejo po koli¢inah in materialu, ki je podan v nadaljevanju ter ob
upostevanju vseh pogojev, ki so podani v sklopu razpisa.

Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so upostevani v ceni in se ne
upostevajo posebej.

Pred pricetkom montaznih del se mora izvajalec uskladiti z upravljalci in/ali lastniki
krizane gospodarske infrastrukture (ceste, Zelezniska proga, elektrovodi, TK vodi)
glede pogojev izvedbe del in objekte primerno zavarovati.

Vsa navedena dela lahko izvajajo le organizacije, ki so usposobljene za tovrstna
dela, ki razpolagajo z ustreznimi strokovnimi kadri in potrebno mehanizacijo, ki
imajo potrebne izkusnje, kar vse dokazejo z odgovarjajoco referencno listo.

Ponudnik mora pri ponudbeni ceni montaze upostevati vse razvoze vodnikov in
pripadajoCe opreme s skladiS€ne deponije do mesta montaze.

Datoteka:
Objekt:
Uvod

DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin

Id. oznaka: D38702-6E1025
Datum: januar 2022
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Opis opreme ali storitve

Enota

Koli¢ina

Cena na enoto (€)

Vrednost (€)

Pri demontazi obstojecih vodnikov in pripadajo€e opreme mora ponudnik uposStevati
pri ceni na enoto tudi vse stroSke nakladanj, prekladanj in transportov demontirane
opreme ter stroskov pridobitve evidenc¢nih listin. Prav tako mora pri ceni upostevati
dobavo lesenih zabojev za obesalno opremo.

PriloZzene risbe opreme so informativne in podajajo nacelne prikaze. Detajlne risbe
opreme bodo podane v PZI-ju.

Specifikacije in zahteve za ojacitve in sanacije stebrov navedene v tehni¢nem popisu
se ne smejo upoStevati kot omejitve. Ponudnik je dolZzan v okviru enotne cene
upostevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov,
vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega
pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno
izvedbo del in storitev.

\ dolo¢enih postavkah popisa za sanacije in ojacitve stebrov so navedeni proizvajalci
in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ... s Cemer so natancno opredeljene
zahtevane tehnicne lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material
drugega proizvajalca in tipa, pri ¢emer morajo biti tehni€ne lastnosti ponujenega
sistema, materiala enakovredne ali boljSe od tistih v popisu, kar mora dokazati z
ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov,
materialov ... , vkljuéno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije
za izvedbo, stroSkovno in ¢asovno bremenijo ponudnika.

Pri izdelavi popisa se je za sanacijo AB stebrov upostevalo predlagan sanacijski
postopek podjetia STO S&P, lahko pa se z izborom drugega proizvajalca izvede
sanacijo po njegovih zahtevah, vendar mora biti izvedena sanacija enakovredna.
Upostevati je potrebno v celoti sistemske reSitve enega proizvajalca. |zvajajalec je
dolZzan na svoje stroske izdelati projekt izvajanja ojacitev betonskih konstrukcij.

Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vklju€uje tudi dobavo
oz. transport, montazo, vkljuéno s pomoznim montaznim materialom in navodili
proizvajalca, navodila za obratovanje in vzdrzevanje ter vse potrebne certifikate,
izjave o skladnosti o0z. potrdila.

Datoteka:
Objekt:
Uvod

Pri ojacitvah in sanacijah AB stebrov mora ponudnik upostevati, da se fiksni varovalni
sistemi ne demontirajo. Prav tako se ne demontirajo objemke za pritrditev OPGW po
trupih stebrov in ostali elementi pritrieni na stebre. UpoStevati je treba le zaCasne
demontaze pritrditev OPGW na obmocju pritrditev ojacitvenih lamel.

DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin

Id. oznaka: D38702-6E1025
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Pri delih na AB stebrih mora ponudnik upostevati ustrezne zascite izolatorskih verig in
ostalih elementov daljnovoda pred umazanijami pri izvedbi del. Morebitne ostanke
barve in ostalih uporabljenih materialov mora izvajalec o istiti na lastne stroSke z
ustreznimi postopki, ki jih predhodno odobri nadzorni organ.

Pri sanacijah in ojacitvah AB stebrov mora ponudnik upoStevati, da se bodo morala
dela prilagoditi trenutni elektroenergetski situaciji. Organizacija in izvedba del mora
biti prilagojena zahtevi, da mora biti daljnovodna povezava pripravljena za vstavljanje
pod napetost v roku 4 ur.

Pri delih je treba upostevati tudi izvedbo za€asnih delovnih ozemljitev, vklju¢no z
njihovo demontazo.

Datoteka:
Objekt:
Uvod

DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin
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MontazZa vodnikov in opreme ter prenapenjanje zascitne vrvi in OPGW

Pripravljalna in zaklju¢na dela

kos

0,00

0,00

Razvlagenje, napenjanje, uravnavanje povesov (2x) in konéno vpetje vodnika ACCC v
napenjalne kompresijske sponke ter njihovo vpetje v obstojeCe napenjalne verige.
Vkljuéno z morebitnimi prilagoditvenimi elelmenti. Trasna dolzina je ca. 20.4 km.

62370

0,00

0,00

Izdelava in montaza novih tokovnih lokov oz. prilagoditev obstojecih tokovnih lokov.

kos

66

0,00

0,00

Vpetje novih vodnikov v nove nosilne sponke in vpetje novih nosilnih sponk v
obstojece verige ter vstavitev obstojecih nosilnih verig v vertikalne polozaje.

kos

210

0,00

0,00

Montaza vijaka za utezi in utezi

kos

15

0,00

0,00

Montaza antivibratorjev na vodnik (vklju¢no s pripadajo¢o podlozno spiralo). (*Stevilo
je ocenjeno. Dejansko bo podano v PZI.)

kos

522

0,00

0,00

Izvedba prenapenjanja zascitne vrvi: odpetje zascitne vrvi iz obstojecih nosilnih sponk
in njihovo vstavljanje v kolute, uravnavanje povesov, rezanje vrvi na ustrezne dolzine,
vpetja v nove kompresijske sponke, ponovna vpetja v napenjalna obesanja in
ponovna vpetja v nosilne sponke ter obeSanja. Vklju¢no z morebitnimi prilagoditvenimi
elementi ter demontazami in montazami ozemiljitvenih povezav. Trasna dolzina je ca.
20.3 km.

20300

0,00

0,00

Izvedba prenapenjanja OPGW: odpetje OPGW iz obstojecih nosilnih sponk in njihovo
vstavljanje v kolute, uravnavanje povesov, vpetja v nove napenjalne spirale, ponovna
vpetja v napenjalna obesanja in ponovna vpetja v nosilne sponke ter obesanja.
Vklju€no s pripadajo€imi podloznimi spiralami in ostalimi elementi obesanj ter
prilagoditvijo poteka OPGW v konici (pritrdilci). Vkljuéno z demontazami in montazami
ozemljitvenih povezav. Trasna dolZina je ca. 20.3 km.

20300

0,00

0,00

Demontaza obstojecih antivibratorjev z OPGW in njihova ponovna montaza po
izvdenem prenapetju

kos

101

0,00

0,00

10

Izvedba popravila poSkodovanega vodnika ACCC s popravno spiralo (po potrebi).

kos

0,00

0,00

11

Izvedba popravila poskodovanega vodnika ACCC s popravno kompresijkso sponko
(po potrebi).

kos

0,00

0,00

Datoteka:
Objekt:

DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin

Montaza vodnikov in opreme

Skupaj:

0,00

Id. oznaka: D38702-6E1025
Datum: januar 2022
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Datoteka:
Objekt:

DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin

Dobava opreme

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli€ina Cena na enoto (€) Vrednost (€)

Dabava obesalne opreme zascitne vrvi in OPGW
Dobava napenjalne kompresijske sponke za zasc¢itno vrv AIMg1E/Fe 95/55; kat. St.

12 |50.54.53.20 (Dalekovod) — ! 0,00 U

13 Dobava napenjalne vijacne sponke za zas¢itno vrv Fe 50; kat. §t. 71.30.50 kos 13 0,00 0,00
(Dalekovod)

14 Dobava napenjalne kompresijske sponke za zas¢itno vrv Fe 50; kat. §t. 72.619.95 kos 7 0,00 0,00
(Dalekovod)

15 I(Z)F;)ItéaEv)a podloznih spiral za OPGW tip Ay/ACS 48/30-5,4; kat. St. RW 117 240 lis kos 18 0,00 0,00

16 Dobava napenjalnih spiral za OPGW tip Ay/ACS 48/30-5,4; kat. §t. AW 193 111 Kos 18 0,00 0,00
(RIBE)

17 |Dobava nosilnih spiral za OPGW tip Ay/ACS 48/30-5,4; kat. st. KA 118 180 lis (RIBE) kos 70 0,00 0,00
Dobava nosilnih sponk za OPGW tip Ay/ACS 48/30-5,4 (komplet z neoprenskim

0 vloZzkom); kat. §t. B801 006/51/11 (RIBE) LGS e 0,00 U

19 I(DRolléaEv)a ozemljitvene vezice za nosilno obesanje (komplet z vijaki); kat. §t. 60 500.04 kos 70 0,00 0,00

20 Dobgva podloznih spiral za OPGW tip AACSR/ACS 45/26 1C-5,4; kat. §t. RW 117 kos 3 0,00 0,00
240 lis (RIBE)

21 ?ff)?éTBnSpenjaln|h spiral za OPGW tip AACSR/ACS 45/26 1C-5,4; kat. st. AW 193 kos 3 0,00 0,00

29 Il?so:)slv;Er;osnmh spiral za OPGW tip AACSR/ACS 45/26 1C-5,4; kat. st. KA 118 180 kos 4 0,00 0,00
Dobava nosilnih sponk za OPGW tip AACSR/ACS 45/26 1C-5,4 (komplet z

e neoprenskim vlozkom); kat. $t. B801 006/51/11 (RIBE) LGS 4 0,00 —

24 Dobava ozemljitvene vezice za nosilno obeSanje (komplet z vijaki); kat. st. 60 500.04 kos 4 0,00 0,00
(RIBE)

25 |Dobava pritrdilcev za OPGW tip Ay/ACS 48/30-5,4; kat. st. F 11 060-20/03 (RIBE) kos 40 0,00 0,00

26 |Dobava vilice z o&ko; kat. §t. 22.09.10 (Dalekovod) kos 10 0,00 0,00

Skupaj: 0,00

Id. oznaka: D38702-6E1025
Datum: januar 2022
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli€ina Cena na enoto (€) Vrednost (€)

DemontaZa obstojecih vodnikov in opreme

Demontaza obstojecih antivibratorjev z vodnikov, komplet s sortiranjem v zaboje
27 |(dobavi jih izvajalec) in transportom do skladiS¢ne baze investitorja oz. odlagali§¢a kos 465 0,00 0,00
odpadkov s predajo pooblaséenemu zbiralcu.

Demontaza obstojecih nosilnih sponk vodnikov, komplet s sortiranjem v zaboje
28 |(dobavi jih izvajalec) in transportom do skladiS¢ne baze investitorja oz. odlagali§¢a kos 215 0,00 0,00
odpadkov s predajo pooblaséenemu zbiralcu.

Demontaza obstojecih vodnikov (vklju¢no s tokovnimi loki in napenjalnimi sponkami),
29 [z navijanjem v svitke in transportom do skladiS¢ne baze investitorja oz. odlagalis¢a m 61200 0,00 0,00
odpadkov s predajo pooblaséenemu zbiralcu. Trasne dolzine ca. 20.4 km.

Skupaj: 0,00

Datoteka:
Objekt: DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin Id. oznaka: D38702-6E1025

Demontaza Datum: januar 2022



D38702-6E/02

8/11

(odkop zemljine okoli temelja, €iS€enje betona z vodnim curkom, odbijanjem neravnih
in slabo sprijetih povrsin) in nego, izvedba zas¢itnega premaza celotnega temelja.

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli€ina Cena na enoto (€) Vrednost (€)
Sanacije in ojacitve daljnovodnih stebrov
Ojacitve jeklenih stebrov
Izdelava, dobava, transport in montaza (delavnica-gradbis¢na deponija - do stojnega
mesta) vroce cinkanih+barvanih jeklenih elementov (S235JR) z vsem spojnim in
30 |pritrdilnim materialom za 9 stojnih mest. kg 190 0,00 0,00
~ barvanje v tovarni: 1 x temeljni EP/PUR premaz.
~ za obracun se uposteva projektna masa konstrukcije v ¢rnem.
Barvanje cinkanih in tovarnisko barvanih elementov po montazi na terenu (vkljuéno s
pripravo povrsin):
S 1 x temeljni premaz poskodb tovarnisko nanesene barve + nepobarvanih povrsin, kg el 0,00 S
~ 1 x pokrivni konéni PUR premaz (RAL 6003).
Ojacitve in sanacije AB stebrov
Odstranitev stare barve na mestih izvajanja lepljenja lamel z mehanskim brusenjem in
32 | . . m2 450 0,00 0,00
visokotlacnim pranjem.
Antikorozijski premaz obstojeCe armature z materialom Fassafer mono, reparacija
okruskov, odstranjenih vogalov, betona nad korodiranimi armaturnimi palicami, do
debeline 10 mm se uporabi epoksi maso StoPox SK 41, za vecje debeline sanacijska
malta razreda R4 Fassa Geoactive top B 525.
33 |Fassafer mono (ocena) kg 50 0,00 0,00
34 |Fassa Geoactive top B 525 (ocena) kg 405 0,00 0,00
35 |StoPox SK 41 (ocena) kg 250 0,00 0,00
36 Injektiranje razpok z visoko viskozno epoksidno smolo GCP Denepox 40. Ocena ca m2 200 0,00 0,00
L=3m na st.m (ocena).
Sanacija vidnega dela temeljev dimenzije 160-260%200-260 s polimerizirano,
37 mikroarmirano sanacijsko malto v debelini ca 30 mm, vkljuéno s pripravo povrsine m2 700 0,00 0,00

Datoteka:
Objekt:
Gradbena

Kompletna izvedba ojacitve stebrov armirano betonske konstrukcije z dobavo in
leplijenjem lamel za konstrukcijske ojacitve. Lamele so ojacane z ogljikovimi vlakni kot
npr. STO S&P ali enakovredno in se lepijo obojestransko na betonske stebre v
obmocdju konice in preck. Ojacitve se izvede skupaj z vsemi potrebnimi preddeli,
materialom in pomoznimi deli, kot so dostopi, odri, varovanja, ... Dela se izvede po
navodilih in detaljih izbranega proizvajalca.

~ Lamele Sirine 80 mm in debeline 1,2 mm, kot npr. STO S&P tip SM 150/2000, s
pripadajocim epoksi lepilom za lamele StoPox SK 41.

DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin
dela

Id. oznaka: D38702-6E1025
Datum: januar 2022
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Datoteka:
Objekt:
Gradbena

DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin
dela

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Cena na enoto (€) Vrednost (€)
38 |za nosilne AB stebre dolZina lamel 5,3m (St. st.m. 59) m 2501,6 0,00 0,00
39 |za zatezne AB stebre dolzina lamel 3,25m (8t. st.m. 7) m 182 0,00 0,00
40 [Predvidena poraba StoPox SK 41 za lepljenje lamel kg 1620 0,00 0,00
41 |[Pred barvanjem visokotlacno pranje komplet povrSine AB stebrov. m2 6100 0,00 0,00
42 Pred barvanjem je potrebno povrSino karbonskih lamel ocistiti s Cistilom StoDivers EV m2 214,688 0,00 0,00
100 (ocena 80 L).
Barvanje betonskih stebrov in hkrati UV za&¢ita karbonskih ojacitev, v 2 slojih, z barvo
43 [StoCryl RB. Barva in UV zas¢ita StoCryl RB, poraba: cca. 0,60 kg/m2 (Zze za 2 sloja), m2 215 0,00 0,00
koli¢ina samo za predvideno barvanje lamel.
44 |Barvanije betonskih stebrov v 2 slojih na preostalih delih, kjer se ni lamel. m2 5885 0,00 0,00
Skupaj: 0,00

Id. oznaka: D38702-6E1025
Datum: januar 2022
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli€ina Cena na enoto (€) Vrednost (€)

Ostala dela

45 Izdelava elaborata in pridobitev soglasja za izvedbo elektromontaznih del preko kos 1 0,00 0,00
avtoceste.

46 |Koordinacija, priprava ter izvedba zapore avtoceste in/ali njene zasc€ite pri izvedbi del. kos 2 0,00 0,00

47 Izqelav_a elaborata/ov in pridobitev soglasij za izvedbo elektromontaznih del preko kos 1 0,00 0,00
drzavnih cest.

48 Koordmacua, priprava ter izvedba zapore drzavnih cest in/ali njihove zascite pri kos 5 0,00 0,00
izvedbi del.

49 Izdflavg elaborata/ov in pridobitev soglasij za izvedbo elektromontaznih del preko kos 1 0,00 0,00
obcinskih cest.

50 .Koordl.nacua, priprava ter izvedba zapore obcinskih cest in/ali njihove zascite pri kos 26 0,00 0,00
izvedbi del.

51 |Koordinacija izklopov krizanih VN vodov pri izvedbi del. kos 2 0,00 0,00

52 Koordmacqg |zklopov krizanih SN in NN nadzemnih vodov ter izvedba zas¢itnih kos 13 0,00 0,00
ukrepov pri izvedbi del.

53 |Koordinacija in izvedba za&¢itnih ukrepov krizanih rek. kos 2 0,00 0,00
Ureditev obstojecih dostopnih poti:

54 |~ razSiritev voznega pasu do ca. 3 m m 300 0,00 0,00
~ potrebna dodatna dobava in utrditev z nosilnim kamnitim in gramoznim materialom.
Kompletna izdelava novih dostopnih poti Sirine ca. 3.0 m:
~ odstranitev humusne plasti debeline 20 cm
~ planiranje in utrjevanje podlage

. dobava in vgradnja loCilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15kN/m po EN m £ 0,00 L
1ISO10319,
~ nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala debeline 30 cm z utrditvijo.
Odstranitev dovozne poti po zakljucku del ter vzpostavitev prvotnega stanja.

56 |Gramozni nosilni material odkopati, naloziti na kamion in odpeljati. Humusiranje z m 800 0,00 0,00
obstojecim (deponiranim) humusom ter zatravitev oz. preoranje njivskih povrsin.

Datoteka:
Objekt:

DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin

Ostala dela

Id. oznaka: D38702-6E1025
Datum: januar 2022
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Datoteka:
Objekt:

DV 110 kV Kidri¢evo-Ptuj-Formin; Sanacija varnostnih visin

Ostala dela

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli€ina Cena na enoto (€) Vrednost (€)
Izdelava delovnih platojev za postavitev bobnov, vle€ne in zaviralne naprave za
razvlek vrvi.
~ dobava in vgradnja loCilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo 15 kN/m po
EN 1ISO10319,
57 1. nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala debeline 30 cm z utrditvijo, 2 £ 0,00 %o
~ odstranitev nosilnega kamnitega in gramoznega materiala ter geosintetika z
odvozom na ustrezno deponijo,
~ konéna ureditev povrsin z vzpostavitvijo prvotnega stanja.
58 Izve.dba kontrolnih meritev vgrnostvnih lviéin.?adl Ifriianimi objekti in izdelava kos 1 0,00 0,00
meritvenega elaborata (ocenjeno Stevilo krizanj je 50).
59 |lzdelava dokazila o zanesljivosti objekta kos 1 0,00 0,00
60 |Sodelovanje na strokovnem tehnicnem pregledu in operativnih sestankih kos 1 0,00 0,00
61 |Zavarovanje opreme in del kos 1 0,00 0,00
Skupaj: 0,00

Id. oznaka: D38702-6E1025
Datum: januar 2022
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