OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	10


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	21-0096 - PLAZ - Sanacija plazov Prevorska vas

	Cesta / Odsek
	R2-423/1281 Črnolica - Lesično

	Kilometrski položaj
	od km: 
	13,369
	do km
	13,473

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Investicija obsega rekonstrukcijo ceste in sanacijo plazu: 
· rekonstrukcijo trase državne in lokalne ceste na dolžini 150 m z odvodnjavanjem,

· podporna kamnita zložba, kamen v betonu, v skupni dolžini 50 m,

· kamnita drenažna rebra v dolžini 20 m..


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	88.000
	488.000
	0
	0
	576.000

	Skupaj
	0
	88.000
	488.000
	0
	0
	576.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	marec 2023

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	ne

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	NE

	Nadzor za področje geotehnike*
	NE


Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
