
PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

PRILOGA 1A

ime in priimek ali naziv družbe Občina Piran

naslov ali sedež družbe Tartinijev trg 2, 6330 PIRAN

elektronski naslov obcina.piran@piran.si

telefonska številka 05 671 03 00

davčna številka SI29263930

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Fekalna kanalizacija ŠENTJANE - ŠE4


naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje
Predmet projekta je izgradnja fakalnega kanala za odvod odpadne vode ŠE4 od jaška F29 

do obstoječega jaška F1, GRP DN 200 v dolžini 346,07 m.

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

(IZP, DGD, PZI, PID)

sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta 118/18-1

datum izdelave 13.9.2021

projektant (naziv družbe) BIRO OBALA d.o.o.

naslov Ulica 15.maja 16, 6000 Koper

vodja projekta IZTOK KONJAR, kom.inž.

identifikacijska številka IZS G-9487

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta LUČKA M. LESJAK SOKLIČ, u.d.i.a.

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O UDELEŽENCIH, 

GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

PODATKI O PROJEKTANTU

1

mailto:obcina.piran@piran.si


PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
IZTOK KONJAR, kom.inž., IZS G-9487

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 - Načrt s področja gradbeništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

neustrezno izpusti ali po potrebi dodaj vrstice

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji 

projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. 

geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne 

uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.
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NASLOVNA STRAN NAČRTA

PRILOGA 1B

2 - Načrt s področja gradbeništva

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Izgradnja fekalnega kanala ŠENTJANE - ŠE4

kratek opis gradnje
Predmet projekta je izgradnja fakalnega kanala za odvod odpadne vode ŠE4 od jaška F29 do 

obstoječega jaška F1, GRP DN 200 v dolžini 346,07 m.

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

investicijsko vzdrževalna dela

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

(IZP, DGD, PZI, PID)

številka projekta 118/18-1

sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 2 - Načrt s področja gradbeništva

številka načrta 118/18-1

datum izdelave september 2021

ime in priimek pooblaščenega 

arhitekta, pooblaščenega inženirja
IZTOK KONJAR, kom.inž.

identifikacijska številka IZS G-9487

podpis pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja

projektant (naziv družbe) BIRO OBALA d.o.o.

naslov Cesta 15. maja 16, 6000 Koper

vodja projekta IZTOK KONJAR, kom.inž.

identifikacijska številka IZS G-9487

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta LUČKA M. LESJAK SOKLIČ, u.d.i.a.

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O PROJEKTANTU

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) BIRO OBALA d.o.o.

naslov Ulica 15. maja 16, 6000 Koper

odgovorna oseba projektanta LUČKA M. LESJAK SOKLIČ, u.d.i.a.

vodja projekta IZTOK KONJAR, kom.inž.

identifikacijska številka IZS G-9487

IZJAVLJAVA

IZTOK KONJAR, kom.inž.

IZS G-9487

podpis vodje projekta

LUČKA M. LESJAK SOKLIČ, u.d.i.a.

podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 

   strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 

   druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 

  da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami 

  in pravili stroke,



KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodaj vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

2 - Načrt s področja gradbeništva 118/18-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

po potrebi dodaj vrstice

naziv izkaza št. izkaza

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje


naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

investicijska vzdrževalna dela

glavni objekt

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje DA

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

### seznam zemljišč je v priloženi tabeli

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska občina Portorož

številka katastrske občine 2631

parc. št.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

katastrska občina

SPLOŠNI PODATKI 

O GRADNJI

FEKALNA KANALIZACIJA ŠENTJANE - kanal ŠE 4

Načrtovana je NOVOGRADNJA fekalnega kanala Šentjane 4

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj 

od gradbenega dovoljenja

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

1463/1, 7705/13, 689/1, 687, 686/4, 681, 682, 676, 679, 678, 7717
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za območje gradbišča izven 

območja nameravane gradnje. 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

2



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

LOKACIJSKI PODATKI

EUP

namenska raba

zazidana površina

URBANISTIČNI KAZALCI

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine

d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 

komunalna oskrba

lokacija priključitve k.o. parcelna št.

OSKRBA S PITNO VODO ###

ELEKTRIKA

PLIN

TOPLOVOD

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

ODVAJANJE METEORNIH VODA

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

TELEFONIJA

KABELSKA TV

DRUGO (NAVEDI)

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE ### KULTUROVARSTVENO MNENJE

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBIŠKI OKOLIŠ MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA

OKOLJE DIVJADI MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

Prostorske sestavine planskih aktov občine: Spremembe in dopolnitve prostorskih 

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Ur. obj. št. 26/98, 22/99, 

31/99, 37/99, 46/00, 49/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04); Uredba (Ur. list 

št. 76/08, 73/06) in • Prostorsko ureditveni pogoji (PUP) za območje planskih celot 1, 8, 

9, 11 in 13 v občini Piran (Ur. objave št. 34/90, 54/02, 28/08, 15/09, 4/10)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z 

zakonom o urejanju prostora

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA

CARINA

VODOVOD ### MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD MNENJE

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

TELEFONIJA MNENJE

KABELSKA TV MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ŽELEZNICE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC

LETALIŠČA MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALIŠČ

VARNOST PLOVBE

OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA 

PROSTORA
MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU 

ŽIČNIŠKE NAPRAVE
MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

VODOVOD ### MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

PLIN MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

TOPLOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

JEDRSKA VARNOST ### MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST

SEVALNA VARNOST MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST

KMETIJSKO GOSPODARSTVO

VETERINA MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM

OBRAMBA

METEOROLOŠKA DEJAVNOST

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

IZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEV Z VIDIKA 

VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOŠKE DEJAVNOSTI

MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA 

KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA 

UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI 

OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

DRUGA MNENJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

imenovanje objekta

kratek opis objekta

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna številka

katastrska občina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, 

karakteristik objekta, če niso podane 

drugje

1463/1, 7705/13, 689/1, 687, 686/4, 681, 682, 676, 679, 678, 7717

2631 Portorož

NE

NE

Fekalna kanalizacija ŠENTJANE - kanal ŠE 4

Načrtovana je NOVOGRADNJA fekalnega kanala Šentjane - kanal ŠE 4

novogradnja

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta. 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve)

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Fekalni kanal GRP cevi DN200 in GRP jaškov. Kanal ŠE 4 poteka od navezave na 

obstoječo kanalizacijo v jašku F1 na parceli 1463/1 v dolžini 345,10 m do jaška F 29 na 

parceli  7717 v višinski razliki 50,77 m.

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

manj zahteven
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BIRO OBALA, projektiranje in inženiring, d.o.o., Ul. Stare pošte 3, 6000 Koper, Tel: +386 5 66 38 700, E-mail: info@biroobala.si 
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kopru pod številko vložka 1/07533/00. ID številka za DDV: SI47404167. Matična Številka: 2225336000. 

TRR:03130-1000294640 pri SKB banki d.d. in 05100-8012393973 pri Abanki d.d.. Višina osnovnega kapitala: 8.763,00 EUR 
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TEHNIČNO POROČILO 
 

1. UVOD 

 

Občina Piran namerava nadaljevati z izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije na 
območju Šentjan.  

 
Predvidena je etapna izvedba, na način da se gradnja deli na manjše zaključene celote, 
ki so obravnavane v ločenih projektih. Projekt Biro Obala d.o.o. št. 118/18-1 obravnava 
izgradnjo fekalne kanalizacije Šentjane 4. 

 

 

2. OBSTOJEČE STANJE 

 

Fekalne odpadne vode se na obravnavanem območju odvajajo v individualne greznice. 
Nekatere greznice imajo izdelane prelive v ponikalnice oz. jarke. Urediti je potrebno 
ustrezno odvajanje fekalnih voda. 

 
 

3. PREDVIDENO STANJE 

 
Predvidena je dograditev sekundarnega kanala, preko katerega se bodo objekti znotraj 
obravnavanega območja navezali na javno kanalizacijsko omrežje. 

 
Predvidena je gradnja: 
Kanala ŠE-F4 GRP DN 200 dolžine 345,1 m 
Predvideni kanal se naveže na obstoječo kanalizacijo PVC DN 200 mm na parceli 1463/1 
k.o. Portorož. Obstoječa kanalizacija PVC DN 200 mm dolžine 9,95 m se priključi na 
fekalni kanal GRP DN 250 mm. Skupna dolžina projektiranega kanala ŠE-F4 DN 200 mm 
in obstoječega kanala PVC DN 200 mm znaša 355,05 m. 

 
Gradnja hišnih priključkov s katerimi se objekti navezujejo na javno kanalizacijo ni 
predmet projekta.  

 
Na načrtovano javno sekundarno kanalizacijo Šentjane – kanal ŠE4 se bodo lahko s 
hišnimi priključki, ki niso del projekta, priključile naslednje stavbe: 
Koprska c. 15 
Koprska c. 17 
Koprska c. 19 
Koprska c. 21 
Koprska c. 21a. 

 
V izogib naknadnemu razkopavanju cestnih površin je sočasno z izvedbo javnih kanalov 
predvidena izvedba nekaj metrov dolgih odcepov za priključke, ki segajo do območja 
izven cestnih površin.  

 

 

4. IZVEDBA 

 

a. Preddela 
 
Pred pričetkom del je potrebno gradbišče zavarovati skladno z varnostnim načrtom ter 
urediti cestne zapore skladno s potrjenim elaboratom.  
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Sledi geodetska zakoličba tako projektirane trase kanala, kakor tudi evidentiranje tras 
obstoječih komunalnih vodov. Izvajalec mora pred pričetkom del z upravljalci 
komunalnih naprav zakoličiti obstoječe komunalne naprave. Vsa dela v vplivnem 
območju komunalnih naprav se izvajajo pod nadzorom in po navodilih upravljalcev.  

 
Varovanje obstoječih objektov, ki se nahajajo ob trasi je v času gradnje obveza in skrb 
izvajalca del. Izvajalec je v okviru ponujenih cen odgovoren za sanacijo vseh 
morebitnih poškodb na okoliških objektih, do katerih bi lahko prišlo zaradi gradnje. 
Pred pričetkom predvidenih posegov izvajalec skupaj z nadzorom evidentira stanje 
vseh objektov (stavb, podpornih zidov, prepustov, dovoznih cest, dvorišč,...), ki se 
nahajajo ob trasi predvideni za gradnjo. Stanje se evidentira s foto dokumentacijo, po 
potrebi tudi s pozicioniranjem kontrolnih višinskih točk in vgradnjo plomb na obstoječe 
razpoke. Po zaključku ogleda je potrebno izdelati poročilo s foto prilogami. 

 
Na gozdnatem območju se izvede sečnja vegetacije in odstranitev vključno s 
koreninskim sistemom. 

 
Pred pričetkom izvedbe izkopov je predvideno rušenje obstoječih asfaltnih površin ter 
odvoz in predaja odpadnega materiala poblaščenemu prevzemniku.  

 
b. Kanalizacija 
 
Sekundarna kanalizacija se navezuje na izvedeno fekalno kanalizacijo. Odvodnja 
poteka v celoti težnostno. 

 
Minimalni padec javnih fekalnih kanalov bo omogočal ustrezno prevodnost cevovodov 
in onemogočal odlaganje drobnih delcev v cevovodih. Minimalni profil fekalne 
kanalizacije narekujejo pogoji vzdrževanja in sicer interni premer 200 mm, interni 
premer hišnih priključkov pa znaša 150mm.  

 
c. Cevovodi 
 
Cevovodi kanalizacije se polagajo v predhodno izkopane jarke. Pri vseh delih je 
potrebno upoštevati ukrepe varstva pri delu. Ročni izkop zemljine do globine 1m se 
izvaja brez posebnih dodatnih zaščit, pri večjih izkopih pa je potrebno izkopno jamo 
ščititi oz. izkopavanje izvajati pod ustreznim naklonskim kotom, v skladu z EN 1610 
ter ob upoštevanju strižnega kota matične zemljine.  

 
Pri izkopih je potrebno biti pazljiv na obstoječe komunalne naprave. Pred pričetkom 
del je potrebno pisno obvestiti upravljalce komunalnih vodov ter zagotoviti njihovo 
prisotnost pri zakoličbi tras obstoječega omrežja in trase predvidene kanalizacije. 
Kljub evidentiranim napravam na geodetskem posnetku so mogoča nepričakovana 
križanja. Na območju križanj se izvede ročne sondažne razkope.  
 
Če se med izvajanjem del naleti na neevidentirane komunalne vode, je potrebno dela 
prekiniti in obvestiti upravljalca najdenega voda.    

 
Vsi cevovodi so predvideni iz armiranega poliestra. Cevi SN10 morajo ustrezati 
DIN16869, DIN 19565 ali UNI9032, UNI9033 ali enakovrednih cevi. Kanalizacija mora 
biti položena skladno z EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. 

 
Jarke se izkopava 10 cm izpod spodnjega temena cevovoda. Po končanem izkopu je 
potrebno dno kanala poravnati in uvaljati.  

 
Cevi se polagajo na betonsko posteljico, s kotom naleganja 120 stopinj in 
obbetonirajo. Uporabljeni beton je C20/25. Na območjih, kjer vzdolžni naklon 
cevovoda presega 20% je potrebno izvesti sidranje po priloženem detajlu. 
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Zasip kanalizacijskih cevi se na območju zelenic in nepovoznih površin izvede z 
izkopnim materialom. Pod povoznimi površinami se zasip izvede s tamponskim 
drobljencem 0-32mm. Zasip se izvaja  v plasteh po 20 cm in ustrezno komprimira. Na 
planumu povoznih površin je potrebno dosegati - EV2=100MPa. 

 
d. Revizijski jaški 
 
Revizijski jaški fekalne kanalizacije morajo biti vodotesni. Izvedejo se iz ojačanega 
poliestra SN10000. Premeri jaškov varirajo glede na globino vkopavanja cevovoda, 
določeni so na vzdolžnih profilih posameznih kanalov. Pod jaški se izdela betonska 
talna plošča debeline 20cm. V primeru slabo nosilnih tal se pod talno ploščo položi še 
sloj tampona debeline 30 cm. Tamponski sloj mora biti za najmanj debelino plošče 
širši od temeljne plošče. Dno jaška se izvede z muldo iz enakega materiala, najmanjši 
horizontalni radij zaokroževanja v muldi ne sme biti manjši od 30 cm. Mulda v jašku se 
mora izdelati vsaj do polovice višine cevi. Dno jaška mora biti nagnjeno proti muldi v 
nagibu 5%. Stikovanje jaškov s cevovodom naj se izdela z priključki dolžine do 0,5m.  

 
V primeru ugotovitve prisotnosti podtalnice je potrebno revizijske jaške ustrezno 
protivzgonsko obtežiti kar je potrebno zajeti v enotnih cenah izvedbe jaška. 
 
Vsi pokrovi jaškov so predvideni litoželezni okrogli fi 60 cm, za obremenitev 400 kN 
na območju povoznih površin in kjer je pričakovati prehod kmetijske mehanizacije ter 
125 kN na območju zelenic. Položeni so na armirano betonski obroč in dilatirani.  
 
Na površinah zelenic se pokrovi jaškov dvignejo za 10 cm iznad terena. Na nagnjenih 
površinah se pokrovi postavijo vzporedno s terenom. Na območju cestišča se pokrovi 
vgradijo tako, da je onemogočen vtok cestnih meteornih voda v fekalno kanalizacijo.  
 
Vgrajujejo se pokrovi brez lukenj, izjema je 5% pokrovov, ki ima luknje. Pokrovi z 
luknjami morajo biti pozicionirani na mestih, kjer je onemogočen vtok tujih padavinskih 
voda. Lokacijo določi projektant na terenu.   

 
e. Dokazila o kvaliteti izvedbe – tlačni preizkus: 
 
Kanalizacijski vodi fekalne kanalizacije in objekti na njej morajo biti vodotesni, kar je 
potrebno dokazati s tlačnim preizkusom po EN1610 in EN805. Poleg te kontrole je 
potrebno izvesti tudi kontrole izvedene kanalizacije s TV kontrolnim sistemom in 
izdelati kataster kanalizacije v digitalni obliki.  

 

 

5. POVRNITEV CEST V PRVOTNO STANJE 

 

Na območju dostopnih cest bo zaradi izgradnje kanalizacije poškodovana sedanja 
prometna infrastruktura, ki se jo po končanih delih povrne v obstoječe stanje. Ureditev 
začasnega prometnega režima v času gradnje je odvisna od tehnologije in organizacije 
dela izvajalca. Izvajalec si mora pred pričetkom del zagotoviti ustrezno dovoljenje za 
cestne zapore.  

 
Asfaltirane površine cest, ki so bile med gradnjo kanalizacije poškodovane, se povrnejo v 
prvotnjo stanje v skladu s standardi, normativi in tehničnimi specifikacijami za javne ceste 
ustrezne kategorizacije. Z izkopom za kanalizacijo se bo prekoračilo območje posega na 
1/3 vozišča, zaradi česar se vozišče obnovi v celotni širini.  

 
Sočasno z povrnitvijo vozišča v obstoječe stanje, se, kolikor je mogoče, uredi tudi 
ustrezna odvodnja cestnih meteornih voda. Preprečiti je potrebno vdor meteornih voda v 
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fekalno kanalizacijo. Vode s cestišča se odvaja razpršeno. Izkoristi se obstoječe jarke in 
prepuste. Po potrebi se na bankini izvede asfaltna mulda širine 0,5m. 
 
Kjer potekajo jaški kanalizacije pod povoznimi površinami bodo ti natančno izravnani s 
koto cestišča. Litoželezni okrogli pokrovi so nosilnosti D400 kN, opremljeni s protihrupnim 
vložkom. 

 
Zasip jarka pod povoznimi površinami se v celoti izvaja s tamponskim drobljencem 
0/32mm. Lastnosti in vgradnja vseh tamponskih plasti mora biti v skladu s tehnično 
specifikacijo za ceste: TSC 06.200 : 2003 (Nevezane nosilne in obrabne plasti). 
 
Zasipavanje se izvaja v plasteh po 20cm (30cm – regionalna cesta), s sprotno 
komprimacijo. Pri uvaljanju zasipa jarka je potrebno dosegati nosilnost na posamezni 
plasti Ev2>60MN/m2 (regionalna cesta 80MN/m2) in zgoščenost 95% po SPP.  

 
Na planumu nevezane nosilne plasti je potrebno dosegati zbitost Ev2>100MN/m2; 
EV2/Ev1<2,2 in Evd>45MN/m2, kar je potrebno dokazati z meritvami in ustreznim 
poročilom. 

 
Povrnitev vozišča vozišča v obstoječe stanje je predvidena z: 
AC 11 surf B 50/70 A3   v debelini 4,0 cm 
AC 16 base B50/70 A3   v debelini 5,0 cm 
tamponski drobljenec 0/32  v debelini min. 30,0 cm  
 
Lastnosti in vgradnja vseh asfaltnih plasti mora biti skladna s TSC 06.300/06.410:2009 
(Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih zmesi.) 

 
Pri izkopavanju se izvede zamenjava nevezane nosilne tamponske plasti na celotni širini 
vozišča, ker sicer ni možno doseči minimalnih normativov za javne ceste. 

 
O nameravani gradnji so bili z zaprosilom za izdajo mnenj seznanjeni sledeči upravljalci: 
Občina Piran 
Direkcija RS za ceste 
Rižanski vodovod Koper d.o.o. 
Elektro Primorska d.d. 
Telekom Slovenije 
Okolje Piran d.o.o. 
Javna razsvetljava d.d. 
T-2 d.o.o. 
Elcatel d.o.o. 
Telemach d.o.o. 
Petrol d.d.. 

 
Zaradi posegov v cestno telo mora izvajalec skladno z odlokom o občinskih cestah v 
Občini Piran (Uradne objave št. 2/04, 35/07, Uradni list RS št. 40/11) pridobiti dovoljenje 
Občine Piran. V primeru uporabe javne površine, za deponiranje materiala pa pridobiti 
soglasje JP Okolje in vložiti vlogo za uporabo javne površine na Občini Piran. 

 
 

6. PREČKANJE DRŽAVNE CESTE 

 

S cevovodom kanalizacije je predvideno prečkanje regionalne ceste III. reda št. 629, na 

odseku 1479 Valeta – Beli Križ – Piran, v km 0,060, v km 0,060, v smeri stacionaže 

državne ceste je potrebno preplastiti v dolžini 10 m po celotni širini vozišča, prav tako je 

potrebno urediti okolico v prvotno stanje. 



                                                                                                                        

BIRO OBALA, projektiranje in inženiring, d.o.o., Ul. Stare pošte 3, 6000 Koper, Tel: +386 5 66 38 700, E-mail: info@biroobala.si 
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kopru pod številko vložka 1/07533/00. ID številka za DDV: SI47404167. Matična Številka: 2225336000. 
TRR: SI56 0313 0100 0294 640 pri SKB banki d.d. in SI56 0510 0801 2393 973 pri Abanki d.d.. Višina osnovnega kapitala: 8.763,00 EUR 

 

 
Slika 1: mesto prečkanja regionalne ceste R3-692/1479 

 

Ob izvajanju izkopov nad cesto je potrebno posvetiti pozornost zaščititi državne ceste 

pred padanjem izkopanega materiala na državno cesto. 

 

Izvedba prečkanja je predvidena z odprtim izkopom ob polovični cestni zapori. 

Karakteristični prerez prečkanja je razviden iz grafičnih prilog. 

 

Prečni in vzdolžni stiki nove asfaltne prevleke s staro morajo biti pravokotna na os 

državne ceste in ravna po širini celotnega asfaltiranega vozišča. Izvedba poševnih, 

valovitih ali kakršnih koli drugih stikov ni dovoljena. Zarez asfalta pred ponovnim 

asfaltiranjem prečnega in vzdolžnega posega mora biti izveden v ravni liniji na vozišče. 

 

Prečni prekop državne ceste se izvaja v dveh ločenih delih, tako da se začne s prekopom 

druge polovice šele takrat, ko je prva polovica prekopa usposobljena za odvijanje 

prometa. Tamponsko plast se začasno (pred asfaltiranjem) uredi do kote obstoječega 

asfalta (dodatnih 12 cm). Pred asfaltiranjem se dodatna plast tampona odstrani in 

nadomesti z asfaltom. 

 

Prečna stika nove asfaltne prevleke s staro na prečnem prekopu morata biti pravokotna 

na os državne ceste in ravna po širini celotnega asfaltiranega vozišča v širini min. 0,5 m. 

 

Za zasip prečnega prekopa v cestnem svetu in cestnem telesu se uporablja ustrezen 

kamniti material (drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem za 

cestogradnjo. V kolikor je za zasip primeren material od izkopa, ga je potrebno v 

vmesnem času ustrezno skladiščiti. Vgrajevanje materiala se izvaja v plasteh po 20 cm 

do zbitosti 80 kPa. Zaključna plast zasipa iz tamponskega materiala fi 0-32 mm in 

debeline 40 cm se utrdi do zbitosti 100 kPa. 

 

 

 



                                                                                                                        

BIRO OBALA, projektiranje in inženiring, d.o.o., Ul. Stare pošte 3, 6000 Koper, Tel: +386 5 66 38 700, E-mail: info@biroobala.si 
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kopru pod številko vložka 1/07533/00. ID številka za DDV: SI47404167. Matična Številka: 2225336000. 
TRR: SI56 0313 0100 0294 640 pri SKB banki d.d. in SI56 0510 0801 2393 973 pri Abanki d.d.. Višina osnovnega kapitala: 8.763,00 EUR 

 

Asfalt je sestavljen iz vezane nosilne plasti  (8 cm) in obrabne plasti (4 cm). 

 
Povrnitev vozišča vozišča v obstoječe stanje je predvidena z: 
AC 11 surf B 50/70 A3    v debelini 4 cm 
AC 22 base B 50/70 A3   v debelini 8 cm 
tamponski drobljenec 0/32  v debelini min. 40 cm  

 

Zaradi vseh posegov v varovalnem pasu, cestnem svetu in cestnem telesu državne ceste 

ne smejo biti ogroženi varnost prometa na državni cesti, stabilnost državne ceste ter 

kršeni interesi državne ceste. 

 

Vso horizontalno signalizacijo in cestne robnike je potrebno postaviti v prvotno stanje. 

 

Če bi zaradi izvedbe del prišlo do onesnaženja državne ceste, jo mora izvajalec del takoj 

očistiti na svoje oziroma investitorjeve stroške. 

 

Odtekanje vode z državne ceste ne sme biti ovirano. Meteorna in druga odpadna voda ne 

sme pritekati na državno cesto ali na njej celo zastajati in je treba urediti odvodnjavanje 

po predpisih. Izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega 

odvodnjavanja državne ceste. 

 

Zaradi posegov v parcelo državne ceste, mora investitor oziroma upravljavec 

komunalnega voda z direkcijo, skleniti pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice, skladno 

s 3. odstavkom 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS št. 109/10, 48/12,36/14 

- odl. US, 46/15, 10/18) ter določil Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018). Vlogo za 

ustanovitev služnostne pravice je investitor oz. njegov pooblaščenec dolžan na 

priloženem obrazcu poslati na naslov: Direkcija RS za infrastrukturo, Služba za pravne in 

splošne zadeve, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana oz. po e-pošti na naslov: 

gp.drsi@gov.si v roku treh dneh po vročitvi soglasja. 

 

Investitor je dolžan za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v cestnem svetu državne 

ceste zagotoviti 3-letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte ter v tem 3-

letnem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje stroške. 

 

Gradbena dela na državni cesti se morajo izvajati pod nadzorom usposobljenega, 

registriranega in pooblaščenega nadzornega organa DRI d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 

Ljubljana. Stroške nadzora krije izvajalec del oziroma investitor. 

 

Zaradi oviranja prometa na državni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora 

investitor oziroma izvajalec del v skladu s 73. in 74. členom Zakona o cestah za zaporo 

državne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na podlagi vloge 

in elaborata začasne prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v 

skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/2016) in Navodil za 

pripravo vloge za zaporo državne ceste (DRSI, 05.03.2019). 

 

Pri poškodbah vozišča, sistema odvodnjavanja ali drugih elementov državne ceste zaradi 

neprimerne tehnologije izvajanja del mora izvajalec del takoj odpraviti poškodbe in na 
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vozišču, sistemu odvodnjavanja in drugih elementih državne ceste vzpostaviti prvotno 

stanje na svoje oziroma investitorjeve stroške. 

 

Investitor oziroma izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh 

del pri gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi 

nastala na državni cesti, in za škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom državne ceste na 

predmetnem odseku zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroške 

zaradi morebitne povzročene škode oziroma stroške za odpravo poškodb vozišča krije 

izvajalec del oziroma investitor. 

 

Začetek in dokončanje del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo, Območju Koper, 

 

Po dokončanju del si je investitor dolžan pridobiti pisno izjavo Direkcije RS za 

infrastrukturo o ustreznosti izvedenih del. 

 

7. IZVEDBA KANALIZACIJE V OBSTOJEČEM BETONSKEM STOPNIŠČU 

 

V spodnjem delu previdene kanalizacije med jaškoma F1 in F3, ta poteka v trasi 
obstoječega betonskega stopnišča v skupni dolžini 23 m in povprečni širini 1,7 m. Globina 
izkopa  je med 0,9 m pri F1 in 1,9 m pri F3. 
 
Predvideno je rušenje celotnega betonskega stopnišča in po vgradnji kanalizacije 
rekonstrukcija v prvotno stanje. 
 
Pri izvedbi je zaradi globine izkopa predvsem v zgornjem delu (med jaškoma F2 in F3) 
potrebno ščititi obstoječe stranske konstrukcije in je posledično priporočena izvedba po 
kampadah ali z razpiranjem izkopa. Obstoleči zid se ščiti s podbetoniranjem, kar je 
razvidno na grafični prilogi 11. 
 
 

8. VPLIVI NA OSTALE KOMUNALNE NAPRAVE 

 

Izvajalec mora pred pričetkom del z upravljalci posameznih komunalnih naprav zakoličiti 
obstoječe komunalne naprave, vsa dela v vplivnem območju komunalnih naprav pa 
izvajati pod nadzorom upravljalca in po njegovih navodilih. 

 
Morebitna križanja kanalizacije z drugimi vodi gospodarske javne infrastrukture je 
potrebno izvesti skladno z detajlom pod nadzorstvom predstavnika upravljalca 
posamezne druge gospodarske javne infrastrukture. 
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FEKALNA KANALIZACIJA ŠENTJANE

kanal ŠE 4

št. proj. 118-18

I. PREDDELA
post. opis del en. količina cena po cena

1 Ureditev gradbišča v skladu z 

načrtom organizacije gradbišča in v 

skladu z varnostnim načrtom. Po 

končanih delih se odstranijo vsi 

provizoriji, območje gradbišča se 

pospravi in počisti. Načrt ureditve 

gradbišča mora biti usklajen z 

varnostnim načrtom!
V ceni zajeti:

• priprava deponije za vodovodni in 

gradbeni material. Upoštevati 

pridobitev soglasja lastnika parcele in 

plačilo odškodnine

• postavitev in najem gradbiščne table 

za označitev gradbišča (skladno z 

veljavnim Pravilnikom o označitvi 

gradbišča)

• provizoriji za potrebe gradbišča 

(garderobe, pisarne, WC,  dovod, 

razvod in poraba električne energije 

ter vode)

• gradbiščne zaščitne ograje, napisne 

table in opozorilni znaki ter druga 

potrebna oprema

• vsa zavarovanja del, delovnih 

sredstev, materiala

• po končanih delih se gradbišče 

pospravi, okolica pa se uredi v prvotno 

stanje! kpl 1,00 0,00 0,00

2 Izdelava elaborata prometne zapore 

v času gradnje. Pridobitev dovoljenja 

za delno  zaporo cest, ureditvijo 

cestnega režima v času gradnje, 

obvestila v medijih, prometna 

označitev, zavarovanje gradbišča s 

predpisano prometno signalizacijo 

(letve, opozorilne vrvice, znaki, 

svetlobna telesa). kpl 1,00 0,00 0,00

3 Projektantski nadzor. Vrednost 

postavke je že fiksno določena v PIS-

u in jo ponudnik ne more/ne sme 

spreminjati. Obračun projektantskega 

nadzora se bo izvedel po dokazljivih 

dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora.
ur 15,00 0,00 0,00

4 Izdelava projektne dokumentacije za 

projekt izvedenih del (PID) kpl 1,00 0,00 0,00

Stran 4



5 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 

zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta 

vsa dodatna in zaščitna dela.

kanal ŠE 4 m1 345,00 0,00 0,00

6 Postavljavljanje gradbenih profilov na 

mestih, kjer se trasa smerno ali 

višinsko spremeni. V ceni so zajeta 

vsa dodatna in zaščitna dela.

kanal ŠE 4 kos 28,00 0,00 0,00

7 Zakoličba in zavarovanje obstoječih, 

podzemnih, komunalnih naprav 

(elektro vod NN, prepust met. kan.). V 

ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna 

dela. 

kanal ŠE 4 kpl 3,00 0,00 0,00

8 Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi 

infrastrukturi (elektro, prepust) - po 

vpisu in potrditvi v gradbenem 

dnevniku s strani nadzornega organa. 

V ceni so zajeta vsa dodatna in 

zaščitna dela.

kanal ŠE 4 m3 10,00 0,00 0,00

9 Rušenje vseh vrst asfaltnih in 

betonskih cestnih površin, ne glede na 

sestavo, deb. do 15 cm, s predhodnim 

rezanjem v pravokotnih linijah na os 

cestišča ali kanala. V ceni je zajeta 

strojno ročna odstranitev z 

nalaganjem materiala na kamion in 

odvoz na deponijo ter predaja 

pooblaščenemu prevzemniku. V ceni 

so upoštevani vsi stroški deponiranja 

materiala ter vsa dodatna in zaščitna 

dela. 

kanal ŠE 4 - lok. In reg. cesta m2 757,00 0,00 0,00

10 Rušenje obstoječih AB stopnic deb. 

do 15 cm, 11 stopnic v skupni dolžini 

23 m, s predhodnim rezanjem z 

diamantno žago v pravokotnih linijah 

na os kanala. V ceni je zajeta ročna 

odstranitev, nalaganje  materiala na 

kamion in odvoz na deponijo ter 

predaja pooblaščenemu prevzemniku. 

V ceni so upoštevani vsi stroški 

deponiranja materiala ter vsa dodatna 

in zaščitna dela. 

kanal ŠE 4 - stopnišče m2 42,00 0,00 0,00

11 Odstranitev grmovja in dreves z debli 

premera do 10 cm ter vej na gosto 

porasli površini - ročno

kanal ŠE 4 m2 220,00 0,00 0,00
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12 Odstranitev grmovja in dreves z debli 

premera do 10 cm ter vej na gosto 

porasli površini - strojno

kanal ŠE 4 m2 100,00 0,00 0,00

kanal ŠE 4 0,00

I. PREDDELA skupaj : 0,00

Stran 6



FEKALNA KANALIZACIJA ŠENTJANE
kanal ŠE 4
št. proj. 118-18

II. ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
post. opis del en. količina cena po cena

mere enoti postavke

1 Izkop kanala za položitev kan.cevi, 

skladno s SIST-EN 1610, v trdi zemlji-

III.ktg.zem, skupaj s sprotnim 

nakladanjem na kamion, varovanjem 

brežin kanala, opiranja, razpiranja, 

čiščenjem ceste, usmerjanjem 

prometa ter izdelavo prehodov. 

Zakoličba in izkop v območju drugih 

infrastrukturnih naprav se mora 

izvajati pod nadzorom in navodilih 

upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet 

izkop po projektiranih vzdolžnih in 

prečnih profilih, črpanje vode z 

muljnimi črpalkami ter vsa dodatna in 

zaščitna dela. Obračun na osnovi 

profilov posnetih pred in po izkopu. 

Struktura izkopa ocenjena -30% 

celotnega izkopa.                          

Skupna količina izkopa (m3)

kanal ŠE 4 m3 300,00 0,00 0,00

2 Izkop kanala za položitev kan.cevi, 

skladno s SIST-EN 1610, v preperelih 

stenah, razpadlem škriljavcu - 

IV.ktg.zem, skupaj s sprotnim 

nakladanjem na kamion, varovanjem 

brežin kanala, opiranja, razpiranja, 

čiščenjem ceste, usmerjanjem 

prometa ter izdelavo prehodov. 

Zakoličba in izkop v območju drugih 

infrastrukt. naprav se mora izvajati 

pod nadzorom in navodilih 

upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet 

izkop po projektiranih vzdolžnih in 

prečnih profilih, črpanje vode iz kanala 

z muljnimi črpalkami ter vsa dodatna 

in zaščitna dela. Obračun na osnovi 

profilov posnetih pred in po izkopu. 

Struktura izkopa ocenjena -50% 

celotnega izkopa.                          

Skupna količina izkopa (m3)
kanal ŠE 4 m3 450,00 0,00 0,00
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3 Izkop kanala za položitev kan.cevi, 

skladno s SIST-EN 1610, v mehki 

steni, laporju in apnencu - V.ktg.zem, 

skupaj s sprotnim nakladanjem na 

kamion, varovanjem brežin kanala, 

opiranja, razpiranja, čiščenjem ceste, 

usmerjanjem prometa ter izdelavo 

prehodov. Zakoličba in izkop v 

območju drugih infrastrukt. naprav se 

mora izvajati pod nadzorom in 

navodilih upravljalcev teh naprav. V 

ceni je zajet izkop po projektiranih 

vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje 

vode iz kanala z muljnimi črpalkami 

ter vsa dodatna in zaščitna dela. 

Obračun na osnovi profilov posnetih 

pred in po izkopu. Struktura izkopa 

ocenjena - 20% celotnega izkopa.                          

Skupna količina izkopa (m3)

kanal ŠE 4 m3 180,00 0,00 0,00

4 Po potrebi ščitenje obstoječe 

konstrukcije s podbetoniranjem in 

razpiranjem izkopa v območju 

stopnišča.

kanal ŠE 4 m1 10,00 0,00 0,00

5 Izvedba križanja kanalizacije z NN 

elek. kablom, obbetoniranim v zaščitni 

cevi (detajl) in postavitvijo signalnega 

traku v min. dolžini 3,00 m. V ceni je 

zajeto izvajanje del po navodilih 

upravljavca, dodatni ročno-strojni 

izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja, 

razpiranja in obešanja kablov in 

kabelske kanalizacije, čiščenja ter vsa 

ostala dodatna in zaščitna dela. 

Obračun po dejanskih količinah.

kanal ŠE 4 kos 1,00 0,00 0,00

6 Izvedba križanja kanalizacije s 

prepustom meteorne kanalizacije, 

oziroma ponovna vzpostavitev 

obstoječega stanja. V ceni je zajeto 

izvajanje del po navodilih upravljavca, 

dodatni ročno-strojni izkopi, čiščenja 

ter vsa ostala dodatna in zaščitna 

dela. Obračun po dejanskih količinah.

kanal ŠE 4 kos 2,00 0,00 0,00

7 Ročno planiranje dna kanala po 

projektirani niveleti s točnostjo +/- 1 

cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in 

zaščitna dela.

kanal ŠE 4 m2 276,00 0,00 0,00
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8 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 

betonske posteljice iz cementnega 

betona C20/25, min. debeline 10 cm. 

Prerez 0,1 m3/m1. V ceni je zajeto 

oblikovanje ležišča cevi po projektirani 

niveleti in karakterističnih prerezih ter 

vsa dodatna in zaščitna dela.

kanal ŠE 4 m3 25,00 0,00 0,00

9 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 

peščene posteljice 4/8 mm, min. 

debeline 10 cm. Prerez 0,1 m3/m1. V 

ceni je zajeto oblikovanje ležišča cevi 

po projektirani niveleti in 

karakterističnih prerezih ter vsa 

dodatna in zaščitna dela.

kanal ŠE 4 m3 9,50 0,00 0,00

10 Dobava na mesto vgradnje in 

obbetoniranje cevovoda s cement. 

betonom C25/30;XC2, min. debeline 

10 cm iznad oboda cevi. Prerez 0,17 

m3/m1. V ceni je zajeto natančno 

podbetoniranje in obbetoniranje cevi 

po projektiranih karakterističnih 

prerezih ter vsa dodatna in zaščitna 

dela.

kanal ŠE 4 m3 21,00 0,00 0,00

11 Dobava na mesto vgradnje in obsip 

cevovoda s peskom 4/8 mm, min. 

debeline 30 cm iznad oboda cevi. 

Prerez 0,45 m3/m1. V ceni je zajeto 

natančno obsipavanje cevi po 

projektiranih karakterističnih prerezih 

ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kanal ŠE 4 m3 43,00 0,00 0,00

12 Zasip kanala z izbranim in prebranim 

enakomerno zrnatim drobljenim 

kamnitim materialom reciklatom s 

kamni do velikosti 0/32 mm, brez 

primesi organskega materiala, po 

pregledu in odobritvi nadzornega 

organa. Vgrajevanim v plasteh po 20 

cm, s sprotno komprimacijo do 

zahtevane zbitosti min. 95% po 

standardnem Proctorjevem preizkusu 

in nosilnosti EV2=80MPa.  V ceni je 

zajet dovoz materiala na mesto 

vgradnje, vsa manipulacija in začasna 

deponiranja, razgrinjanje materiala, 

ureditev planuma in sprotna 

komprimacija, ter vsa dodatna in 

zaščitna dela vključno z meritvami 

nosilnosti in zbitosti. 

kanal ŠE 4 m3 316,00 0,00 0,00

Stran 9



13 Zasip kanala z izkopanim materialom. 

Komprimacija v plasteh 20 cm do 30 

cm na temenom z žabo.

kanal ŠE 4 m3 202,00 0,00 0,00

14 Odvoz izkopanega materiala na 

urejeno deponijo vključno s predajo 

pooblaščenemu prevzemniku in 

plačilom takse za deponiranje. 

Kubatura v raščenem stanju. V ceni 

so upoštevani vsi stroški deponiranja 

materiala ter vsa dodatna in zaščitna 

dela.

kanal ŠE 4 m3 698,00 0,00 0,00

kanal ŠE 4 0,00

II. ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA skupaj : 0,00
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FEKALNA KANALIZACIJA ŠENTJANE
kanal ŠE 4
št. proj. 118-18

III. KANALIZACIJA
post. opis del en. količina cena po cena

mere enoti postavke

1 Dobava na mesto vgradnje in 

polaganje kanalizacijskih cevi iz 

armiranega poliestra(GRP) DN 200 

mm, SN10.000 N/m2, izdelane po 

SIST EN 14364, dolžine 6 m z 

montirano spojko iz poliestra z EPDM 

tesnilom, vključno s priključitvijo na 

jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz 

čistega poliestra mora imeti min.deb. 

1,0 mm. Cevi morajo biti položene 

skladno s EN1610 in po navodilih 

proizvajalca cevi. V ceni je zajet 

pregled kanalizacije s TV kontrolnim 

sistemom, izvedba tlačnega preizkusa 

vodotesnosti kanalizacije in jaškov po 

EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in 

zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 

kanala pred predajo upravljavcu.

kanal ŠE 4 m 345,00 0,00 0,00

2 Dobava in izdelava jaška iz 

armiranega poliestra-GRP cevi DN 

800 mm, SN 10000, EN 13598 - ali 

enakovrednih cevi -, kompletno z 

izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, 

z betonom C20/25;XC1, namestitvijo 

in obsipom GRP cevi s peščenim 

materialom ter zasipom z izbranim 

izkopnim materialom, oz. tamponom s 

sprotno komprimacijo v slojih po 30 

cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu 

jaška, izdelavo AB  venca z ležiščem 

za pokrov ter zatesnitvijo z 

dvokoponentnim kitom. Stikovanje s 

cevovodom se izdela s cevnimi 

priključki primernega premera v min. 

dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa 

dodatna in zaščitna dela. Globina 

jaška do 2.0 m.

kanal ŠE 4 kos 17,00 0,00 0,00
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3 Dobava in izdelava jaška iz 

armiranega poliestra-GRP cevi DN 

1000 mm, SN 10000, EN 13598 - ali 

enakovrednih cevi -, kompletno z 

izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, 

z betonom C20/25;XC1, namestitvijo 

in obsipom GRP cevi s peščenim 

materialom ter zasipom z izbranim 

izkopnim materialom, oz. tamponom s 

sprotno komprimacijo v slojih po 30 

cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu 

jaška, izdelavo AB  venca z ležiščem 

za pokrov ter zatesnitvijo z 

dvokoponentnim kitom. Stikovanje s 

cevovodom se izdela s cevnimi 

priključki primernega premera v min. 

dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa 

dodatna in zaščitna dela. Globina 

jaška do 3,0 m.

kanal ŠE 4 kos 11,00 0,00 0,00

4 Izdelava odcepov hišnih priključkov s 

cevovodi GRP DN150 SN10, 

obbetoniramini z C20/25. Cevovodi se 

končno vodotesno zaplombirajo in 

evidentirajo, do izvedbe hišnega 

priključka.  V ceni so zajeta vsa 

dodatna in zaščitna dela.

kanal ŠE 4 m 24,00 0,00 0,00

5 Dobava na mesto vgradnje in 

montaža kanalskega pokrova okvirja z 

zaklepanjem in protihrupnim vložkom 

LTŽ premera 600 mm, D400, SIST-

EN 124-1996. 95% pokrovov je brez 

odprtin, 5% pa z odprtinami (lokacijo 

pokrovov z odprtinami po navodilu 

projektanta).Skupaj z vsemi dodatnimi 

in zaščitnimi deli.

kanal ŠE 4 kos 16,00 0,00 0,00

6 Dobava na mesto vgradnje in 

montaža kanalskega pokrova okvirja z 

zaklepanjem in protihrupnim vložkom 

LTŽ premera 600 mm, D250, SIST-

EN 124-1996. 95% pokrovov je brez 

odprtin, 5% pa z odprtinami (lokacijo 

pokrovov z odprtinami po navodilu 

projektanta).Skupaj z vsemi dodatnimi 

in zaščitnimi deli.

kanal ŠE 4 kos 12,00 0,00 0,00

7 Obbetoniranje cevovoda z AB mrežo 

R189 na nepovoznih površinah z 

naklonom > 20 % po detajlu.

kanal ŠE 4 m3 4,10 0,00 0,00

8 Dobava in vgradnja materiala za 

izdelavo AB sidrnih blokov po detajlu 

na odsekih s padcem > 20%

kanal ŠE 4 kos 7,00 0,00 0,00
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9 Izdelava priključka nove kanalizacije 

na obstoječo kanalizacijo. V ceni so 

zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kanal ŠE 4 kos 1,00 0,00 0,00

kanal ŠE 4 0,00

III. KANALIZACIJA skupaj : 0,00
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FEKALNA KANALIZACIJA ŠENTJANE
kanal ŠE 4
št. proj. 118-18

IV. ZAKLJUČNA DELA
post. opis del en. količina cena po cena

mere enoti postavke

1 Dobava na mesto vgradnje in strojna 

izdelava obrabne plasti iz 

bitumenskega betona AC11 surf, B 

50/70 A3 v debelini 4 cm. Lastnosti in 

vgradnja vseh asfaltnih plasti mora biti 

skladna s TSC 06.300/06.410:2009 

(Smernice in tehnični pogoji za 

graditev asfaltnih zmesi.) V ceni je 

zajeta izdelava v projektiranih padcih 

in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna 

dela.

kanal ŠE 4 m2 682,00 0,00 0,00

2 Dobava na mesto vgradnje in strojna 

izdelava nosilne plasti iz 

bitumenskega betona AC16 base, B 

50/70 A3 v debelini 5 cm iz 

eruptivnega agregata. Lastnosti in 

vgradnja vseh asfaltnih plasti mora biti 

skladna s TSC 06.300/06.410:2009 

(Smernice in tehnični pogoji za 

graditev asfaltnih zmesi.) V ceni je 

zajeta izdelava v projektiranih padcih 

in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna 

dela.

kanal ŠE 4 m2 682,00 0,00 0,00

3 Rekonstrukcija NNP vozišča z 

enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 

32 mm v plasti debeline 30 cm pri 

optimalni vlagi, s sprotno 

komprimacijo do zahtevane zbitosti. 

Zaključna plast mora dosegati-EV2 

=100 MN/m2, EV2/Ev1<2,2, 

Evd>45MN/m2. Lastnosti in vgradnja 

vseh tamponskih plasti mora biti 

skladna s TSC 06.2000:2003 

(nevezane nosilne in obrabne plasti). 

V ceni je zajet dovoz materiala na 

mesto vgradnje, razgrinjenje 

materiala, ureditev planuma in sprotna 

komprimacija ter vsa dodatna in 

zaščitna dela vključno z meritvami 

nosilnosti z merilno krožno ploščo. 

kanal ŠE 4 m3 205,00 0,00 0,00

Stran 14



4 Dobava na mesto vgradnje in strojna 

izdelava obrabne plasti iz 

bitumenskega betona AC11 surf, B 

50/70 A3 v debelini 4 cm iz 

eruptivnega agregata. Lastnosti in 

vgradnja vseh asfaltnih plasti mora biti 

skladna s TSC 06.300/06.410:2009 

(Smernice in tehnični pogoji za 

graditev asfaltnih zmesi.) V ceni je 

zajeta izdelava v projektiranih padcih 

in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna 

dela.

kanal ŠE 4 - državna cesta m2 83,00 0,00 0,00

5 Dobava na mesto vgradnje in strojna 

izdelava nosilne plasti iz 

bitumenskega betona AC22 base, B 

50/70 A3 v debelini 8 cm iz 

eruptivnega agregata. Lastnosti in 

vgradnja vseh asfaltnih plasti mora biti 

skladna s TSC 06.300/06.410:2009 

(Smernice in tehnični pogoji za 

graditev asfaltnih zmesi.) V ceni je 

zajeta izdelava v projektiranih padcih 

in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna 

dela.

kanal ŠE 4 - državna cesta m2 75,00 0,00 0,00

6 Rekonstrukcija NNP vozišča z 

enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 

32 mm v plasti debeline 40 cm pri 

optimalni vlagi, s sprotno 

komprimacijo do zahtevane zbitosti. 

Zaključna plast mora dosegati-EV2 

=100 MN/m2, EV2/Ev1<2,2, 

Evd>45MN/m2. Lastnosti in vgradnja 

vseh tamponskih plasti mora biti 

skladna s TSC 06.2000:2003 

(nevezane nosilne in obrabne plasti). 

V ceni je zajet dovoz materiala na 

mesto vgradnje, razgrinjenje 

materiala, ureditev planuma in sprotna 

komprimacija ter vsa dodatna in 

zaščitna dela vključno z meritvami 

nosilnosti z merilno krožno ploščo. 

kanal ŠE 4 - državna cesta m3 35,00 0,00 0,00

7 Izdelava AB stopnišča na utrjeno 

tamponsko površino po obstoječi 

situaciji.  11 stopnic v skupni dolžini 

23 mm, beton C25/30 z armaturno 

mrežo Q 196 in metličenjem zaključne 

površine. Minimalna debelina 

stopnišča d=10 cm.

kanal ŠE 4 m3 7,50 0,00 0,00

Stran 15



8 Dobava materiala na mesto vgradnje 

in izdelava obcestne tamponske 

bankine min. širine 50 cm in min. 

debeline 8 cm. V ceni so zajeta vsa 

potrebna pripravljalna dela, izdelava 

planuma, nasip, razgrinjanje, 

planiranje, valjanje tampona ter vsa 

dodatna in zaščitna dela.

kanal ŠE 4 m1 210,00 0,00 0,00

kanal ŠE 4 0,00

IV. ZAKLJUČNA DELA skupaj : 0,00

Stran 16



SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL

V ponudbeni ceni morajo biti vključeni stroški nabave materiala, stroški transportov in manipulacije, stroški 

gradnje, stroški zavarovanj, stroški pridobitev ustreznih dovoljenj ter stroški vezani na primopredajo. Pri 

kalkulaciji cene za posamezno postavko je potrebno upoštevati vsa določila navedena v projektni dokumentaciji 

(tehnično poročilo, grafični del in popis del). V ceni mora biti zajet tudi strošek meritev in poročil, kontrole 

kakovosti, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih materialov, izdelava posnetka KKN ter izdelava projekta 

izvedenih del.

• monitoringa ničelnega stanja z vgradnjo vseh merilnih elementov in poročil (pred začetkom gradnje je izvajalec 

dolžan ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh objektov ter dostopnih poti v vplivnem območju gradnje), 

• odpravljanja vseh poškodb nastalih zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih 

poteh, 

• pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi, zaporami, prečkanji komunalnih vodov, zaščite 

komunalnih naprav, 

• zaščite in sanacija vseh nastalih poškodb na obstoječih komunalnih in drugih napravah, 

• zagotavljanja varnosti pri delu na gradbišču, 

• zavarovanja gradbišča, ureditev gradbišča in deponije gradbenega materiala, 

• opremljenega kontejnerja za potrebe naročnika in nadzorne službe

• obračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno 

vkalkulirati faktorje razrahljanosti, 

V enotnih cenah ponudbenega predračuna je potrebno zajeti tudi stroške:                                                                                                                                                                                                              

• monitoringa ničelnega stanja z vgradnjo vseh merilnih elementov in poročil (pred začetkom gradnje je izvajalec 

• odvoza odvečnega materiala na deponijo z dokazilom o primernem deponiranju (poročila je potrebno sprotno 

dostavljati kot prilogo mesečnim situacijam), 

• povezane z zagotavljanjem, začasnih dostopov do objektov, ter zagotavljanjem nemotenega dostopa interventnim 

vozilom, 

• kontrole kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost,...) 

• vseh pomožnih del – postavitev začasnih prehodov za pešce in vozila,

• odstranitve vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena, 

• črpanja vode iz gradbene jame, 

• razpiranja jarka, 

• zahtevne tehnologije izvajanja izkopov, katerim mora biti prilagojena tehnologija in zagotavljanje varnosti na 

gradbišču

• prisotnosti projektanta (projektantski nadzor) ter geomehanika (geomehanski nadzor), 

• prisotnosti nosilcev urejanja prostora v zavarovanem območju,

• prisotnosti upravljalcev komunalnih vodov, ki se nahajajo na vplivnem območju gradnje,

• sprotnega čiščenja gradbišča in okolice ter finalnega čiščenje gradbišča po končanih delih in odvoz odvečnega 

materiala, ter vzpostavitev terena v prvotno stanje, 

• sprotnega dokumentiranja in posredovanja vseh sprememb za izdelavo projekta izvedenih del, 

• izdelave projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje, 

• pridobitve potrebnih dokumentov za uspešno opravljen tehnični pregled, 

• vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), 

tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali 

nasutih materialov, 

• stroške potrebnega prečrpavanja odpadne vode med gradnjo (stroški začasnih obtokov obstoječega 

kanalizacijskega sistema), 

• stroške začasne zaščite prekopov po položitvi kanalizacije s pustim betonom na javnih cestnih površinah, 

• sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije (višinske kote dna in pokrova revizijskih jaškov), predložitev teh 

meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obračunskih izmer, 

• spremljanje geodetskih meritev izvedene kanalizacije, če je položena v cono posedajočega terena (pred zasipom 

kanalizacije, po zasipu kanalizacije), 

• obračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno 

vkalkulirati faktor razrahljivosti, 



• čiščenje in spiranje kanalizacije pred izvedbo preizkusov tesnosti in pred izvedbo pregleda s TV kontrolnim 

sistemom, 

• izvedba preizkusa tesnosti komunalne infrastrukture, 

• izvedba pregleda (fekalne in meteorne) s TV kontrolnim sistemom po vseh končanih delih. vse stroške ločenega 

zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave 

le teh, po določilih veljavnega predpisa,

• strokovni nadzor s strani bodočega upravljalca nad izvajanjem montažnih in gradbenih del. 



 

GRAFIČNE PRILOGE 
 

 

L01 – Pregledna situacija M 1:5000 
L02 – Situacija in zbirnik komunalnih vodov M 1:500 
L03 – Situacija kanalizacije od F1 – F17 M 1:250 
L04 – Situacija kanalizacije od F18 – F29 M 1:250 
L05 – Zakoličbena situacija M 1:500 
L06 – Situacija vzdrževalnih del cest in stopnišča M 1:500 
L07 – Vzdolžni prerez M 1:500/200 
L08 – KPP cestnih površin M 1:25 
L09 – KPP polaganja cevovodov M 1:50 
L10 – KPP polaganja cevovoda v regionalni cesti M 1:40 
L11 – KPP polaganja cevovoda v stopnišču M 1:40 
L12 – Sheme križanja kanalizacije z ostalimi vodi / 
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fekalna kanalizacija
LEGENDA OBSTOJEČE:

fekalni priključki shematsko (ni predmet proj.)
fekalna kanalizacija

LEGENDA PREDVIDENO:

TK
NN elektroenergetski vodi - podzemni
NN elektroenergetski vodi - nadzemni
SN elektroenergetski vodi - podzemni
SN elektroenergetski vodi - nadzemni

mešana kanalizacija
meteorna kanalizacija
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vodovod

fekalna kanalizacija
LEGENDA OBSTOJEČE:

fekalni priključki shematsko (ni predmet proj.)
fekalna kanalizacija

LEGENDA PREDVIDENO:

TK
NN elektroenergetski vodi - podzemni
NN elektroenergetski vodi - nadzemni
SN elektroenergetski vodi - podzemni
SN elektroenergetski vodi - nadzemni

mešana kanalizacija
meteorna kanalizacija

parcelne meje
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vodovod

fekalna kanalizacija
LEGENDA OBSTOJEČE:

fekalni priključki shematsko (ni predmet proj.)
fekalna kanalizacija

LEGENDA PREDVIDENO:

TK
NN elektroenergetski vodi - podzemni
NN elektroenergetski vodi - nadzemni
SN elektroenergetski vodi - podzemni
SN elektroenergetski vodi - nadzemni

mešana kanalizacija
meteorna kanalizacija

parcelne meje
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LEGENDA:

predvidena fekalna kanalizacija
meteorna kanalizacija

parcelne meje

PREDVIDENA REKOSTUKCIJA STOPNIŠČA - nov beton

POSEG V DRŽAVNO CESTO - nov asfalt

PREDVIDENA REKOSTRUKCIJA VOZIŠČA - nov asfalt
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ZAVAROVANJE GRADBENE JAME

Z MONTAŽNIMI OPAŽI







fekalna kanalizacija

KANALIZACIJA

Vodovod

VODOVOD

N.T.

N.T.

elektro cev

plin

PLIN

N.T.

meteorna

fekalna kanalizacija

N.T.

Telekomunikacijski kabel

fekalna kanalizacija


