
 

INFRASTRUKTURA

Kraj, kjer se dela izvajajo      PIRAN

Investitor   

OBČINA PIRAN

Vrednost del po predračunu  60.350,65 €             

   +   22 %  DDV 13.277,14 €             

SKUPAJ Z DDV EUR 73.627,80 €             

  

Št.0-952/2019 PZI

Koper, december 2019

P R E D R A Č U N

za gradbeni objekt 

Javna kanalizacija na območju Fiesa - Arze kanal 

A3 - Arze



FEKALNA KANALIZACIJA

1. Zakoličba kanala in postavitev gradbenih

profilov.

M 272,03 2,50 680,08

2. Rušitev asfaltnih in betonskih tlakov s

strojnim zarezom, rušenjem in odvozom

ruševin na deponijo.

M2 208,00 5,00 1.040,00

3.

Ročni izkop v III.ktg. za kanalizacijo, z

odmetom na stran

M3 9,25 38,00 351,46

4. Strojni izkop v III.ktg.za kanalizacijo, z

odmetom na stran

M3 138,74 4,00 554,94

5. Strojni izkop v IV.ktg.za kanalizacijo, z

odmetom na stran.

M3 138,74 8,00 1.109,88

6. Strojni izkop v V.ktg.za kanalizacijo, z

odmetom na stran.

M3 175,73 13,00 2.284,51

7. Planiranje in utrditev dna kanala s točnostjo

+-2cm v terenu vseh ktg.

M2 217,62 1,20 261,15

8. Zasip položenih cevi s tamponu 0/32 mm v

celoti s komprimacijo z lahkimi

komprimacijskimi sredstvi.

M3 353,64 16,50 5.835,04



9. Obnova vozišča v tamponu 0/32 mm v

debelini 30 cm s komprimiranjem.

M2 208,00 5,50 1.144,00

10. Obnova asfaltnih vozišč kompletno v

debelini kot obstoječe.

M2 208,00 16,00 3.328,00

11. Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v

deponijo na razdaljo do 10 km

M3 462,45 8,00 3.699,61

12. Dobava in polaganje GRP cevi na betonsko

podlago MB 10 in polnim obbetoniranjem z

MB 20, ter ostalimi pomožnimi deli - GRP

cevi premera 20 cm

M 272,03 31,50 8.568,95

13.
Vgradnja tipskih plastičnih vodotesnih 

revizijskih jaškov fi 80 cm iz GRP materiala 

do globine 2,00 m kompletno z vsemi deli in 

materiali vključno z pripravo podlage za 

vgraditev jaška. Priključki in spoji se 

izvedejo z vodotesnim priključkom cevi.

KOS 9,00 530,00 4.770,00

14. Vgradnja tipskih plastičnih vodotesnih 

revizijskih jaškov fi 100 cm iz GRP 

materiala do globine 4,00 m kompletno z 

vsemi deli in materiali vključno z pripravo 

podlage za vgraditev jaška. Priključki in 

spoji se izvedejo z vodotesnim priključkom 

cevi.

KOS 7,00 880,00 6.160,00

15. Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm

za jaške, kompletno z betonskim

obročem.(400KN), jaški na zaklep brez

odprtin.

KOS 12,00 240,00 2.880,00

16. Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm

za jaške, kompletno z betonskim

obročem.(150KN), jaški na zaklep brez

odprtin.

KOS 4,00 190,00 760,00



17. Izvedba zaščite križanja kanalizacije z

vodovodom kompletno z vsemi deli in

materiali, tudi križanja z drugimi

komunalnimi napravami.

KOS 16,00 120,00 1.920,00

18. Črpanje vode iz jarka

ur 10,00 8,00 80,00

19. Tlačni preizkus tesnenja kanala s tlakom

0,5 bar-a

M 272,03 6,25 1.700,19

20. Snemanje novozgrajene kanalizacije s TV

kontrolnim sistemom.

M 272,03 8,15 2.217,04

21. Izdelava elaborata za zaporo ceste.

KOS 1,00 1.000,00 1.000,00

22. Izdelava katastra kanalizacije - PID

M 272,03 3,20 870,50

23. Strokovni nadzor v času gradnje fekalne

kanalizacije.

KOS 1,00 2.560,77 2.560,77

24. Čiščenje trase kanalizacije, ceste in ostalih

onesnaženih površin površin z odvozom na

deponijo.

M2 544,06 2,00 1.088,12

25. Nepredvidena dela . Po vpisu nadzornega

organa in odobritvi nadzornega organa. 

10% 5.486,42 1,00 5.486,42

SKUPAJ FEKALNA 

KANALIZACIJA 60.350,65


