kanal K-4 popis del

enota

kolicina

cena/enoto

skupaj

1,00

PREDDELA

1,1

Zakolicba osi kanalizacije in obveznim dvojnim
zavarovaniem tock.

587,00

0,00

1,2

Zavarovanie zakolicbe s trikotniki iz letev

kom

29,00

0,00

1,3

Postavitev precnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm
na lesenih kolickih 8x8x250

kom

29,00

0,00

1,4

Ostala dela, kot so: obelezba in eventualna

prestavitev obstojecih komunalnih in energetskih
vodov pod nadzorom upravljalca, krizanje vodov,
morebitne prestavitve vodov, stroski odskodnine,
priprava gradbisca ter druga nepredvidena dela.

kom

16,00

0,00

1,5

Zacasne popolne zapore lokalne ceste z vso
potrebno dokumentacijo, opremo, oziroma
sianalizaciio.

ocena

1,00

0,00

1,6

Rezanje asfalta s talno diamantno zago v deb. do
10 cm

3,50

0,00

1,7

Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini
do 10 cm, vklju¢no z nakladanjem in odvozom na
trajno deponijo pooblas¢enega zbiralca

grabradbenih odpadkov, vklju¢no s stroski
denonirania.

1.761,00

0,00

1,00

PREDDELA - SKUPAJ

0,00

2,00

ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA

2,1

Strojni ozki izkop jarka v opazenem izkopu v
terenu III. - IV.ktg (20%), Sirina dna vkljucno z
uposStevanjem opazev je 1.40, (delovna Sirina
med opazi znasa 1.20 m). Zemljina se odlaga 1m
od roha aradhene iame.

globina 0-2 m

1.310,00

0,00

globina 2-4 m

25,00

0,00

2,2

Nabava, montaza in demontaza dvostranskega
varovalnega opaza za razpiranje sten izkopa po
tehnolodiii izvaialca

1.761,00

0,00

2,3

Roc¢no planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbene jame po globinski zakoli¢bi s tocnostjo -
+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti
97% SPP.

704,40

0,00

2,4

Dobava in izdelava pescene posteljice granulacije
0-8 mm v debelini 10 cm s komprimiranjem do
zbitosti 97% SPP.

165,00

0,00

kanal k4 1/4

popis del



2,5

Dobava in zasip v obmocju cevi oz do 30 cm nad
temenom cevi z zrnatim lomljencem granulacije 8-
16mm za zasip cevi v opazenem izkopu. Plasti v
debelini 15cm oz. prva plast sega 75% visine

cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do
QK0/, GPD

365,00

0,00

2,6

Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v
veC plasteh po 30cm in komprimacijo do
optimalne mere zgostitve. Do viSine zasipa 1m
nad temenom cevi uporabljamo Se lahka
komprimacijska sredstva, nadalje pa
komprimiramo s srednjimi in tezkimi stroji za
komprimacijo. Zasip se vrsi z materialom
deponiranim v zacasni deponiji.

539,00

0,00

2.7

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca D22 iz kamnine v debelini do
30 cm

247,00

0,00

2.8

Izdelava in valjanje planuma vozis¢a do potrebne
zbitosti in do natancnosti + - 5 cm

1.761,00

0,00

2.9

Ponovna priprava planuma pred asfaltiranjem,
CisCenje in pobrizg s kationsko bitumensko
emulziio

1.761,00

0,00

2,10

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 8 cm

1.761,00

0,00

2,11

Izdelava bankine iz drobljenca, Sirine 0.50m
(vkliu¢no z dobavo materiala).

587,00

0,00

2,12

Nalaganje in odvoz viska izkopanega materiala v
trajno deponijo na razdaljo do 5 km z
razplaniraniem.

796,00

0,00

2,13

Izvedba vtoka-prikljucka na obstojeci jasek (vse
potrebno delo in material-preboj stene jaska,
prikliucek. tesnitev)

kom

1,00

0,00

2,14

Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno
deponiio

422,64

0,00

2,00

ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA -
SKUPAJ

0,00

kanal k4 2/4

popis del



3,00

GRADBENA DELA

3,1

Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih
cevi CC GRP DN 200mm SN 10000N/m?.

DN200 mm

587,00

0,00

3,2

Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih
vodotesnih montaznih GRP revizijskih jaskov fi 80
cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno
upostevati dodaten izkop na mestih jaskov,
planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montazo in
vzidavo betonskega okvirja za pokrov

h=0-2 m

kom

26,00

0,00

3,3

Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih
vodotesnih montaznih GRP revizijskih jaskov fi
100 cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno
upostevati dodaten izkop na mestih jaskov,
planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montazo in
vzidavo betonskega okvirja za pokrov

h=2-3m

kom

2,00

0,00

3,4

Dobava, vgradnja in montaza kanalskih,
protihrupnih pokrovov, skupaj z AB vencem
varaienim skupai na razbremenilni obroc

LTZ okrogli pokrov D 400, @ 600, art. 634 (brez
vent. odprtin), s podalj$ano armaturo za
zahtevnejSe betonske vence

kom

28,00

0,00

3,5

Preckanje obst. kom. vodov (izvede se po
normativu upravlialca)

kom

16,00

0,00

3,6

Kompletna izvedba obveznega dela hisSnega
prikljucka (cev za hisni prikljucek od revizijskega
jaska do izven ceste oz. cca 1 m v parcelo
lastnika, izkop, zasip, cev PVC DN150, ter vsa
ostala potrebna dela). Cev se na koncu blindira.

kom

8,00

0,00

3,7

Polno obbetoniranje GPR cevi (STD05) na mestih
preckanj lokalnih cest, dovozov, potokov (0.25
m3/m")

m3

2,50

0,00

3,00

GRADBENA DELA-SKUPAJ

0,00

4,00

ZAKLIJUCNA DELA

4,1

Izpiranje kanalizacije po koncanih delih

587,00

0,00

4,2

PreizkuSanje cevnih odsekov z zrakom po SIST
EN 1610

587,00

0,00

4,3

PreizkuSanje jaskov z zrakom po SIST EN 1610

kom

26,00

0,00

kanal k4 3/4
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4,4 Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava

geodetskeda nadrta za vpis v GII 587,00 0,00
4,5 Izdelava PID-a 587,00 0,00
4,6 Izvedba televizijske kontrole polozenih kanalov. S

kontrolo se izvajalec prepria o dejanskem stanju

kanalizacije pred tehni¢nim pregledom

587,00 0,00

4,7 Pospravlianje gradbiSca po konéanih delih. 587,00 0,00
4,00 ZAKLIJUCNA DELA - SKUPAJ 0,00

REKAPITULACIJA

kanal K-4 popis del
1,00 PREDDELA 0,00
2,00 |ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA 0,00
3,00 GRADBENA DELA 0,00
4,00 ZAKLJUCNA DELA 0,00

SKUPAJ] 0,00

Nepredvidena dela (stroski prestavitve oz.

popravil obst. zemeljskih vodov, popravila ograj,

ureditve dovozov in druga nepredvidena dela), ki 0,00

se pojavijo v Casu gradnje - ocena 10% vseh del

VSE SKUPAJ 0,00

DDV 22% 0,00

VSE SKUPAJ z ddv 0,00
kanal k4 4/4 popis del



