
kanal K-4 popis del

enota količina cena/enoto skupaj

1,00 PREDDELA

1,1 Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim 

zavarovanjem točk. m' 587,00 0,00

1,2 Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev kom 29,00 0,00

1,3 Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm 

na lesenih količkih 8x8x250 kom 29,00 0,00

1,4 Ostala dela, kot so: obeležba in eventualna 

prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih 

vodov pod nadzorom upravljalca, križanje vodov, 

morebitne prestavitve vodov, stroški odškodnine, 

priprava gradbišča ter druga nepredvidena dela. 
kom 16,00 0,00

1,5 Začasne popolne zapore lokalne ceste z vso 

potrebno dokumentacijo, opremo, oziroma 

signalizacijo. ocena 1,00 0,00

1,6 Rezanje asfalta s talno diamantno žago v deb. do 

10 cm m' 3,50 0,00

1,7 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 

do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na 

trajno deponijo pooblaščenega zbiralca 

grabradbenih odpadkov, vključno s stroški 

deponiranja. m
2

1.761,00 0,00

1,00 PREDDELA - SKUPAJ 0,00

2,00 ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA

2,1 Strojni ozki izkop jarka v opaženem izkopu v 

terenu III. - IV.ktg (20%), širina dna vključno z 

upoštevanjem opažev je 1.40, (delovna širina 

med opaži znaša 1.20 m). Zemljina se odlaga 1m 

od roba gradbene jame.
globina 0-2 m m

3
1.310,00 0,00

globina 2-4 m m
3

25,00 0,00

2,2 Nabava, montaža in demontaža dvostranskega 

varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po 

tehnologiji izvajalca m
2

1.761,00 0,00

2,3 Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna 

gradbene jame po globinski zakoličbi s točnostjo -

+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 

97% SPP. m
2

704,40 0,00

2,4 Dobava in izdelava peščene posteljice granulacije 

0-8 mm v debelini 10 cm s komprimiranjem do 

zbitosti 97% SPP. m
3

165,00 0,00
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2,5 Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad 

temenom cevi z zrnatim lomljencem granulacije 8-

16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v 

debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine 

cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 

95% SPP. m
3

365,00 0,00

2,6 Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v 

več plasteh po 30cm in komprimacijo do 

optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m 

nad temenom cevi uporabljamo še lahka 

komprimacijska sredstva, nadalje pa 

komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za 

komprimacijo. Zasip se vrši z materialom 

deponiranim v začasni deponiji.
m

3
539,00 0,00

2.7 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega drobljenca D22 iz kamnine v debelini do 

30 cm m
3

247,00 0,00

2.8 Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne 

zbitosti in do natančnosti + - 5 cm m
2

1.761,00 0,00

2.9 Ponovna priprava planuma pred asfaltiranjem, 

čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko 

emulzijo m
2

1.761,00 0,00

2,10 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 8 cm
m

2
1.761,00 0,00

2,11 Izdelava bankine iz drobljenca, širine 0.50m 

(vključno z dobavo materiala). m
2

587,00 0,00

2,12 Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v 

trajno deponijo na razdaljo do 5 km z 

razplaniranjem. m
3

796,00 0,00

2,13 Izvedba vtoka-priključka na obstoječi jašek (vse 

potrebno delo in material-preboj stene jaška, 

priključek, tesnitev) kom 1,00 0,00

2,14 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno 

deponijo t 422,64 0,00

2,00 ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA  - 

SKUPAJ

0,00
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3,00 GRADBENA DELA

3,1 Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih  

cevi CC GRP DN 200mm SN 10000N/m
2
.

DN200 mm m' 587,00 0,00

3,2 Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih 

vodotesnih montažnih GRP revizijskih jaškov fi 80 

cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno 

upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, 

planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in 

vzidavo betonskega okvirja za pokrov

h=0-2 m kom 26,00 0,00

3,3 Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih 

vodotesnih montažnih GRP revizijskih jaškov fi 

100 cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno 

upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, 

planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in 

vzidavo betonskega okvirja za pokrov

h=2-3 m kom 2,00 0,00

3,4 Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, 

protihrupnih  pokrovov, skupaj z AB vencem 

vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč 
LTŽ okrogli pokrov D 400, Ø 600, art. 634 (brez 

vent. odprtin), s podaljšano armaturo za 

zahtevnejše betonske vence kom 28,00 0,00

3,5 Prečkanje obst. kom. vodov (izvede se po 

normativu upravljalca) kom 16,00 0,00

3,6 Kompletna izvedba obveznega dela hišnega 

priključka (cev za hišni priključek od revizijskega 

jaška do izven ceste oz. cca 1 m v parcelo 

lastnika, izkop, zasip, cev PVC DN150, ter vsa 

ostala potrebna dela). Cev se na koncu blindira.
kom 8,00 0,00

3,7 Polno obbetoniranje GPR cevi  (STD05) na mestih 

prečkanj lokalnih cest, dovozov, potokov (0.25 

m3/m') m3 2,50 0,00

3,00 GRADBENA DELA-SKUPAJ 0,00

4,00 ZAKLJUČNA DELA

4,1 Izpiranje kanalizacije po končanih delih m' 587,00 0,00

4,2 Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST 

EN 1610 m' 587,00 0,00

4,3 Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610
kom 26,00 0,00
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4,4 Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava 

geodetskega načrta za vpis v GJI m' 587,00 0,00

4,5 Izdelava PID-a m' 587,00 0,00

4,6 Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S 

kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju 

kanalizacije pred tehničnim pregledom
m' 587,00 0,00

4,7 Pospravljanje gradbišca po končanih delih. m' 587,00 0,00

4,00 ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ 0,00

REKAPITULACIJA

kanal K-4 popis del

1,00 PREDDELA 0,00

2,00 ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA 0,00

3,00 GRADBENA DELA 0,00

4,00 ZAKLJUČNA DELA 0,00

SKUPAJ 0,00
Nepredvidena dela (stroški prestavitve oz. 

popravil obst. zemeljskih vodov, popravila ograj, 

ureditve dovozov in druga nepredvidena dela), ki 

se pojavijo v času gradnje - ocena 10% vseh del

0,00

VSE SKUPAJ 0,00

DDV 22% 0,00

VSE SKUPAJ z ddv 0,00
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