

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS, d. d.**

**Dodatek št. 1**

**k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila**

**za**

**Geološko - geotehnična spremljavo v času gradnje predora Konovo na novi cestni povezavi od  
priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (2. odsek severnega dela 3. razvojne osi),  
Sklop H - Konovo**

**oktober 2022**

**V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Odgovori na vprašanja ponudnikov:**

Vprašanje 1: Naročnika prosimo, da zaradi obsežnosti javnega naročila in zahtevnosti priprave kvalitetne ponudbe podaljša rok za sprejem ponudnikovih vprašanj do 8.11. Vljudno prosimo za objavo odgovora najkasneje do četrтка 27.10

Odgovor: Rok za prejem ponudnikovih vprašanj se podaljša do 8.11.2022 do 10:00. V nadaljevanju tega dodatka objavljamo tudi spremembo roka za prejem ponudb.

**Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Poglavje 1 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe**

**Spremeni se točka 20.1, ki po novem glasi:**

20.1 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do dne **24.11.2022** do **10. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

**Spremeni se točka 22.1, ki po novem glasi:**

22.1 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **24.11.2022** in se bo začelo **ob 12. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI  
DARS, d. d.**