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V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

4.2 pogoj za sodelovanje

pod d) tocko, ki zahteva, da ima ponudnik opravljen referencni posel pri vsaj
enem narocilu v vrednosti projektiranja ne manjsi od 600.000,00 EUR (z DDV)
ali vsaj dve narodcili, vsako v vrednosti projektiranja ne manjsi od 300.000,00
EUR (z DDV), je glede na vrednost samega javnega narocila (in potem tudi
vrednost same investicije) nesorazmerna ter ne dosega namena
povprasevanja, tj. omogociti sodelovanje na javnem narocilu ¢imbolj Sirsi
konkurenci usposobljenih ponudnikov ter tako zagotoviti smotrno porabo
narocnikovih, tj. javnih sredstev.

Zaradi poznavanja trga in tovrstnih izvedenih poslov, ki so bili v Sloveniji
izvedeni le Sstirje v referencnem casovnem obdobju, se nam postavlja
utemeljen sum, da je zahtevani pogoj napisan samo za enega ponudnika, ki je,
sicer res samo z obmocja Slovenije, izpeljal tak posel. Ker se seveda obicajno na
tovrstni razpis ni tujih ponudnikov, je s tem naS sum prirejenosti razpisa
utemeljen.

V kolikor referentnega pogoja ne znizate, bomo primorani vlozZiti revizijski
zahtevek, saj viSina reference ni sorazmerna z javnim narocilom in onemogoca
popolnoma usposobljenim ponudnikom sodelovanje na javnem narocilu, saj je
ponudnik z eno zahtevano referenco v visini 300.000 prav tako usposobljen
izpeljati predmet narocila. Enako velja za vse ostale referentne zahteve v
okviru kadrovskih pogojev.

4.3 Merilo za izbiro ponudbe

Merila za izbor ponudbe niso sorazmerno ponderirana. Dodatno zahtevane
reference v okviru merila v ni¢emer ne izkazujejo »dodatne«, tj. boljse,
usposobljenosti ponudnika. Usposobljenost ponudnika je podana v okviru
izpolnjevanja pogoja (zgoraj navedeno), ki je v tocki e) (pooblaséeni inZenir s
strokovnega podrocja elektri¢nih instalacij,) enak kot dodatno zahtevane
reference v okviru meril. Kot Ze zgoraj navedeno pa je v slovenskem prostoru
Stevilo takih referenc omejeno na priblizno Stiri in Se to na enega oziroma
najvec¢ dva ponudnika. Ker dodatni referenci predstavljata 20% teze ponderija,
to v praksi pomeni, da je ostalim ponudnikom, ki sicer izkazujejo
usposobljenost z izpolnjevanjem pogoja, popolnoma onemogoceno
sodelovanje na javnem razpisu, saj to pomeni, da bi moral v okviru cene podati
vec kot 20% nizjo ceno, kar je nemogoce, saj v strukturi cene nihce izmed
ponudnikov nima takega manevra. Hkrati to pomeni, da so s tem oskodovana
sredstva javnega narocnika, saj s tem pridobi drazjo ponudbo ponudnika, sicer
z dvema dodatnima referencama, kar pa v nicemer ne pomeni, da je ponudnik
kakovostnejSi. Navedeno je v nasprotju z dolocili ZJN-3 ter krSi nacelo
sorazmernosti meril za doseganje cilja javnega narocila ter nacelo enake
obravnave ponudnikov. V kolikor merila ne umaknete ali ga ustrezno
nadomestite s primernim merilom bomo primorani vloZiti zahtevek za pravno
varstvo v postopku javnega narocanja in to opozorilo smatrajte kot napoved le-
tega.
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Odgovor:

Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

Naroc¢nik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo referencnih zahtev
za ponudnika in za vodjo projektiranja ter spremembo formule za izracun tock
po merilu.

Vezano na pripravo REFERENCE za Vodjo projektiranja imamo naslednje
vprasanje:

Ali lahko v obrazec PRILOGA st. 2/1, za dolo¢en projekt, navedemo vrednost
celotne obracunane vrednosti PROJEKTIRANJA, ki obsega komplet projektno
dokumentacijo (PZI, PID, NOV) celotnega projekta? Vecinski del projektiranja
predstavlja izdelava PZI dokumentacije.

Ce se s predlaganim ne strinjate, ali lahko definirate kolikien del (v %) skupne
vrednosti projektiranja predstavlja samo del izdelave PZI projektne
dokumentacije?

Kot je razvidno iz Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, se zahtevane
vrednosti referencnih  projektov nanasajo le na izdelavo projektne
dokumentacije PZI in ne na vrednost celotnega narocila. Navedeno velja tako
za referencno zahtevo ponudnika kot za referenéno zahtevo za vodjo
projektiranja.

Vrednost PZI izhaja iz pogodbenega razmerja med izvajalcem in referencnim
narocnikom, ki mora vrednost PZI tudi potrditi v referencnem potrdilu.

1. V Projektni nalogi je ve¢ navedb glede obdelave programske opreme v
nadzornem (ih) centru (ih), kot naprimer navajamo nekatere:

V poglavju 1 je v Cetrtem odstavku navedeno:

Projektant mora predvideti reSitve za namestitev spremenljivih prometne
signalizacije, nacrtovanje novih jeklenih  konstrukcij, napajalno in
komunikacijsko opremo, druge obstojece in dodatno nacrtovane opreme ter
obravnavati vse potrebne prilagoditve (nove funkcionalnosti) na programskem
delu v nadzornih centrih.

V poglavju 2 je v 10 alineji navedeno:

Resitev mora omogocati moznost instalacije prometnih vsebin na periferiji iz
nadzornega centra.

V poglavju 3 je v tocki ¢ navedeno:

Projektant mora obdelati zajem in obdelavo podatkov iz periferne opreme, ki
je predmet obravnavanega projekta. (Programska oprema master
koncentratorja (MK), zajem in distribucija signalov SNVP nadzornemu SCADA
sistemu in nazaj do periferne opreme). Integracija v obstojeci nadzorni sistem
SNVP oz. nadgradnja programske opreme SNVP ni stvar tega projekta, mora pa
obravnavati navezavo na te sistem t.j. izmenjavo podatkov s protokoli.

Na strani 12 je v predzadnjem odstavku navedeno:

Projektiranje integracije nove opreme v obstojeco programsko opremo SNVP v
NC Maribor in NC Vransko ni stvar tega projekta

VPRASANJA:

a. lz zgoraj primeroma navedenih cictatov povzetih iz projektne naloge ne
moremo nedvoumno razbrati kaj natancno je predmet projektiranja. Ali je
predmet projektiranja tudi programska oprema v nadzornih centrih ali ne?

b. Prosimo narocnika za nedvoumno obrazloZitev kje je meja projektiranja in
posledi¢no kaj je potrebno vkljuciti v ponudbo!

c. Kot lahko razberemo iz zgoraj navedenih citatov naro¢nik od projektanta
pri¢akuje izdelavo ustreznega dokumenta (nacrta), v katerem bo projektant
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obdelal vse podane zahteve iz projektne naloge, ki se nanasajo na programsko
opremo oziroma na tehnologijo.

d. 1z Specifikacije ponudbene vrednosti, ki je podana v prilogi 1 k projektni
nalogi, ni nikjer razvidno da bi moral projektant ponuditi in izdelati kakr$nikoli
nacrt v zvezi s temi vsebinami, kar je nelogi¢no, saj so vsi drugi nacrti dosledno
navedeni (tudi naprimer - Nacrt s podrocja varnosti in zdravja pri delu ali Nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki in podobno). V kolikor naro¢nik zahteva
izdelavo ustreznega tehnoloskega nacrta, kar je razvidno iz podanih zahtev in
projektne naloge, prosimo naroc¢nika za ustrezno dopolnitev Specifikacije v
prilogi 1, saj je za tako obSiren segment nemogoce, da bi ga zajeli v enotnih
cenah specifikacije, kot je to navedeno v opombi v prilogi 1.

e. V kolikor narocnik pricakuje tehnoloski nacrt kot del projekta, ki je predmet
razpisa, potem sprasSujemo narocnika tudi kakSne reference morajo imeti
strokovni kadri, ki bodo pripravili in podpisali tak nacrt? Pogresamo
sistemskega arhitekta ali nekoga, ki postavi celoten tehnoloski koncept in
arhitekturo sistema zaradi katerega je potem potrebno napraviti vse ostale Ze
navedene nacrte.

Odgovor 3-1 — a) Projektant mora obdelati zajem in obdelavo podatkov iz periferne opreme, ki
je predmet obravnavanega projekta (Programska oprema master
koncentratorja (MK), zajem in distribucija signalov SNVP nadzornemu SCADA
sistemu in nazaj do periferne opreme). Nadgradnja informacijskega sistema
SNVP (nadzornega SCADA sistema), ki vkljucuje uporabniski vmesnik za
upravljanje s periferno opremo NI predmet projektiranja.

Odgovor 3-1 - b) Meja projektiranja je Master koncentrator z uposStevanimi protokoli in
vezavami na nadzorni SCADA sistem v skladu z zahtevami projektne naloge.

Odgovor 3-1 —c) Da Narocnik od projektanta pri¢akuje izdelavo ustreznega dokumenta
(nacrta), v katerem bo projektant obdelal vse podane zahteve iz projektne
naloge, ki se nanasajo na programsko opremo oziroma na tehnologijo do nivoja
Master koncentratorja. PZI mora podati izvedljivo reSitev, ki obravnava vsa
potrebna podrocja.

Odgovor 3-1 — d) Ponudnik tehnoloski nacrt ovrednoti v postavki 4: 5-1 Nacrt s podrocja
tehnologije; Periferna oprema.

Odgovor 3-1 — e) Zahteve za kadre so podane v podclenu 4.2 (e) Navodil, kjer je navedeno, da
mora ponudnik razpolagati s tehni¢nim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi narocila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del.
Ponudnik mora oblikovati interdisciplinarno delovno skupino za kvalitetno in
celovito izvedbo razpisanih del, v katero mora obvezno vkljuciti vse
strokovnjake, kot so navedeni v podclenu 4.2 (e) Navodil.

Vprasanje 3: 2.V Projektni nalogi je v poglavju 1 v zadnjem stavku navedeno:
»Po uspeSnem delovanju, potrjenih testih s strani narocnika in podrobnem
opisu v uporabniskih navodilih se nova funkcionalnost lahko uporabi v
produkcijski verziji programske opreme nadzornika prometa.«

VPRASANJE:

Ali mora projektant v projektu sprojektirati tudi testni sistem, ki bo omogocal
izvedbo tako sistemskih testov, kot tudi end to end testov za katere iz
projektne naloge ni razvidno kako naj bi se izvajali glede na integracijo v
nadzorni center.
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Odgovor 3-2:

Vprasanje 3:

Odgovor 3-3:

Vprasanje 3:

PZl mora podati izvedljivo resitev, ki obravnava vsa potrebna podrocja. Za
dosego navedenega je potrebno doloditi kljucne segmente testiranja in
metodologijo testiranja za resitev, ki jo bo projektant izdelal.

3. V Projektni nalogi je v poglavju 2 v 12 alineji navedeno:
»ReSitve morajo biti skladne s standardi in dobrimi praksami na podrocju ITK
reSitev in tudi s prilozenimi dokumenti »lzhodiséa IKT resitev in sistemov OT -
v1.5.pdf« in »Smernice razvoja OT - povzetek v 1.1.pdf««

VPRASANJE:

Gre za precej obsezna in kompleksne dokumenta (Smernice - 98 strani).

NasSe razumevanje glede upostevanja zahtev iz omenjenih dokumentov je, da
mora projektant vse resitve sprojektirati na nacin, da so le-te skladne oziroma,
da niso v nasprotju z omenjenimi dokumenti. Nivo projektne obdelave pa je
definiran z eksplicitno podanimi zahtevami iz projektne naloge. To pomeni, da
projekt ne bo obravnaval vseh zahtevanih tematik, ki so omenjene z
smernicah, ¢e le te niso eksplicitno zahtevane s projektno nalogo (primer
uvedba standarda 27001).

To, da mora biti projekt skladen s Smernicami samo po sebi ne more biti
zahteva za dolocena dela, ki niso direktno del projektne naloge. Smernice
namre¢ predstavljajo glavne usmeritve in rdeco nit naroc¢nika, ki pa morajo biti
projektno podrobneje obdelane za vsak specificen primer v obsegu kot ga
doloca projektna naloga.

Prosimo narocnika za potrditev naSega razumevanja. V nasprotnem primeru
namrec ni mogoce pripraviti pravilne in korektne ponudbe.

Izdelana dokumentacija mora biti skladna z zakonodajo ter podanimi
smernicami. Sprojektirana resitev mora biti skladna s standardom 27001, saj je
narocnik po tem standardu certificiran.

V Projektni nalogi so vsebinsko opredeljena klju¢na podrocja, ki jih mora
projektant obdelati. Ce se zaradi predlagane resitve ta podro¢ja $irijo, morajo
biti skladna s posameznimi segmenti smernic, ki opredeljujejo vizijo razvoja
sistemov v okolju naro¢nika.

4.V Projektni nalogi je v poglavju 2 v 5 alineji navedeno:

»Projektant mora pri uporabi opreme slediti tudi optimizaciji vzdrzevanja
uporabljene opreme in oceniti tudi stroSek vzdrievanja za posamezno
opremo.«

VPRASANIJE:

a. Dolocilo je nejasno in zato prosimo narocnika, da natancno specificira kaj
mora projektant obdelati v projektu - kakSno vzdrZevanje naj se obdela in
zajame (naprimer - za Garancijsko vzdrZevanje - za kaksno obdobje in za
Pogarancijsko vzdrZevanje). Ali se posebej obdela za elektrostrono opremo in
posebej za programsko opremo?

b. In posledi¢no kakSen naj bo popis za ta dela (ena postavka na leto ali kako
drugace)?

c. Kaksen procent vrednosti sistema naj projektant uposteva za vzdrzevanje
sistema (OPEX)?

Odgovor 3-4 — a): Projektant mora s projektom narocniku zagotoviti podatek stroska investicije

in predvidenega stroska vzdrzevanja opreme skozi Zivljenjsko dobo dobavljene
opreme in sistema. Projekt mora vsebovati vzdrZevanje v garancijski dobi in po
garancijski dobi.
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V projektu je treba jasno opredeliti kriticno opremo, ki jo mora narocnik
zagotoviti za odpravo napake. Torej to je oprema, katere dobavni rok je daljsi
in bi izpad pomenil daljsi izpad delovanja sistema. Ce s projektom predvidena
oprema potrebuje potrosni material, ki ga je treba redno periodicno menijati, je
treba tudi to opremo jasno definirati, saj je to bistveno za konéno ceno sistema
skozi zZivljenjsko dobo. Projektant mora izbrati in s projektom predvideti
opremo, ki je stroskovno racionalna skozi vse faze projekta, tako, da bo
zagotovljena Zelena kvaliteta opreme in bodo minimalni stroski z vzdrZzevanjem
opreme v Zivljenjski dobi opreme. Za narocnika je strosek vzdrievanja
pomemben tako v garancijski kot tudi v po garancijski dobi, oprema mora biti
skladna z zahtevami, doloc¢enimi v Projektni nalogi. Projektant naj obdela
podrocje vzdrievanja posebej za elektro strojno in posebej za programsko
opremo.

Odgovor 3-4 — b):Splosna usmeritev je, da mora popis vsebovati spisek nujnih rezervnih delov

in spisek vseh storitev za vzdrZzevanje predvidene opreme in sistema skozi
Zivljenjsko dobo.

Odgovor 3-4 — ¢):Ocena stroska vzdrZevanja sistema je naloga projektanta, ki mora biti

Vprasanje 3:

kompetenten za podajo realnih cen narocniku in jih mora znati zagovarjati -
pojasniti narocniku kako je dolocil ocenjene vrednosti.

5.V Projektni nalogi je v poglavju 2 v 7 alineji navedeno:

»Za vsa nacrtovano oprema na periferiji predvideti standardne protokole, ki jih
bo mozZno brez

posebnih vmesnikov integrirati v obstojeca nadzorna centra Vransko in
Slovenske Konjice/

Maribor«.

VPRASANJA:

a. Prosimo narocnika, da pojasni kaj je miSljeno pod navedbo »brez posebnih
vmesnikov«?

b. V projektni nalogi se na vecih mestih pojavljajo razlicne navedbe glede
integracij v nadzorne centre. Prosimo narocnika za pojasnilo - ali je misljena
integracija v nadzorna centra RNC Vransko in Slovenske Konjice/Maribor, ali $e
v kaksen tretji nadzorni center?

c. Kaj je standardni protokol za navezavo na nadzorni center? Ali center
uporablja standardne protokole?

Odgovor 3-5 — a):Posebni vmesniki, ki niso dovoljeni, pomenijo vmesnike z nestandardnimi

protokoli oz. z namensko prilagojenimi protokoli.

Odgovor 3-5 — b):Integracija je predvidena v NC Vransko in NC Slovenske Konjice/Maribor,

vendar mora projektant sprojektirati taksno resitev, da je mogoca integracija
tudi v ostale centre.

Odgovor 3-5 — c):Standardni protokoli so protokoli, ki niso namensko prilagojeni in zaklenjeni

Vprasanje 3:

na doti¢no resitev ter imajo povsem transparentno strukturo komunikacije. Kot
npr. SMNP, RestAPI, AMQP,... Uporabljeni morajo biti standardni protokoli.

6. V Projektni nalogi je v poglavju 2 v 11 alineji navedeno:

»lzvajalec mora izdelati elaborat zapor in pridobiti potrebna dovoljenja in
zapore cestiS¢a. Naroc¢nik bo zagotovil brezpla¢ne zapore na AC in HC v ¢asu
projektiranja.«

VPRASANJE:
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a. V celotni projektni nalogi se enkrat pojavlja poimenovanje Projektant drugic¢
pa lzvajalec. V zvezi s tem prosimo narocnika za potrditev, da je v primeru, da
je v projektni nalogi poimenovan lzvajalec to pomeni zahtevo za bodocega
Izvajalca del in ne za projektanta - to v tem konkretnem primeru pomeni, da
mora projektant predvideti, da se poda ustrezna zahteva v projektu (v
tehni¢nem porocilu) ne pa, da bi moral projektant izdelati elaborate zapor.

b. Prosimo narocnika za potrditev, da smo pravilno razumeli navedbo in da to
velja za vse navedbe zahtev, ki se nanasajo na Projektant/lzvajalec v projektni
nalogi.

Odgovor 3-6 —a): V nadaljevanju Narocnik podaja Spremembo projektne naloge, v kateri je

izraz izvajalec uporabljen vedno kot izvajalec GOI del. Projektant je vedno
imenovan s tem izrazom. Elaborat zapor ni predmet tega narocila.

Odgovor 3-6 — b): Z izrazom »izvajalec« je misljen izvajalec GOI del.

Vprasanje 3:

7.V Projektni nalogi je v poglavju 2 v zadnji alineji navedeno:

»lzvajalec mora izdelati/dopolniti, ¢e Ze obstaja dokument v katerem so
opisani vsi protokoli in nacini izmenjave signalov in podatkov med klju¢nimi
elementi (senzorji/aktuatorji/spremenljivi znaki, lokalna postaja/krmilnik,
agregator oz. Master koncentrator in naprej do procesnega dela sistema za
nadzor in vodenje prometa (SNVP).«

VPRASANIJE:

a. Ali je navedba »lzvajalec« misljena kot obveza za bodoce izvajalca ali pa je
morda misljeno, tukaj da mora to izdelati/dopolniti Projektant?

b. V kolikor je to naloga, ki jo mora izvesti Projektant v sklopu zahtev pa tem
razpisu, potem pozivamo narocnika, da natan¢no specificira kateri dokument je
potrebno dopolniti. Ni sprejemljiva navedba kot je podana vprojektni nalogi, da
mora projektant izdelati/dopolniti nek dokument CE ZE OBSTAJA. To je
nesprejemljiva dikcija. Naro¢nik mora podati vse bistvene podatke, ki so
relevantni za pripravo korektne ponudbe. Pozivamo narocnika da natanéno
specificira vsebino in obseg razpisanih del, na podlagi ¢esar bo mozno pripraviti
in predati korektno ponudbo.

c. V kolikor naro¢nik od projektanta pric¢akuje izdelavo ustreznega dokumenta,
potem je to potrebno opredeliti tudi v Specifikaciji ponudbene vrednosti, ki je
podana v prilogi 1 k projektni nalogi. Prosimo narocnika za ustrezno dopolnitev
specifikacije vprilogi 1.

d. V kolikor naroénik pri¢akuje tak dokument/naért kot del projekta, ki je
predmet razpisa, potem sprasujemo narocnika tudi kaksne reference morajo
imeti strokovni kadri, ki bodo pripravili in podpisali tak dokument/nacrt?

Odgovor 3-7 — a): To je obveza projektanta.
Odgovor 3-7 — b): V nadaljevanju Naroc¢nik podaja spremembo projektne naloge, v kateri je

citirana navedba spremenjena na nacin, da glasi:

»Projektant mora izdelati dokument v katerem bodo opisani vsi protokoli in
na¢ini izmenjave signalov in podatkov med klju¢nimi elementi
(senzoriji/aktuatorji/spremenljivi znaki, lokalna postaja/krmilnik, agregator oz.
Master koncentrator in naprej do procesnega dela sistema za nadzor in
vodenje prometa (SNVP).«

Odgovor 3-7 — c): Vrednost izdelave dokumenta mora biti vkljuéena v postavko 4: 5/1 Nacért s

podrocja tehnologije; Periferna oprema.

Odgovor 3-7 — d): Zahteve za kadre so podane v podclenu 4.2 (e) Navodil, kjer je navedeno, da

mora ponudnik razpolagati s tehni¢nim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo

Stran 7 od 16



Vprasanje 3:

Odgovor 3-8:

Vprasanje 3:

sodelovali pri izvedbi narocila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del.
Ponudnik mora oblikovati interdisciplinarno delovno skupino za kvalitetno in
celovito izvedbo razpisanih del, v katero mora obvezno vkljuciti vse
strokovnjake, kot so navedeni v podclenu 4.2 (e) Navodil.

8. VPRASANIJE: Ali je potrebno v projektu obdelati prometne programe za
vodenje prometa?

Iz navedenega vprasanja naro¢nik ne razume, kaj pomeni obdelati prometne
programe.

9. V Projektni nalogi je v poglavju 3 je pod alinejo c navedeno:

»Projektant mora obdelati zajem in obdelavo podatkov iz periferne opreme, ki
je predmet obravnavanega projekta. (Programska oprema master
koncentratorja (MK), zajem in distribucija signalov SNVP nadzornemu SCADA
sistemu in nazaj do periferne opreme). Integracija v obstojeci nadzorni sistem
SNVP oz. nadgradnja programske opreme SNVP ni stvar tega projekta, mora pa
obravnavati navezavo na te sistem t.j. izmenjavo podatkov s protokoli.«

VPRASANJA:

a. Dikcija ni jasna oziroma je dvoumna - po eni strani narocnik izrecno napise,
da integracija v nadzorni center ni stvar projekta, ki je predmet razpisa; po
drugi strani pa poda zahtevo, da mora projekt »obravnavati« navezavo na
centralni sistem - to je izmenjavo podatkov s protokoli. Kaj ima torej naro¢nik v
mislih - da bo projektant v projektu definiral tudi vse protokole za izmenjavo
podatkov s centralnim sistemom?

b. Ce da, kje v specifikacijah so ta dela zajeta?

c. Kaksne strokovne reference mora imeti oseba, ki bo te vsebine pripravljala in
podpisala?

Odgovor 3-9 — a):Projektant mora v projektu obravnavati vse protokole za izmenjavo podatkov

z obstojecCim nadzornim sistemom SNVP. Narocnik bo podatke o obstojecih
protokolih predal izbranemu ponudniku ob uvedbi v delo.

Odgovor 3-9 — b):Vrednost del mora biti vklju¢ena v postavko 4: 5/1 Naért s podrodja

tehnologije; Periferna oprema.

Odgovor 3-9 — c): Zahteve za kadre so podane v podclenu 4.2 (e) Navodil, kjer je navedeno, da

Vprasanje 3:

mora ponudnik razpolagati s tehni¢nim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi narocila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del.
Ponudnik mora oblikovati interdisciplinarno delovno skupino za kvalitetno in
celovito izvedbo razpisanih del, v katero mora obvezno vkljuciti vse
strokovnjake, kot so navedeni v podclenu 4.2 (e) Navodil.

10. V Projektni nalogi je v poglavju 3 je pod alinejo h navedeno:

»Projektant na osnovi terenskih ogledov poda resitev za izvedbo video
nadzornega sistema, sistema Stetja prometa, viSinsko kontrolo in ostalo
opremo.«

VPRASANJE:

a. Prosimo narocnika, da natancneje specificira obseg projektne obdelave, na
podlagi katerega bo mozZno pripraviti in oddati korektno ponudbo. Navedba kot
»in ostalo opremo« je nesprejemljiva, ker na podlagi take navedbe ni mogoce
pripraviti ponudbe in ker lahko narocnik kasneje med izdelavo projekta glede
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na tako navedbo zahteva od projektanta Se druge vsebine, ki jih projektant ni
vkljucil v ponudbo.

b. Prosimo narocnika, da specificira kje je potrebno sprojektirati visinsko
kontrolo?

Odgovor 3-10 — a):Naloga projektanta je, da definira celoten obseg potrebne opreme. Z
izrazom »ostala oprema« je misljena oprema, ki je po mnenju projektanta
potrebna za zagotovitev celovite reSitve SNVP glede na zahteve narocnika.

Odgovor 3-10 — b):VisSinska kontrola se projektira na odsekih pred predori in pokritimi vkopi
(Pletovarje, Golo rebro, Malecnik, Vodole, Mocna, Cenkova).

Vprasanje 3:  11.V Projektni nalogi je v poglavju 3 je pod alinejo t navedeno:
»Projektant pridobi vse potrebne projektne pogoje in pozitivno mnenje na
projektne resitve za obnove SNVP sistema vseh pristojnih soglasodajalcev.«

VPRASANIJE:
Kaj pomeni dikcija obnove SNVP sistema, ali gre morda za napako?

Odgovor 3-11: Gre za napako. Crta se beseda obnove. V nadaljevanju Naro¢nik podaja
Spremembo projektne naloge.

Vprasanje 3:  12. Na strani 8 je pod tabelo predloga lokacij SPS znakov navedeno:
»Projektant oceni glede potovalnih ¢asov, prometa (osebnega in tovornega)
ter ostalih potrebnih parametrov o ustreznosti posameznih lokacij in
namestitvi znakov in kamer v eni ali obeh smereh.«

VPRASANJE:
Kaj natan¢no je misljeno, da mora projektant oceniti glede potovalnih ¢asov?

Odgovor 3-12: BriSe se »potovalnih ¢asov«. V nadaljevanju Naroc¢nik podaja Spremembo
projektne naloge.

Vprasanje 3:  13. V Projektni nalogi je v poglavju je na strani 8 v zadnjem stavku navedeno:
»Obdelati je treba protokole, ki so potrebni za komunikacijo s programom za
vodenje prometa za
ustrezno spremljanje statusa delovanja v realnem ¢asu, posamezne naprave.«

VPRASANJA:

a. Kaj je misljeno pod pojmom »program za vodenje prometa«? Ali je tukaj
misljena programska oprema SNVP v nadzornem centru?

b. Kaj ima torej narocnik v mislih - da bo projektant v projektu definiral tudi vse
protokole za izmenjavo podatkov s centralnim sistemom?

c. Ce da, kje v specifikacijah so ta dela zajeta?

d. Kaksne strokovne reference mora imeti oseba, ki bo te vsebine pripravljala
in podpisala?

Odgovor 3-13 — a):Da, misljena je programska oprema v nadzornem centru oz. SNVP nadzorni
SCADA sistem.

Odgovor 3-13 — b):Projektant mora v projektu obravnavati vse protokole za izmenjavo
podatkov z obstoje¢im nadzornim sistemom SNVP. Naroc¢nik bo podatke o
obstojecih protokolih predal izbranemu ponudniku ob uvedbi v delo.

Odgovor 3-13 —c):Vrednost del mora biti vkljuéena v postavko 4: 5/1 Naért s podrodja
tehnologije; Periferna oprema.
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Odgovor 3-13 — d): Zahteve za kadre so podane v podc¢lenu 4.2 (e) Navodil, kjer je navedeno,
da mora ponudnik razpolagati s tehni¢nim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki
bodo sodelovali pri izvedbi narocila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del.
Ponudnik mora oblikovati interdisciplinarno delovno skupino za kvalitetno in
celovito izvedbo razpisanih del, v katero mora obvezno vkljuciti vse
strokovnjake, kot so navedeni v podclenu 4.2 (e) Navodil.

Vprasanje 3:  14. V Projektni nalogi je v poglavju je na strani 9 pri zahtevah za SPS znake v
tretjem odstavku v drugi alineji naveden programski paket za obdelavo,
distribucijo in nadzor..

VPRASANJE:
Ali je ta programski paket na samem znaku ali v nadzornem centru?

Odgovor 3-14: Misljena je programska oprema master koncentratorija.

Vprasanje 3:  15. V Projektni nalogi je v poglavju je na strani 11 je pri zahtevah za funkcije
lokalne postaje, v zadnji alineji navedeno:
»uporabljati mora standardne protokole proizvajalca, ki so splosno
dokumentirani, morebitne spremembe morajo biti usklajene z naro¢nikom in
ustrezno dokumentirane.

VPRASANIJE:
Kaj je misljeno pod navedbo »standardni protokoli«? Prosimo narocnika za
pojasnilo.

Odgovor 3-15: Standardni protokoli so protokoli, ki niso namensko prilagojeni in zaklenjeni na
doticno resitev ter imajo povsem transparentno strukturo komunikacije. Kot
npr. SMNP, RestAPI, AMQP,...

Vprasanje 3:  16. V Projektni nalogi je v poglavju je na strani 12 v prvem odstavku navedeno:
»Treba je analizirati trenutno stanje izmenjave podatkov in definirati novo
delovanje izmenjave med periferno opremo, MK in odjemalcem programske
opreme SNVP. Opis obstojecih signalov na katere je narofen odjemalec
programske opreme SNVP je priloZzen PN (Signali periferne opreme
(infolista).pdf).«

VPRASANIJE:

a. Navedba je nejasna, zato prosimo narocnika, da natancno specificira kaj
pricakuje od projektanta glede na to zahtevo?

b. Navedeno je tudi, da je opis obstojecih signalov priloZzen projektni nalogi - te
priloge v razpisni dokumentaciji ni - prosimo narocnika, da objavi prilogo, ki jo
navaja v projektni nalogi.

Odgovor 3-16 — a):Narocnik pri¢akuje, da se obravnava izmenjava podatkov med periferno
opremo, MK in odjemalcem programske opreme SNVP.

Odgovor 3-16 — b):V nadaljevanju Naroc¢nik podaja Spremembo projektne naloge. Opis
obstojecih signalov na katere je narocen odjemalec programske opreme SNVP
(Signali periferne opreme (infolista).pdf) bo prejel izbrani izvajalec ob uvedbi v
delo.

Vprasanje 3:  17. V Projektni nalogi je v poglavju na strani 12 pod zahtevami za master
koncentrator v ¢etrtem odstavku navedeno:
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»Novo periferno opremo je mozno po dogovoru z izvajalci integrirati tudi v
obstojeci koncentrator podatkov in sicer po obstoje¢em protokolu izmenjave.«

VPRASANIJE:

a. Kaj ta navedba pomeni za projektanta - ali jo bo le kot dikcijo povzel v
projektu?

b. Ali je to sprejemljivo z vidika enakopravnosti vseh ponudnikov?

Odgovor 3-17 —a): V nadaljevanju Narocnik podaja Spremembo projektne naloge, v kateri je
navedena zahteva Crtana.
Odgovor 3-17 — b): V nadaljevanju Naroc¢nik podaja Spremembo projektne naloge, v kateri je
navedena zahteva ¢rtana-

Vprasanje 3:  18. V Projektni nalogi je v poglavju je na strani 22 pod pogoji vzdrZevanja
navedeno:
»Sistemi morajo biti zasnovani in izdelani tako, da se obseg in stroski
preventivnega in rednega vzdrievanja po preteku garancijskega obdobja in
vzdrZevanja, bistveno ne razlikujejo od tistih v ¢asu garancije. Enako velja tudi
za odzivne Case in predvidene pavsale za strokovnost in odzivnost, ki mora biti
za IKT segmente skladna z izhodis¢i in cenikom ZdruZenja informatikov
Slovenije (ZIT) v okviru GZS.«

VPRASANIJE:

a. Kaj konkretno mora biti v projektu glede vzdrzevanja sistema obdelano?

b. Kaj konkretno pomeni navedba, da »enako velja tudi za odzivne case in
predvidene pavsale za strokovnost in odzivnost, ki mora biti za IKT segmente
skladna z izhodis¢i in cenikom ZdruZenja informatikov Slovenije (ZIT) v okviru
GZS« oziroma kako naj to zahtevo projektant vkljuci v projekt?

Odgovor 3-18 — a):Projektant mora narocniku s projektom podati jasne odgovore glede obsega
vzdrzevalnih del, nujnih rezervnih delov ter opreme, definirati mora potrosni
material in periodiko zamenjave potroSnega materiala, stroska investicije in
podati predvidene stroske vzdrievanja v c¢asu garancijske dobe in po
garancijskega vzdrzevanja skozi Zivljenjsko dobo projektiranega sistema.

Odgovor 3-18 — b): Pri pripravi projektov mora projektant upostevati navedena izhodis¢a.

Vprasanje 3:  19. V Projektni nalogi je v poglavju 2 v 12 alineji navedeno:
»Resitve morajo biti skladne s standardi in dobrimi praksami na podrocju ITK
resitev in tudi s prilozenimi dokumenti »lzhodiséa IKT resitev in sistemov OT -
v1.5.pdf« in »Smernice razvoja OT - povzetek v 1.1.pdf««

VPRASANIJE:
Kje so ti priloZzeni dokumenti dostopni ponudniku? Mi jih v sklopu razpisne
dokumentacije namrec nismo nasli.

Odgovor 3-19: Narocnik kot del tega dodatka objavlja Smernice za integracijo in centralizacijo
in Osnovna izhodis¢a za pripravo zahtev in izvedbo IKT resitev in sistemov na
segmentu OT.

Vprasanje 4:  V projektni nalogi je glede izdelave popisa navedeno: Poleg navedenega mora
biti popis narejen na nacin, da so postavke tako eksplicitno razdeljene
(ure/clovek dnevi/ izjemoma kompleti), da je nadzor izvedenih storitev
transparenten, na ta nacin, da se lahko enostavno in transparentno
ovrednotijo tudi morebitna dodatna ali manj dela.
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Odgovor:

Vprasanje 5:

Vprasanje: kaksna je zahteva za programsko opremo? Nemogoce je namrec
vedeti koliko ur porabi posamezni izvajalec za izvedbo dolocene programske
opreme, kako je organiziran in na kakSen nacin pri njem poteka razvoj
programske opreme.

Projektant je dolZan izdelati celovito resitev, ki bo skladno s PZI dokumentacijo
izvedljiva. Za ta namen mora dolociti, katero metodologijo razvoja je treba
uporabiti in glede na projektirano resitev, koliko storitev bo za to potrebnih.
Storitev podana v kompletu se glede na izhodis¢ne cene potrebnega tipa
storitev, lahko izracunana v clovek dnevih ali urah, v istem obsegu, kot je
ocenjen predvideni komplet. Na slednje ne more vplivati organiziranost
izvajalca, kvecjemu njegova strokovnost, katero pa mora projektant, kot
strokovnjak na projektiranem podrocju znati identificirati in uporabiti pri
izracunu potrebne koliCine storitev in posledi¢no ocenjene vrednosti.

POGLAVIE 1

1. V tocki 3.1 je kot najvisja dopustna vrednost navedena 665.000,00 EUR. V
tocki 4.2 Pogoji za sodelovanje pa je naveden vsakoletni Cisti prihodek od
prodaje v visini 1.200.000,00 EUR.

Narocnika prosimo za odgovor, zakaj se je viSina pogojev za sodelovanje
povecala za faktor 4, medtem ko se je najviSja dopustna vrednost glede na
zadnja dva primerljiva razpisa povisala za faktor 2.39.

Predlagamo, da se razmerje uskladi, saj ni upravicljivega razloga za povecanje
kot sledi iz primerjave razpisov. Prosimo za obrazlozitev in uskladitev viSine
Cistega prihodka glede na primerljive razpise.

2. Pogoj za ponudnika (tocka 4.2, ¢len (d)) Ponudnik mora izkazati, da je v
zadnjih 10 letih pred datumom za oddajo ponudb izdelal projektno
dokumentacijo PZI za novogradnjo ali obnovo elektro strojne opreme na AC ali
HC ali v cestnem predoru daljSem od 500 m pri vsaj enem narocilu v vrednosti
projektiranja ne manjsi od 600.000,00 EUR (z DDV) ali pri vsaj dveh narocilih,
vsakem v vrednosti projektiranja ne manjsi od 300.000,00 EUR (z DDV).
Naro¢nik bo kot enakovredno projektno dokumentacijo Stel projektno
dokumentacijo, ki vsebuje najmanj nacérte s podrodja gradbenistva,
elektrotehnike in strojnistva, ki so podlaga za izvedbo novogradnje ali obnove
elektro strojne opremec.

Narocnika prosimo za odgovor, zakaj se je vrednost glede na zadnja dva
primerljiva razpisa povisala za faktor 6 (iz 100.000 na 600.000 EUR oziroma iz 2
x 50.000 na 2 x 300.000 EUR). Poleg tega narocnika prosimo, da izbriSe pogoj,
da mora projektna dokumentacija vsebovati nacrt s podrocja strojnistva. V
obravnavanem razpisu ni previdene strojne opreme in to ne more biti pogoj za
sodelovanje. Prosimo za obrazloZitev, uskladitev pogojev za sodelovanje (nacrt
strojnistva se izbrise) in uskladitev vrednosti narocila.

3. Pogoj za vodjo projekta (tocka 4, ¢len (e)): izpolniti pogoj, da je bil v zadnjih
10 letih pred datumom za oddajo ponudb vodja projekta po GZ ali odgovorni
vodja projekta po ZGO - 1 pri izdelavi najmanj enega projekta za izvedbo (PZI)
za novogradnjo ali obnovo elektro strojne opreme na AC ali HC ali v cestnem
predoru daljSem od 500 m pri vsaj enem narocilu v vrednosti projekta ne
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Odgovor:

Vprasanje 6:

manjsi od 600.000,00 EUR (z DDV) ali pri vsaj dveh narocilih vsakem v vrednosti
projekta ne manjsi od 300.000,00 EUR (z DDV).«

Pogoj za vodjo projekta se je glede na zadnja dva primerljiva razpisa povisal za
6 x faktor (iz 100.000 na 600.000 oziroma iz 2 x 50.000 na 2 x 300.000, medtem
ko je najviSja dopustna vrednost visja za faktor 2.4). Narocnika prosimo, da
zahteve uskladi glede na najviSjo dopustno vrednost ponudbe. Prav tako je
zahtevana elektro strojna oprema - strojna oprema ni del obravnavanega
razpisa. Prosimo za obrazlozZitev in uskladitev vrednosti narocila.

4. Pogoj za Pl s strokovnega podrocja gradbenih konstrukcij (cestni del) (tocka
4, ¢len (e)) je: izpolniti pogoj, da je bil v zadnjih 10 letih pred datumom za
oddajo ponudb pooblaséeni inZenir s strokovnega podrocja gradbenistva (po
GZ) za izdelavo nacrtov gradbenih konstrukcij (za cestni del) oz. odgovorni
projektant (po ZGO-1) nacrta gradbenih konstrukcij (cestni del) pri izdelavi
najmanj enega nacrta v fazi izdelave PZI, ki vsebuje nosilno ogrodje (jekleni
SPIS (spremenljiva prometno informativna signalizacija) portali) na AC ali HC).«

Glede na to, da gre za nacrte s podrocje gradbenistva (jeklene konstrukcije in
ne ceste) naj se doda tudi strokovnjak s podrocja jeklenih konstrukcij - nosilne
konstrukcije jeklenih portalov. Prosimo za obrazlozitev ter vkljucitev dodatnega
strokovnjaka za nosilne konstrukcije jeklenih portalov.

5. Pogoj za strokovnjaka za izdelavo prometnih resitev (tocka 4, clen (e)) je:
izpolniti pogoj, da je v zadnjih 10 letih pred datumom za oddajo ponudb v fazi
izdelave PZl izdelal nacrt spremenljive prometne signalizacije na AC ali HC.

Zahtevan pogoj PZI nacrt spremenljive prometne signalizacije se ne izdeluje v
sklopu prometnih resitev (je sestavni del Nacrta s podrocja elektotehnike
oziroma Nacrta s podrocja tehnologije (Periferna oprema)). Narocnika prosimo,
da popravi pogoj, ki naj se uskladi glede na zadnja dva primerljiva razpisa: v fazi
izdelave PZl izdelal nacrt prometne opreme in signalizacije na AC ali HC«.

5.1 Zahtevana viSina vsakoletnega Cistega prihodka od prodaje je skladna z
dolo¢ili Zakona o javnhem naro¢anju, ki v $estem odstavku 76. ¢lena doloca: »Ce
narocnik zahteva najniZji letni promet, ki ga morajo imeti gospodarski subjekti,
ta ne sme presegati dvakratne ocenjene vrednosti javnega narocila, razen v
ustrezno utemeljenih primerih, ki se na primer nanasajo na posebna tveganja,
povezana z naravo gradenj, storitev ali blaga. Narocnik mora glavne razloge za
taksno zahtevo navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila ali
posameznem porocilu iz 105. ¢lena tega zakona.«

5.2 Naroc¢nik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo referencnih
zahtev za ponudnika in za vodjo projektiranja.

5.3 Naroc¢nik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo referencnih
zahtev za ponudnika in za vodjo projektiranja.

5.4 V nadaljevanju Naroc¢nik podaja spremembo podclena 4.2 (e) Navodil v
delu pogojev za Pl s strokovnega podrocja gradbenih konstrukcij.

5.5 V nadaljevanju Narocnik podaja spremembo podclena 4.2 (e) Navodil v
delu pogojev za strokovnjaka za izdelavo prometnih resitev.

Zaradi kompleksnosti posla, prosimo za podaljSanje roka za oddajo ponudbe za
14 dni.
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Odgovor:

Vprasanje 7:

Odgovor:

Vprasanje 8:

Odgovor:

Vprasanje 9:

Odgovor:

Narocnik v nadaljevanju podaja spremembo roka za oddajo ponudb.

Ker do roka za postavitev vprasanj, to je danes 12.10.2022, Se niste uspeli
odgovorili na Ze poslana vprasanja, menimo, da je potrebno podaljsati rok za
postavitev vprasanj in rok za oddajo ponudbe za najmanj 14 dni.

Narocnik v nadaljevanju podaja spremembo roka za oddajo ponudb.

Ocenjujemo, da je NajviSja dopustna vrednost ponudbe ocenjena prenizko,
zato vam predlagamo njen dvig za minimalno 20%.

Narocnik najvisje dopustne vrednosti ne bo spreminjal.

PROJEKTNA NALOGA

1. V poglavju 4 je na strani 17 navedeno, da: "je treba nacrtovati odstavne
pasove v Sirini 3,5 m". Na strani 19 (jeklena varnostna ograja) pa je navedeno,
da: z upostevanjem prihodnje razsiritve odstavnih pasov na 3,5 metra z
upostevanjem 0,50 m robnega pasu.

Narocnika prosimo za uskladitev zahteve. Predvidevamo, da se povsod (kjer je
to mogoce) uposteva Sirina 4.0 m. Poleg tega nas zanima ali je potrebno pri
dolocitvi odmika JVO od stebra portala upostevati tudi parameter nagiba vozila
ob trku?

7. V poglavju 4 so na strani 17,18 in 19 navedeni varnostni nacrt, Nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, geodetski nacrt, geoloSko-geomehanski
elaborate, projektantski popis s predracunom oziroma ocena stroSkov. V
specifikaciji so navedeni vsi navedeni nacrti in elaborati.

Naro¢nika prosimo za odgovor, kaj je v specifikaciji zajeto pod toc¢ko 6. 9/1
Nacrt s podrocja prometnega inzenirstva. Jeklene varnostne ograje in table za
vodenje prometa se izdela v nacrtu 2/2. Naért s podroéja prometnega
inZenirstva v projektni nalogi z izjemo poglavja 8. ni omenjen.

Poleg tega prosimo za odgovor, kaj je v specifikaciji misljeno pod tocko 10?
Pridobivanje in izdelava vseh ostalih dokumentov po zahtevah iz projektne
naloge. Glede na to, da so specificirani vsi ostali nacrti prosimo, da se postavka
odstrani oziroma navede kaj je zajeto v tej postavki. Glede na navedeno ni
mogoce doloditi vrednosti za tocko 10.

Projektant mora upostevati prihodnje razsiritve odstavnih pasov na 3,5 metra z
upostevanjem 0,50 m robnega pasu. V nadaljevanju Naroc¢nik podaja
Spremembo projektne naloge, v kateri je navedba poenotena.

Pri dolocitvi odmika JVO od stebra portala je treba upostevati parameter
nagiba vozila ob trku.

Pod tocko 6. 9/1 Nacrt s podrocja prometnega inZenirstva so misljene
morebitne spremembe kaZipotne signalizacije zaradi postavitve nove opreme
SNVP.

V specifikaciji je pod tocko 10 - Pridobivanje in izdelava vseh ostalih
dokumentov po zahtevah iz Projektne naloge misljeno pridobivanje soglasij kot
npr. soglasja elektro podjetij za prikljucitev na distribucijski sistem, soglasja od
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obdcin in DRSI-ja za izvedbo kabelske kanalizacije v primeru, da bo nacrtovana
izvedba po njihovem terenu ipd.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Podclen 4.2 (d) se spremeni tako, da glasi:

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih pred datumom za oddajo ponudb izdelal
projektno dokumentacijo PZI za novogradnjo ali obnovo elektro strojne opreme na AC ali HC ali
v cestnem predoru daljSem od 500 m pri vsaj enem narocilu v vrednosti projektiranja ne manjsi
od 300.000,00 EUR (z DDV) ali pri vsaj dveh narocilih, vsakem v vrednosti projektiranja ne
manjsi od 150.000,00 EUR (z DDV).

Za reference se Steje zakljucen projekt PZI ali enakovreden projekt, kar je lahko:

. projekt dopolnjen po recenziji ali

. projekt dopolnjen po reviziji ali

. projekt, ki ga je narocnik prevzel, kot koncni projekt (dopolnjen, popravljen,....).

Za dokazovanje navedenih pogojev morajo ponudniki izpolniti obrazec 4.2 (d) - v Poglavju 10 -
Sposobnost - Seznam opravljenih referenc¢nih del. Ponudnik mora seznamu priloZiti potrdila
narocnikov del, za referencna dela, ki jih navaja v seznamu.

Potrdilo narocnika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je podan v Poglavju 10 - Sposobnost kot
PRILOGA st. 1. V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina
priloZenega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI st. 1.

Narocnik si pridrzuje pravico, da za posamezno navedeno referenc¢no delo naknadno zahteva
dodatna dokazila (npr.: pogodbe, elaborate, nacrte, itn., ...).

V podclenu 4.2 (e) se zahteve za vodjo projektiranja spremenijo tako, kot sledi:

1 vodja projektiranja, ki mora:

. biti zaposlen pri ponudniku

. biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik pooblasenih inZenirjev z aktivnim
poklicnim nazivom pri 1ZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti
(Uradni list RS, $t. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Pl-pooblaséeni inzenir,

° izpolniti pogoj, da je bil v zadnjih 10 letih pred datumom za oddajo ponudb vodja
projekta po GZ ali odgovorni vodja projekta po ZGO — 1 pri izdelavi najmanj enega
projekta za izvedbo (PZI) za novogradnjo ali obnovo elektro strojne opreme na AC ali HC
ali v cestnem predoru daljSem od 500 m pri vsaj enem narocilu v vrednosti projekta ne
manjsi od 300.000,00 EUR (z DDV) ali pri vsaj dveh narocilih vsakem v vrednosti projekta
ne manjsi od 150.000,00 EUR (z DDV).

V primeru, da so bila referencna dela izvedena v sklopu drugih del, se zgoraj navedene
vrednosti nanasajo le na izdelavo projektne dokumentacije PZI in ne na vrednost
celotnega narocila.
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V podclenu 4.2 (e) se zahteve za pooblascenega inZenirja s strokovnega podrocja gradbenih
konstrukcij spremenijo tako, kot sledi:

1 pooblasceni inZenir s strokovnega podrocja gradbenih konstrukcij, ki mora:

. biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik pooblaséenih inZenirjev z aktivnim
poklicnim nazivom pri 1ZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti
(Uradni list RS, $t. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Pl-pooblaséeni inZzenir,

° izpolniti pogoj, da je bil v zadnjih 10 letih pred datumom za oddajo ponudb pooblaséeni
inZenir s strokovnega podrocja gradbeniStva (po GZ) za izdelavo nacrtov gradbenih
konstrukcij oz. odgovorni projektant (po ZGO-1) nacrta gradbenih konstrukcij pri izdelavi
najmanj enega nacrta v fazi izdelave PZI, ki vsebuje nosilno ogrodje (jekleni SPIS
(spremenljiva prometno informativna signalizacija) portali) na AC ali HC.

V podclenu 4.2 (e) se zahteve za strokovnjaka za izdelavo prometnih resitev spremenijo tako,
kot sledi:

1 strokovnjak za izdelavo prometnih resitev, ki mora:

. biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik pooblas¢enih inZenirjev z aktivnim
poklicnim nazivom pri I1ZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti
(Uradni list RS, $t. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Pl-pooblas&eni inZenir,

° izpolniti pogoj, da je v zadnjih 10 letih pred datumom za oddajo ponudb v fazi izdelave
PZl izdelal naért prometne opreme in signalizacije na AC ali HC.

V podélenu 4.3 se spremeni formula za izracun tock posamezne ponudbe, kot sledi:
T=09=*=T.+0,1=T,

Spremeni se podclen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 23.11.2022 do 12. ure. Za oddano ponudbo se
Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podclen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 23. 11. 2022 in
se bo zacelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Poglavje 3 - Projektna naloga s prilogo 1 — Specifikacija ponudbe

Narocnik v prilogi tega dodatka podaja novo Projektno nalogo, ki je od prvotno objavljene
Projektne naloge spremenjena v delih, kot to izhaja iz odgovorov na vprasanja. Priloga 1
ostaja nespremenjena.

Nadalje kot del tega Dodatka narocnik v prilogi objavlja Se naslednja dokumenta, ki
predstavljata prilogo Projektni nalogi:

®  Smernice za integracijo in centralizacijo in

e Osnovna izhodisca za pripravo zahtev in izvedbo IKT resitev in sistemov na segmentu OT

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.
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