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V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
 
 
Vprašanje 2: Spoštovani, V točki 4.2 navodil ponudniku za izdelavo ponudbe je v tabeli 1 za 

namestnika odgovornega vodje geološke in geotehnične spremljave, oz. 
geotehničnega nadzornika (zaporedna št. 2) zahtevana univerzitetna izobrazba 
(univ. dipl. inž. - 8 SOK). Za primerljive ali celo bolj zahtevne projekte, ki so 
trenutno v teku v Sloveniji je bila za Namestnika zahtevana stopnja 7 SOK (dipl. 
inž.). Poleg tega se strokovnost na teh področjih izkazuje z delovnimi izkušnjami 
bolj kot s formalno izobrazbo. 
Predlagamo, da se tudi tu kriterij zniža in s tem uskladi z ostalimi projekti. Lep 
pozdrav. 

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal pogojev v točki 4.2 navodil. 
 
 
Vprašanje 3: V projektni nalogi zahtevate zalogo merskih elementov na gradbišču za dolžino 

170 m predora oz. 1/3 predora, plačilo opreme pa je predvideno šele po vgradnji 
in glede na dejansko vgrajene količine. 
Naročniku predlagamo, da omogoči delni obračun postavke nabave, ki se v višini 
80 % postavke obračuna v fazi nabave zaloge in nato po vgradnji opreme še 
preostalih 20 % do polne cene postavke posameznega merskega elementa. 

 
Odgovor: Naročnik ne bo omogočil delnega obračuna postavke.  
 
 
Vprašanje 4: V razpisni dokumentaciji je pri strokovnih kadrih zahtevano število ključnih 

strokovnjakov 1, vendar izkušnje in praksa kažejo, da je že zaradi morebitnih 
bolniških odsotnosti in dopustov dobro imeti 2 strokovnjaka za isti položaj. 

Predlagamo, da se za ključne strokovnjake, razen za odgovornega vodjo, 
omogoči donominacijo še enega strokovnjaka ali doda možnost položaja 
namestnika. 

Odgovor: Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.  
 
Vprašanje 5: Fotogrametrični (stereofotografski) zajem izkopne površine je v okviru razpisne 

dokumentacije predviden v okviru geodetskih del, v popisu del pa je omenjen pri 
izvajanju geološke spremljave. 
- Zanima nas, kdo izvaja fotogramterično (stereofotografsko) snemanje izkopnih 

površin? 
 
Glede na to, da bosta geolog in geodet na gradbišču le v času dnevne prisotnosti, 
to pomeni, da ne bodo zajeti vsi izkopi in model ne bo popoln, prav tako ne bo 
mogoče delati kontrole debelin betona na kateremkoli profilu, temveč le na 
tistih, kjer bo posneto tudi stanje ob izkopu. 
- Zanima nas, kakšen je točen namen zajema teh podatkov, če je predvideno le 

občasno snemanje (v času prisotnosti geologa/geodeta) in kako je mišljen 
potek kontrole debeline betona, če bodo podatki na voljo le občasno? 



 

 
Iz prakse na drugih projektih se je izkazalo kot najbolj uporabno, da je 
fotogrametrični (stereofotografski) zajem izkopne površine naredil izvajalec, ki je 
na gradbišču prisoten ob vsakem izkopnem koraku (24/7), pregled in obdelavo 
podatkov pa je naredila ekipa geotehničnega inženirja. S tem se je zagovorila 
kontinuiteta in popolnost podatkov tako za geotehnični nadzor pri spremljavo 
gradnje kot tudi za investitorja z vidika ohranjanja podatkov stanja hribine ob 
izkopu. 
- Ali obstaja takšna možnost na tem projektu? 

Odgovor: k1: Izvajalec geološko geotehnične spremljave gradnje predora se bo moral 
organizirati tako, da zagotovi strokovno ustrezno izvedbo razpisanih del. 
K2: Dela na gradišču se bo izvajalo skladno s pridobljenimi dovoljenji in kritično 
potjo, izvajalec geološko geotehnične spremljave gradnje se bo moral 
organizirati tako, da bo zagotovil potreben strokovno usposobljen kader za 
izvedbo razpisanih del in da bo zagotovil kontinuiteto podatkov pri spremljavi 
gradnje predora. 
K3: Izvajalec spremljanja stanja se bo moral organizirati tako, da bo zagotovil 
kontinuiteto podatkov pri spremljavi gradnje. 

 
 
Vprašanje 6: V popisu je predvidena 8h prisotnost geologa v času izvajanja del. Ali je za 

geotehničnega nadzornika in geodeta prav tako predvidena 8h dnevna 
prisotnost na terenu? V projektni nalogi in tehničnih specifikacijah namreč nismo 
našli definirane njune prisotnosti. 

Odgovor: Izvajalec geološko geotehnične spremljave bo mora dela organizirati tako, da bo 
zagotovil potrebno prisotnost strokovno usposobljenega kadra za izvedbo 
razpisanih del. 

 
 
Vprašanje 7: Ali se lahko šteje za referenco za odgovornega vodjo geološke in geotehnične 

spremljave oz. geotehničnega nadzornika, za katerega je zahtevana ena uspešna 
referenca pri vodenju gradnje cestnega ali železniškega predora dolžine vsaj 
500 m v zadnjih 20 letih pred objavo predmetnega javnega naročila, tudi 
referenca vodenja gradnje pri geotehnični spremljavi gradnje cestnega ali 
železniškega predora dolžine vsaj 500 m na tekočem projektu? 

Odgovor: Kot datum dokončanja referenčnega dela šteje datum zaključnega poročila GG 
spremljave. Tudi za ostale ključne kadre se kot datum dokončanja šteje datum 
zaključnega poročila. 

 
 
Vprašanje 8: V poglavju 4.9 projektne naloge je predvideno centralno podatkovno okolje. 

Zanima nas ali je to okolje, ki ga mora zagotoviti izvajalec tehnične spremljave ali 
bo centralno podatkovno okolje vzpostavil tudi naročnik? 

Odgovor: Centralno podatkovno okolje zagotovi izvajalec. 

 
 
Vprašanje 9: Poimenovanje strokovnjaka (geofizik) s področja meritve vibracij se v stroki, ki se 

ukvarja s področjem meritev vibracij, ne uporablja. Ustrezno je, da se za 
področje meritev vibracij zahteva strokovnjak (geotehnolog) s strokovnim 
izpitom po ZRUD ali GZ smeri rudarstva. Z meritvami vibracij se spremljajo vse 



 

vrste razstreljevalnih del, ki so v zakonodaji opredeljena kot zahtevna rudarska 
dela (71. člen ZRUD-1). 

Odgovor: Naročnik razpisnih pogojev v tem delu ne bo spreminjal. Meritve vibracij lahko 
opravlja tudi geotehnolog, če ustreza razpisnim pogojem iz poglavja 1. 

 
 
Vprašanje 10: Ali postavka v prilogi 3 s številko IV./2 (Izvedba meritev vibracij) zajema celostno 

vsebino izvedbe monitoringa vibracij? 
Ali ta postavka vsebuje ničelne, vmesne in končne preglede objektov in izvedbo 
meritev vibracij le na poziv inženirja ali kot kontinuirane meritve? 
Ali bo kontinuirane meritve izvajal izvajalec? 

Odgovor: Za stalno spremljanje vibracij bo v smislu varnosti zadolžen izvajalec gradnje. 
Izvajalec geotehnične spremljave gradnje predora bo te meritve izvajal 
predvsem za kontrolo izvajalčevih meritev na podlagi posebnega naročila 
naročnika ali nadzora. Postavka zajema preglede objektov in izvedbo meritev 
vibracij na poziv naročnika. 

 
 
Vprašanje 11: V Projektni nalogi je v točki 2.7. navedeno, da mora tahimeter, ki se bo 

uporabljal pri delu, zagotavljati natančnost merjenja kotov 3cc in natančnost 
merjenja dolžin 0,5 mm. Gre za najpreciznejše instrumente, ki jih v geodetskih 
izmerah uporabljamo samo za kontrolne izmere. Za doseganje zahtevane 
natančnosti zadostuje tahimeter z natančnostjo merjenja kotov 3,6 cc oz. 1'' in 
natančnost merjenja dolžin 1 mm +- 1,5 ppm. Ali se za izvajanje izmer točk 
merskih profilov dovoljuje uporaba teh instrumentov? 

Odgovor: Poglavje 2.7 Tehničnih specifikacij za geološko geotehnično in hidrogeološko 
opazovanje predora Konovo, se v odstavku Totalna postaja v prvi alineji popravi 
na način, da se glasi: “Oprema mora zagotavljati natančnost 3,6  CC za smeri in 
natančnost 1 mm ± 1,5 ppm za razdalje.” V nadaljevanju objavljamo popravljeno 
prilogo 4 k projektni nalogi. 

 
 
Vprašanje 12: Za večino ključnih strokovnjakov je predvideno, da morajo imeti pred uvedbo v 

delo v skladu z ZAID urejen aktiven status pooblaščenega inženirja pri IZS. 
Predvidevamo, da je torej potrebno, da je posamezni strokovnjak pridobil 
referenco v času aktivnega statusa pooblaščenega inženirja. Ali to drži? 

Odgovor: Pogoji za ključni kader so navedeni v poglavju 1 in se ne bodo spreminjali. Kot je 
navedeno v P1 mora biti posamezen strokovnjak, najkasneje do uvedbe v delo, 
vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev, torej se ta pogoj ne nanaša na 
pridobljeno reference. 

 
 
Vprašanje 13: V tehničnih specifikacijah je opis merskih sider, ki pa jih v popisu del ni. So torej 

predvidena le MS-II-7 - merilne celice na radialnih pasivnih sidrih? Tovrstna 
rešitev z mersko celico ne omogoča spremljave napetosti znotraj pasivnega sidra 
ampak le obtežbo obloge na glavi sidra. V kolikor se pojavi diskontinuiteta 
znotraj hribine, tega na celici ne zaznamo! 

Odgovor: V projektu PZI Nova cestna povezava od priključka Velenje jug do priključka 
Slovenj Gradec jug (2.odsek), Sklop H – Konovo, Načrt predora 8-06 Konovo, št. 
načrta ic 148/19, v okviru tehničnega opazovanja gradnje predora ni predvidena 
uporaba merskih sider, zato niso zajeta v popisu del. 



 

 
 
Vprašanje14: Iz načrtov ni razvidno ali je ob profilu MS-II-7 predvidena 3D odbojna tarča za 

konvergenčne meritve (MP-I-1). Pogrešamo pa postavko nabave in vgradnje 3D 
točk na radialnih sidrih v predoru (MS-II-7). Za interpretacijo morajo biti ob 
merilnih celicah odbojne tarče, ki služijo za nadaljnjo interpretacijo morebitnih 
zaznanih pomikov. 
Prav tako ugotavljamo neskladje v popisu postavk, kjer je v okviru postavke 
II:/1.1 predvidena tudi nabava in vgradnja 3D točk na ekstenzometrih (24 kom), 
nato pa je na postavki II:/2.1.1. Večtočkovni ekstenzometer, kjer je prav tako 
postavka nabava in vgradnja optičnih odbojnikov (4 kom). Ali gre za isto stvar? 

Odgovor: V profilih z vgradnjo MP-II-/7 je predvidena tudi vgradnja MP-I-1, kar je razvidno 
na prilogi 1 Situacija merskih profilov, ki je bila priložena projektni nalogi v 
razpisni dokumentaciji. 
Postavka II:/1.1.3 zajema 3D točke na radialnih sidrih in se z 19 kos spremeni na 
24 kos.  
Postavka II:/2.1.1.4 Nabava in vgradnja optičnih odbojnikov 4 kos se odstrani, 
ker je zajeta v točki II:/1.1.2. 
Dodan je nov popis- specifikacija ponudbe. 

 
Vprašanje15: Iz razpisne dokumentacije ni jasno razvidno, da je za injektiranje sider in 

ekstenzometrov ter zagotavljanje injekcijske mase zadolžen izvajalec gradbenih 
del, kot je to uveljavljeno v praksi. 
Prosimo za potrditev, da je za navedeno zadolžen izvajalec gradbenih del. 

Odgovor: Izvajalec gradbenih del je zadolžen za pomoč pri vgradnji merilne opreme, kar 
zajema tudi injektiranje sider, ekstenzometrov, zagotavljanje injekcijske mase … 

 
 
Vprašanje16: Iz razpisne dokumentacije ni jasno razvidno, da je za vzpostavitev internetne 

povezave GPRS/2G/3G v predoru zadolžen izvajalec gradbenih del, kot je to 
uveljavljeno v praksi. 
Prosimo za potrditev, da je za navedeno zadolžen izvajalec gradbenih del. 

Odgovor: Za vzpostavitev internetne povezave GPRS/2G/3G v predoru je zadolžen 
Izvajalec gradbenih del v sodelovanju z izvajalcem geološko geotehnične 
spremljave gradnje predora.  

 
 
Vprašanje 17: Kdo je zadolžen za izvajanje meritev na trajnih prednapetih geotehničnih sidrih 

na portalni konstrukciji? 
Odgovor: Meritve izvaja izvajalec gradnje skladno s projektom PZI Nova cestna povezava 

od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (2.odsek), Sklop H – 
Konovo, Načrt predora 8-06 Konovo, št. načrta ic 148/19, načrt predora 08-6 
Konovo, v sklopu izvajanja meritev 10-OK-52. 

 
 
Vprašanje 18: V podjetju se pretežno ukvarjamo s katastrskimi izmerami. Ali so za geodeta 

(ostali strokovnjaki) zahtevane izkušnje s področja geodetskih del v predoru v 
času gradnje avtocestnega ali železniškega predora? 

Odgovor: Zahtevani pogoji za geodeta so delovne izkušnje pri izvajanju geodetskih 
meritev, niso specifično zahtevane izkušnje s področja geodetskih del v času 
gradnje avtocestnega ali železniškega predora. 

 



 

 
Vprašanje 19: Ocenjujemo, da je glede na kompleksnost hidrogeološke problematike na 

območju predora Konovo bistveno podcenjena potrebna prisotnost 
hidrogeološkega nadzora na delovišču. Poleg korektnega beleženja in 
prognoziranja hidrogeoloških razmer za potrebe geotehnike je potrebno 
računati tudi na povezavo z vodnimi viri (s pridobljenimi vodnimi dovoljenji) na 
površju. Predlagamo, da se zagotovi vsaj 1 do 2 x tedenska prisotnost 
hidrogeologa, po potrebi pa tudi pogostejša v območju prehoda preko glavnih 
hidrodinamskih mej. 

Odgovor: Program geološko geomehanske spremljave gradnje predora  Konovo je skladen 
s projektom PZI Nova cestna povezava od priključka Velenje jug do priključka 
Slovenj Gradec jug (2.odsek), Sklop H – Konovo, Načrt predora 8-06 Konovo, št. 
načrta ic 148/19, ki temelji na podrobnejših geološko geomehanskih in 
hidrogeoloških raziskavah.  Kot sledi iz razpisne dokumentacije je poleg redne 
prisotnosti hidrogeologa predvidena tudi dodatna hidrogeološka spremljava v 
primeru izrednih pojavov   

 
 
Vprašanje 20: V projektni nalogi piše, da mora merilno opremo ali dele merilne opreme, ki jih 

poškoduje izvajalec gradnje predora zaradi izvajanja gradbenih del v predoru, le-
to takoj nadomestiti brez dodatnega plačila stroškov, ki so nastali pri takšnem 
posegu in o tem obvestiti izvajalce geotehnične spremljave predora. Praksa in 
izkušnje iz drugih predorov kažejo, da izvajalec gradnje pogosto ne vgrajuje 
enake opreme oz. z zamenjavo opreme zamuja, kar povzroča izgubo podatkov. 
Naročniku predlagamo, da od izvajalca gradnje zahteva čim prejšnjo 
nadomestitev opreme z identično predhodno vgrajeni in poškodovani opremi - 
na stroške izvajalca gradnje, vgradnja pa mora potekati ob geotehnični 
spremljavi v okviru vzdrževanja opreme. 

Odgovor: Nadomeščanje poškodovane merilne opreme s strani izvajalca gradnje je 
opredeljeno v Tehničnih specifikacijah za gradnjo predora Konovo. 

 
 
Vprašanje 21: Kakšna je predvidena tehnologija zajema podatkov za merilne instrumente (VW, 

mV/V) in ali je izbor tehnologije zajema podatkov za merilne instrumente 
prepuščen izvajalcu meritev? 

Odgovor: Izbor tehnologije zajema podatkov za merilne instrumente je prepuščen 
izvajalcu meritev. 

 
 
Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudniku 
 
V točki 4.1 se doda nova točka g), ki glasi: 
 
g) V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 

2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, 
ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje 
izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb: 



 

A. ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali 
organom s sedežem v Rusiji; 

B. pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež 
je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali 

C. fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali 
po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, 

D. vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se 
uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 
10 % vrednosti naročila. 

Za dokazovanje neobstoja položaja iz točke A) do D) predhodnega odstavka morajo vsi 
gospodarski subjekti v ponudbi priložiti izjavo 4.1 (g) v Poglavju 6 – Sposobnost.  

 
Spremeni se točka 20.1, ki po novem glasi: 
 
20.1 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 30.11.2022 do 10. ure. Za oddano ponudbo se 
šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 
Spremeni se točka 22.1, ki po novem glasi: 
 
22.1 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 

30.11.2022 in se bo začelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
 
Poglavje 2 – Projektna naloga s prilogami 
 
V prilogi tega dodatka objavljamo novo prilogo 4: Tehnične specifikacije za geološko 
geotehnično in hidrogeološko opazovanje predora Konovo, ki se v odstavku Totalna postaja v 
prvi alineji popravi na način, da se glasi: “Oprema mora zagotavljati natančnost 3,6  CC za 
smeri, in natančnost 1 mm ± 1,5 ppm za razdalje.” 
 
V prilogi tega dodatka objavljamo popravljeno prilogo 2: specifikacija ponudbe, ki nadomesti 
prilogo 2, ki je bila objavljena s prvotno razpisno dokumentacijo. 
 
 
 
Poglavje 6 – Sposobnost 
 
V nadaljevanju kot del tega dodatka podajamo Izjavo 4.1 (g), ki so jo skladno z novim 
izključitvenim razlogom iz podčlena 4.1 (g) Navodil dolžni priložiti vsi gospodarski subjekti, ki 
nastopajo v ponudbi. 
 

 
 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARS, d. d. 

 

https://ejn.gov.si/mojejn


 

4.1 g) 
 

 
Gospodarski subjekt: ..................................................... 
 
   ..................................................... 
 
   ..................................................... 
 
 

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

 

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih 
položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. 
aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja 
Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini: 

 
a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji; 

b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali 
posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali 

c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz 
točke (a) ali (b) tega odstavka. 

d) podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu 
direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega 
naročila. 

 
 
 
 
 
V ________________,  dne___________   GOSPODARSKI SUBJEKT (podpis) ________________ 
 
 


