DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.

Dodatek st. 4

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Izdelava projektne dokumentacije PZI in lzvlecka iz PZI-ja za izvedbo sistema za nadzor in
vodenje prometa (SNVP) na AC A1l Stajerska in AC A5

november 2022



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

1.V dodatku 2 je naroc¢nik podal med drugim tudi naslednji odgovor:

Odgovor 3-3: lzdelana dokumentacija mora biti skladna z zakonodajo ter
podanimi smernicami. Sprojektirana resitev mora biti skladna s standardom
27001, saj je naroc¢nik po tem standardu certificiran.

Vprasanje:

Ker lahko informacija vpliva na potek projektiranja in priprave konceptov
naro¢nika prosimo, da poda infromacijo o tem za kateri sistem oziroma za
katere procese je narocnik certificiran po standardu 27001?

2.V dodatku 2 je naroc¢nik podal med drugim sledece odgovore:

»0Odgovor 3-4 - a): Projektant mora s projektom narocniku zagotoviti podatek
stroska investicije in predvidenega stroska vzdrzevanja opreme skozi Zivljenjsko
dobo dobavljene opreme in sistema. Projekt mora vsebovati vzdrzevanje v
garancijski dobi in po garancijski dobi.

V projektu je treba jasno opredeliti kriticno opremo, ki jo mora narocnik
zagotoviti za odpravo napake. Torej to je oprema, katere dobavni rok je daljsi
in bi izpad pomenil dalj$i izpad delovanja sistema. Ce s projektom predvidena
oprema potrebuje potrosni material, ki ga je treba redno periodicno menijati, je
treba tudi to opremo jasno definirati, saj je to bistveno za kon¢no ceno Sistema
skozi Zivljenjsko dobo. Projektant mora izbrati in s projektom predvideti
opremo, ki je stroskovno racionalna skozi vse faze projekta, tako, da bo
zagotovljena Zelena kvaliteta opreme in bodo minimalni stroski z vzdrZzevanjem
opreme v Zivljenjski dobi opreme. Za narocnika je strosek vzdrievanja
pomemben tako v garancijski kot tudi v po garancijski dobi, oprema mora biti
skladna z zahtevami, doloc¢enimi v Projektni nalogi. Projektant naj obdela
podrocje vzdrievanja posebej za elektro strojno in posebej za programsko
opremo.

Odgovor 3-4 - b):Splosna usmeritev je, da mora popis vsebovati spisek nujnih
rezervnih delov in spisek vseh storitev za vzdrzevanje predvidene opreme in
sistema skozi Zivljenjsko dobo.

Vprasanje:

Menimo, da v projektu projektant ne more sprojektirati to¢no dolocene
tehnoloske opreme ampak lahko poda le tehni¢ne zahteve, ki jo mora
zagotoviti ta oprema. Ponudnik potem na podlagi podanih zahtev lahko ponudi
tehnolosko opremo razli¢nih proizvajalcev, tako, da izpolnjuje vse v projektu
podane zahteve.

Sele po izboru konkretne tehnoloske opreme dolo¢enega proizvajalca je
mogoce podati natancne spiske potrebnih rezervnih delov in tudi dolociti
stroske vzdrZevanja le-te. V fazi projektiranja pa je mozno podati le ocenjene
stroske vzdrZevanja predvidene opreme.

Prosimo narocnika za potrditev naSega razumevanja.

3. V dodatku 2 je narocnik podal med drugim sledeci odgovor:
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Odgovor:

Odgovor 3-5 - c):Standardni protokoli so protokoli, ki niso namensko
prilagojeni in zaklenjeni na doti¢no resitev ter imajo povsem transparentno
strukturo komunikacije. Kot npr. SMNP, RestAPI, AMQP, Uporabljeni morajo
biti standardni protokoli.

Vprasanje:
Ali gre pri tem odgovoru morda za napako in je namesto SMNP misljen SNMP
protokol?

4.V dodatku 2 je naro¢nik podal med drugim sledeci odgovor:

»0Odgovor 3-8: Iz navedenega vprasanja narocnik ne razume, kaj pomeni
obdelati prometne

programe.«

Vprasanje:

Sistemi za nadzor in vodenje prometa so namenjeni vodenju prometa v
primeru pojava razli¢nih izrednih dogodkov (promet, vreme, nezgode, viSinska
kontrola in drugo). Naroc¢nika sprasujemo ali mora projektant v sklopu tega
projekta obdelati/izdelati/pripraviti programe prometnih vsebin za primere
pojavov izrednih dogodkov? Ce da - za katere izredne dogodke je potrebno
pripraviti prometne programe?

5.V dodatku 2 je narocnik podal med drugim sledeci odgovor:

»0Odgovor 3-9 - a):Projektant mora v projektu obravnavati vse protokole za
izmenjavo podatkov z obstoje¢im nadzornim sistemom SNVP. Narocnik bo
podatke o obstojecih protokolih predal izbranemu ponudniku ob uvedbi v
delo.«

Vprasanje:
Gre tukaj morda za napako? Je tukaj misljeno Projektantu namesto izbranemu
ponudniku?

6.V dodatku 2 je narocnik podal med drugim sledeci odgovor:
»0dgovor 3-14: Misljena je programska oprema master koncentratorja.«

Vprasanje:
Gre tukaj morda za napako? Je tukaj misljen kontroler SPS znaka oziroma
programska oprema SPS znaka?

Ad1l: Druzba DARS je certificirana v celotnem obsegu poslovanja.

Ni potrebno, da je projektant certificiran po ISO/IEC 27001 (sistem
varovanja informacij) ali ISO 22301 (sistem neprekinjenega poslovanja)
temvecd, da je sprojektirana resitev skladna standardom 27001, kar
pomeni, da mora projektant imeti usposobljene osebe, ki zahteve
standardov poznajo in razumejo in na tej osnovi pripravijo ustrezno
resitev.

Ad2: Projektant v projektu poda tehnic¢ne zahteve, ki jih mora zagotoviti
oprema. Pri oblikovanju tehni¢nih zahtev mora projektant upoStevati
dolocila 68. ¢lena ZJN-3.

Spisek potrebnih rezervnih delov mora biti oblikovan na nacin, da
zajame klju¢ne elemente sistema (kot npr. mreina stkala,
napajalniki...).
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Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

V fazi projektiranja mora projektant podati ocenjene stroske
vzdrievanja predvidene opreme v garancijskem in pogarancijskem
obdobiju.

Ad3: Da, v odgovoru 3-5 - ¢) gre za napako, pravilno je SNMP protokol.

Ad4: Ne. Projektantu v sklopu tega projekta ni potrebno
obdelati/izdelati/pripraviti programov prometnih vsebin za primere
pojavov izrednih dogodkov.

Ad5:  Ne gre za napako. Izbrani ponudnik v predmetnem javnem narocilu je
projektant, s katerim bo narocnik sklenil pogodbo za izdelavo
projektne dokumentacije.

Ad6: Misljena je programska oprema master koncentratorija.

Z Dodatkom 2 je bil spremenjen referencni pogoj za Strokovnjaka za izdelavo
prometnih resitev, ki se glasi, da mora: »izpolniti pogoj, da je v zadnjih 10 letih
pred datumom za oddajo ponudb v fazi izdelave PZI izdelal naért prometne
opreme in signalizacije na AC ali HC«.

Narocnik s spremembo v Dodatku 2 za izpolnjevanje referenénega pogoja za
Strokovnjaka za izdelavo prometnih reSitev, v razpisno dokumentacijo ni
predloZil spremenjenega obrazca Potrdilo o referentnem delu za strokovni
kader (Priloga 2/4). V obrazcu, ki je bil objavljen v prvotni objavi razpisne
dokumentacije (Priloga $t. 2/4), referenéni obrazec zahteva izpolnitev
referenénega pogoja, navedeno, da je: »za naroc¢nika v fazi izdelave PZI izdelal
nacrt spremenljive prometne signalizacije«.

Narocnika sprasujemo ali bo uposteval potrjen obrazec, ki je bil prvotno
objavljen za izpolnjevanje referencnega pogoja za strokovnjaka za izdelavo
prometni resitev ali bo objavil novega?

Naro¢nik v nadaljevanju tega dodatka podaja spremembo Priloge 2/4 v
Poglavju 10.

Naroc¢nika naproSamo, da se opredeli kaj bo pri strokovnjaku za prometno
reSitev Stel kot ustrezno referenco izdelavo nacdrta za prometno opremo in kaj
za signalizacijo oz. pojasni kaksna razlika je med obema podrocjema.

Za strokovnjaka za prometno resitev bo narocnik Stel kot ustrezno referenco
izdelavo nacdrta, ki je v tretjem odstavku 17. ¢lena Pravilnika o podrobnejsi
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list
RS, $t. 36/18, 51/18 — popr., 197/20 in 199/21 — GZ-1) naveden v 5. tocki: nacrt
s podrocja tehnologij: sheme in razporeditev tehnoloskih sistemov ter opreme,
s prikazom elementov, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev
objekta. Narocnik bo kot ustrezen referencni nacrt Stel nacért s podrocja
tehnologij, ki je vseboval najmanj spremenljivo prometno signalizacijo in
lokalne postaje .

V nadaljevanju Narocnik podaja spremembo podclena 4.2 (e) Navodil v delu
pogojev za strokovnjaka za izdelavo prometnih resitev.

Stran 4 od 6



Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se podclen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 13.12.2022 do 12. ure. Za oddano ponudbo se
Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podclen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 12. 2022 in
se bo zacelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

V podclenu 4.2 (e) se zahteve za strokovnjaka za izdelavo prometnih resitev spremenijo tako,
kot sledi:

1 strokovnjak za izdelavo prometnih resitev, ki mora:

. biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik pooblasenih inZenirjev z aktivnim
poklicnim nazivom pri 1ZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti
(Uradni list RS, $t. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Pl-pooblaséeni inZenir,

. izpolniti pogoj, da je v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega javnega narocila v fazi
izdelave PZI izdelal nacrt s podrocja tehnologij, ki je zajemal najmanj spremenljivo
prometno signalizacijo na AC ali HC in lokalne postaje.

Poglavje 3 - Projektna naloga s prilogo 1 — Specifikacija ponudbe

Na strani 13 se predzadnji odstavek spremeni tako, da glasi:

Projektant mora predvideti tehnologijo opreme (kamer) in komunikacijskih protokolov, katera
mora biti skladna z informacijskimi reSitvami narocnika in sicer v Zelji priklju¢evanja v
centralizirani sistem za video vsebine. Predvidena oprema mora biti sodobna in skladna z
aktualnimi tehnoloskimi smernicami. Za predlagano opremo mora proizvajalec nuditi vsaj 3
leta tovarniske garancije in minimalno 7 let zagotavljanja rezervnih delov.

Poglavie 10 - Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov v skladu z zahtevami
Poglavja 1

V nadaljevanju kot del tega Dodatka podajamo novo PRILOGO st. 2/4, ki nadomescéa prvotno
objavljeno PRILOGO 3t. 2/4. Priloga $t. 2/4 je od prvotno objavljene Priloge st. 2/4
spremenjena skladno s spremembo referencne zahteve, kot je podana za strokovnjaka za
izdelavo prometnih resitev s tem dodatkom.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.
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PRILOGA st. 2/4
POTRDILO O REFERENCNEM DELU ZA STROKOVNI KADER
(strokovnjak za izdelavo prometnih resitev)

NAZIV iN NASIOV NATOCNTKA: c..eovvirritreieeee ettt ettt et e ee b b e b e ae s e e sbesbesasensensessessessens
Kontaktna oseba pri naroCniku (ime, prilmek):........ccovei i ,
Tl e s PR 0 =11 Lo 1 T

za narocnika v fazi izdelave PZI izdelal nacrt s podrocja tehnologij, ki je zajemal
° spremenljivo prometno signalizacijo Na ., (navesti:
kategorizacijo ceste, naziv, Stevilko in odsek ceste)

. lokalne postaje DA / NE (ustrezno obkrozi).

Datum zaklju€enega Projekta PZI: ...ttt ste st s et s s s eanene st saenan
Za reference se Steje zakljucen projekt PZI (ustrezno obkroZiti):
eprojekt dopolnjen po recenziji ali

eprojekt dopolnjen po reviziji ali
eprojekt, ki ga je narocnik prevzel, kot koncni projekt (dopolnjen, popravljen, ....).

Navedeni strokovni kader je dela opravil skladno s pravili stroke.

Datum izdaje potrdila: ....ccccevvereieienne.
Za narocnika:

(Podpis)
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