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SPLOŠNA DOLOČILA

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZR/PZI dokumentacija (grafični in tekstualni del).

Vsa  dela  morajo  biti   izvedena  kvalitetno   iz  materialov   z   zahtevanimi   fizikalnimi   lastnostmi   in   jih   je   potrebno   izvajati   po

predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!

Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z

zahtevami investitorja!

Dimenzije-mere in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti po zadnjih veljavnih PZI projektih oz. na

objektu!

V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga

predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!

Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo

upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.

Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.

SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi

potrebni stroški:

> za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);

> za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;

> za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev

oz. naprav do mesta vgradnje;

> za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela za kompletno izvedbo posamezne postavke;

> za premične delovne odre višine do 2m in lovilne odre za izvedbo posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so

posebej prikazani v popisu;

> za   vsa   dokazila   o   izpolnitvi   zahtevane   kvalitete   izvedenih   del   oz.   fizikalnih   lastnosti   vgrajenih   materialov,   izdelkov   ter

proizvodov,  ki  so  navedena v  splošnih  določilih,  določilh   izvedbe pri  posameznih  vrstah  del  oz.  zahtevah v  posameznih

postavkah;

> za  izpolnitev vseh obvez  izvajalca po veljavni  zakonodaji   in  pripadajočih  veljavnih  pravilnikih,  ki  se nanašajo direktno ali

indirektno na izvedbo/gradnjo;

> za   pripravo   in   vzdrževanje   gradbišča,   vključno   z   odstranitvijo   vseh   provizorijev   ter   začasnih   komunalnih   priključkov   po

končanih delih;

> snemanje vseh potrebnih izmer na objektu pred pričetkom izvajanja del

> vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela

> izdelava vseh potrebnih delavniških načrtov

> pregled in čiščenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno.

odstranjevanje preostalega materiala, odnos in odvoz iz gradbišča, končno čiščenje in zavarovanje izvedenih del do

predaje in podobno.

> vsa potrebna dokumentacija za začetek del.

> prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.

> po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.

> ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.

> vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.

> uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.

> usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.

> vso potrebno delo do končnega izdelka.
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> vso potrebno ua izvajanje zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.

>

 vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati  uporabljenih

materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).

> terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.

> vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.

>

popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču (popravila zidov oz. oblog sten poškodovanih

ob polaganju asfalta).

> čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.

> plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.

>
vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.

>

izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če

potrebni  detajli   in  zaključki  niso  podrobno navedeni   in  opisani  v  popisu  del   in  so   ta  dopolnila  nujna za pravilno

funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

DDV prikazati posebej!

OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH

1 • V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela, transportne, manipulativne stroške, skratka vse za

gotova izvedena dela po postavkah.

2 • Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so del razpisne

dokumentacije, oziroma so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. V času izdelave

ponudbe bo ponudniku omogočen temeljit pregled obstoječega objekta. V primeru ugotovljenih neskladnosti je v času priprave ponudbe

obvezan o tem obvestiti Investitorja.

3 • V vsaki ceni/enoto in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez

dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe (delavniške dokumentacije), katerih potrditev je obvezna s

strani odgovornih projektantov. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.

4 • Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, v primeru nejasnosti je potrebno v času izdelave ponudbe podati

vprašanja investitorju.

5 • V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in

oprema  mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom.

• Vsi elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni elementi, oprema in inštalacije, morajo poleg funkcije in

tehničnih karakteristik ustrezati tudi dimenzijsko projektiranim rešitvam. Oprema ne sme presegati projektiranih dimenzij.

6 • V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih

delih.

7 • Ponudnik je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.

8 • V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke, ne glede na različnost zahtevanih gradbeno -

obrtniških in instalacijskih del, razen v postavkah kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih

delih.

9 • Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno zakonodajo in podzakonskimi

akti.

10 • V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

• stroške vseh pripravljalnih del,
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• stroške priprave, prijave gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije, označevanja, ureditve,

zavarovanja in varovanja gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave

obvestilne table, gradbiščne table, vključno z odstranitvijo po končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je

tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča;

• stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;

• stroške izdelave situacij

• in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta nujno potrebni

11 • meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zaključna dela, zavarovalne, transportne, manipulativne stroške je potrebno zajeti v posameznih

postavkah in se jih ne obračunava ločeno;

• izdelavo varnostnega načrta in poročila;

• izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, poročil, za pridobitev uporabnega dovoljenja;

• izvajalec je dolžan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja priskrbeti

oz. predati projektantom vse podloge in podatke za izvedbo PID-ov;

• izvajalec sam izdela montažne skice in detajle za izvedbo instalacij med gradnjo objekta, za kar ni ločene postavke v ponudbenem

predračunu;

• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo

• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

• nadzor za izvedbo jeklene konstrukcije, nadzor potreben za izdelavo Izkaza požarne varnosti

• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

• stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih odrov, delovnih odrov, zaščitnih odrov in ograj, potrebnih za

izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del (streha, fasada …), ki jih predvideva popis del;

strošek uradne zakoličbe objektov z zapisnikom zakoličbe;

• stroške zavarovanja zakoličbe in vseh geodetskih točk, postavitve reperjev in kontrole posedkov za ves čas gradnje in izdelave končnega

poročila o posedanju objektov do tehničnega pregleda;

12 • zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbišču;

• stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbišču;

• stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter

ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnološke opreme);

• stroški izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah, pri čemer je potrebno pri poskusnem

obratovanju uporabiti tudi že vse kemikalije, pline idr., ki so v posameznih napravah, elementih, inštalacijah predvidene – vsi morebitni

preizkusi s specialnimi plini in kemikalijami;

13 • morebitne stroške povzročene upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi z gradnjo predmeta tega razpisa;

• vezano na izgradnjo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije: stroške nadzorstva JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., stroške

tlačnega preizkusa, s katerim je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega in internega kanalizacijskega sistema, vključno s priključkom na

javno kanalizacijo, ter strošek izdaje certifikata na podlagi prej omenjenega preizkusa, strošek izdelave geodetskega posnetka pred zasipom

kanalizacijskega priključka;

• vezano na izgradnjo javnega vodovodnega omrežja in hišnih priključkov: strošek prevezave obstoječih hišnih priključkov na novo javno

vodovodno omrežje, strošek izvedbe vodovodnega priključka od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega

vodomera, vse morebitne stroške sanacije vodovoda v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., v

primeru poškodb na vodovodu zaradi neustreznih odmikov od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov;

10
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• ponudnik mora kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo izvajati v vodotesni izvedbi. Pred začetkom gradnje kanalizacijskega

priključka ponudnik obvesti Službo priključkov pri JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. zaradi nadzora oz. preverjanja ustreznosti in sicer

najmanj 2 dni pred izvajanjem del.- Ponudnik mora en izvod geodetskega posnetka nove GJI in priključkov, ki ga naredi pred zasipom,

predati upravljavcu GJI.- Ponudnik pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije.-

Ponudnik mora za morebitne zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine.-

Vodovodni priključek od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera izvede JP Vodovod – Kanalizacija

d.o.o. oziroma izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.-

Ponudnik mora pred pričetkom gradnje javnega vodovodnega omrežja in priključitvijo na javno vodovodno omrežje zaprositi za soglasje

upravljavca javnega vodovoda

14 • stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve

uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti za

ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku

ob podpisu zapisnika o uvedbi v delo;

• stroške zgraditve in vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih

bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

• stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega zidarskega ter gospodinjskega čiščenja objekta, kar zadeva delo

izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta;

• stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;

• stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih

vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del;

15 • stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev

pooblaščenih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in

nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

• stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometne signalizacije;

• stroške zagotovitve, vzpostavitve perišča kamionov pred izstopom z gradbišča in njegovo delovanje;

• stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po terminskem planu;

• stroške izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča in objektov po končani gradnji;

• stroške dobave posameznih elementov, začasnega deponiranja (npr. vodovodnih cevi ipd.) in zavarovanja deponiranega materiala z vsemi

prevozi in prenosi na gradbišču, iz deponije do mesta vgradnje;

16 • stroške pomožnih gradbenih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, beljenja zidov, vzpostavljanja prvotnega stanja idr.);

• stroške pospravljanja, čiščenja gradbišča in terena po končani gradnji in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje oz. ureditev

okolice;                                                                                                                                                                                               strošek

opravljanja nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in rešitev  v gradbeni dnevnik;

17 • stroške koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi

ostalimi so oz. podizvajalci na objektu (ih);

• stroške morebitnih prilagoditev mikrolokacij inštalacijskih priključkov oziroma strojnih in elektro inštalacij glede na izvedbene projekte

pohištvene in tehnološke opreme;

stroške prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem zaradi ponujenih drugačnih, vendar kvalitetno in tehnično

ustreznih, tipov opreme, vključno s potrditvijo projektantov objekta,

18 • v času gradnje mora ponudnik zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno

onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru

nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

13
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• Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in

vodotok. Po končani gradnji mora ponudnik odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih

deponij. Vse z gradnjo prizadete površine mora krajinsko ustrezno urediti.

19 • Vzorci:

• Izvajalec mora za vse proizvode, oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugače zahtevani s strani naročnika dostaviti

ali izdelati vzorčne primere na objektu in sicer najmanj v treh enakovrednih vzorcih.

• Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi

• Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami

• Kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno vizualni izgled

• Kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkušanje nujno opraviti na objektu, oziroma

kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev glede že vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda.

• Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave potrdi naročnik na predlog odgovornega

projektanta. Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani predstavnika naročnika in odgovornega projektanta

predmetnega področja. Elemente brez potrditve vzorcev ni dovoljeno vgrajevati - izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.

18
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20 • Pomembne splošne opombe:

• Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in

vrat in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini

stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih

sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh

potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za

vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni

neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna

je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.

Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je

nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da

je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno

izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt  kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub

temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da

je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. Za vse nejasnosti mora ponudnik v

razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno

odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom

NI DOVOLJENO.

21 • Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje

in barvanje v RAL po izboru odg. proj. Arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije kot npr. protipožarna zaščita) tako, da

je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.

22 • Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu

GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi

morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst

montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev

konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V

ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati

vse stroške morebitnega sušenja in  gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.

23 • Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PGD in PZI projektno dokumentacijo.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti tega objekta, pri čemer bo morala biti vsaka sprememba in

dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, žigosana in podpisana s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma

pooblaščenega predstavnika naročnika. Kot spremembe PGD in PZI projektne dokumentacije se bo štelo vsakršno spreminjanje gabaritov

zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike),

instalacijskih vodov in  elementov instalacij, oziroma strojne in elektro opreme, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in

oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, in podobno.

24 • Odpadki:

• Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati Načrt gospodarjenja z odpadki št. 311150061_NGGO, ki je sestavni del projektne

dokumentacije ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) investitorja ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08)

• V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks

• Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti

vse evidenčne liste o odvozu odpadkov.

25 • Obveznost izvajalca je izdelava načrta evakuacije in požarnega reda.

http://ur.l.rs/
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SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL

A GRADBENA DELA EUR

A I. SPLOŠNA DELA

A II. ZEMELJSKA DELA

A III. RUŠITVENA DELA

A IV. ZIDARSKA  DELA

A V. BETONSKA  DELA

A VI. TESARSKO OPAŽARSKA  DELA

SKUPAJ - GRADBENA DELA

B OBRTNIŠKA DELA EUR

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA 

B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA

B III. ALU DELA

B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA

B V. FASADERSKA DELA

SKUPAJ - OBRTNIŠKA DELA

VREDNOST A + B   BREZ DDV

DDV  % 22,00

VREDNOST A + B   DEL Z DDV
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C GRADBENE KONSTRUKCIJE EUR

C. GRADBENE KONSTRUKCIJE

DDV  % 22,00

VREDNOST C  DEL Z DDV

D ZUNANJA UREDITEV EUR

D. ZUNANJA UREDITEV

DDV  % 22,00

VREDNOST D  DEL Z DDV

VREDNOST A + B  + C  + D BREZ DDV

DDV  % 22,00

VREDNOST A + B  + C + D DEL Z DDV
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šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

A I. SPLOŠNA  DELA

A I.1 Ureditev  gradbišča  skladno z  veljavnimi  pravilniki(  ograja,  deponije,

grabiščni   kontejnerji,   prenosni   WC,opozorilnih   tabel    in   znakov

zahtevanih po GZ,  priklop in ureditev gradbiščne elektro omarice in

ureditev gradbiščne vodovodne instalacije)
kpl 1,00

A I.2 Izdelava in namestitev gradbiščne table, izdelane v skladu z GZ, ter

odstranitev po končani gradnji. kpl 1,00  

A I.3 Projektantski nadzor
ur 15,00

A I.4 Geomehanski nadzor s strani pooblaščenega geomehanika in zapis v

gradbeni dnevnik. ur 10,00

A I.5 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID

( 4x tiskan izvod + 1x digitalna oblika) kpl 1,00

A I.6 Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih.
kpl 1,00

Splošno:

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče vskladu z Zakonom o varstvu in zdravju

pri delu in ostalimi zakonskimi določil. Dela  izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,

normativi in upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!

SKUPAJ  - SPLOŠNA  DELA
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šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

A II. RUŠITVENA  DELA

A II.1 Odstranitev obstoječe strelovodne napeljave, vključno z nakladanjem

in odvozom v trajno deponijo in plačilom takse. ( 220 m)

kpl 1,00

A II.2 Demontaža   kleparskh   izdelkov   (žlebovi,   vertiklane   odtočne   cevi),

vključno   z   nakladanjem   in   odvozom   v   trajno   deponijo   in   plačilom

takse. m 156,00

A II.3 Demontaža pločevinste obrobe pod žlebom r.š. cca 40 cm,  vključno z

nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plačilom takse.

m 130,00

A II.4 Odstranitev valovite salonitne kritine hangerja, zlaganje na lesene EU

palete,   zavijanje  v  UV gradbeno   folijo   in  priprava  skladno  z  vsemi

predpisi za odvoz vključno z odvozom na trajno deponijo in plačilom

takse.Upoštevati 20 % prekritja plošč.

V   ceni   je   potrebno   upoštevati   tudi   vse   potrebne   meritve   vrednosti

azbesta pred, med in po izvedeni odstranitvi.
m

2

1.355,00

A II.5 Demontaža   obstoječih   lesenih   vrat   drsnih   vrat   na   jeklenih   vodilih,

kompletno z  nakladanjem na kamion in odvozom v javno deponijo in

plačilom takse.Vrata dimenzije 800/345 cm. kom 4,00

A II.6 Odtranitev steklenih površin na oknih z betonskimi mrežastimi okvirji,

vključno   z   nakladanjem   in   odvozom   v   trajno   deponijo   in   plačilom

takse. m
2

131,00

A II.7 Rušenje   betonskih   mrežastih   okvirjev   oken   debeline   cca   6   cm,

vključno   z   nakladanjem   in   odvozom   v   trajno   deponijo   in   plačilom

takse. Predvidi se predvsem ročno delo. m
3

1,80

A II.8 Rušenje betonskega nosilca pod žlebom vzdolž objekta dimenzije cca

30/10 cm,  vključno z nakladanjem in odvozom v  trajno deponijo  in

plačilom takse. Predvidi se predvsem ročno delo.

m
3

3,90

A II.9 Rušenje pozidave ob sredinskem stebru na čelnih fasadah v širini cca

85 cm , debeline zidu 25 cm,  vključno z nakladanjem in odvozom v

trajno deponijo in plačilom takse. Predvidi se predvsem ročno delo.

m
3

3,30

A II.10 Izvedba   prebojev   opečnih   sten   debeline   25   cm   za   nove   vratne

odprtine   cca   110/210   cm,    vključno   z   vsem   potrebnimi   deli,

nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo in plačilom takse.

Predvidi se predvsem ročno delo. kom 2,00

A II.11 Izvedba prebojev opečnih sten debeline 25 cm  odprtine cca 76/76

cm,  vključno z vsem potrebnimi deli, nakladanjem in odvozom ruševin

v trajno deponijo in plačilom takse. Predvidi se predvsem ročno delo.

kom 2,00
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A II.12 Izvedba prebojev opečnih sten debeline 25 cm  odprtine Ø 48 cm, na

koti 4,73 m od tal,  vključno z vsem potrebnimi deli, nakladanjem in

odvozom   ruševin   v   trajno   deponijo   in   plačilom   takse.   Predvidi   se

predvsem ročno delo. kom 2,00

A II.13 Strojno   rušenje   betonskih   tlakov   ocenjene   debeline   do   20   cm   ob

objektu,   vključno  z   vsem potrebnimi  deli,   nakladanjem  in  odvozom

ruševin v trajno deponijo in plačilom takse.
m

2

110,00

A II.14 Rušitev   obstoječe   talne   kanalete   pred   objektom,   vključno   z   vsem

potrebnimi deli, nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo in

plačilom takse.
m 36,00

A II.15 Rušenje   betonskih   peskolovilcev,   vključno   z   vsem   potrebnimi

deli,nakladanjem   in   odvozom   ruševin   v   trajno   deponijo   in   plačilom

takse. kom 6,00

A II.16 Izvedba manjših preboje za potrebe instalacij. Ocena

m
2

2,00

A II.17 Nepredvidena dela 10 %
% 10%

SKUPAJ  - RUŠITVENA  DELA

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj
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A III. ZEMELJSKA DELA 14/57

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

A III. ZEMELJSKA  DELA

A III.1 Začasna odstranitev humusa debeline do 20 cm v pasu širine cca 1,5

m   ob   objektu,   predvidoma   z   odmetom   ob   stran    izkopa.   Kasnejša

ponovna vgradnja . m
3

39,00

A III.2 Strojno   ročni   izkop 70:30  ob  objektu  za   izvedbo utrjenega nasutja,

izolacije   in   fasadnega  podstavka    z  odvozom na   trajno  deponijo   in

plačilom takse.

m
3

197,00

A III.3 Strojno ročni  izkop 80:20 v objektu. Izkop z nakladanjem in odvozom

na trajno deponijo na razdalji do 15 km. Obračun po dejanskem stanju

in potrditvi nadzora. Raščeno stanje.
m

3

1.646,00

A III.4 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti.
m

2

1.280,00

A III.5 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-32   mm   v

debelini  cca 40 cm, vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do

predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve,

in meritvami utrjenosti.(Evd ≥ 60 MPa (Ev2 ≥ 120 MPa).Obračun po

dejanskem   stanju   in   potrditvi   nadzora.   Obvezno   sodelovanje

geomehanika.V objektu in  ob objketu.
m

3

615,00

A III.6 Dobava   in   nasipavanje    frakcije   0-64   mm   v   debelini    do   50   cm,

vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula

stisljivosti   za   prevzem   projektirane   obremenitve,   in   meritvami

utrjenosti.(Evd  ≥  50  MPa  (Ev2  ≥  80  MPa).Obračun  po  dejanskem

stanju   in   potrditvi   nadzora.   Obvezno   sodelovanje   geomehanika.V

objektu in  ob objketu.
m

3

769,00

A III.7 Nepredvidena dela 10 %
% 10,00%

SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA
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A IV. ZIDARSKA DELA 15/57

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

A IV. ZIDARSKA DELA

A IV.1 Pranje izkopanih zidov, temeljev z visokotlačnim čistilcem
m

2

359,00

A IV.2 Naprava    horizontalne    hidroizolacije    z   vsemi   pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in

vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪   enoslojna   hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po   celotni   površini,

bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega   bitumna   z   dodatkom   polimernih

plastomerov ( npr IZOPROTEKT V4), vgradnja z varjenjem, izdelava

10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. m
2

1.243,00

A IV.3 Naprava  vertkalne  hidroizolacije   z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi

in zaključnimi deli   ter vsemi potrebnimi horizontalnimi  in vertikalnimi

transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪   enoslojna   hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po   celotni   površini,

bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega   bitumna   z   dodatkom   polimernih

plastomerov ( npr IZOPROTEKT V4), vgradnja z varjenjem, izdelava

10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. m
2

318,60

A IV.4 Nabava,   dobava    in   izdelava   fleksibilne    izravnalne  na  površine   za

zagotovitev   gladke   površine   pred   izvedbo   vertikalne   hidroizolacije.

Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
m

2

318,60

A IV.5 Nabava, dobava  in vgradnja XPS KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev

ostrega   kota   na   področju   prehoda   hidroizolacije:   tla-stena

(preprečevanje   ostrega   pregiba   varilnega   traku   in   posledičnega

trganja  trakov zaradi  zemeljskih posedkov)   -  XPS kotno  letev  pred

varjenjem pokriti s plastjo malte
m 101,00

A IV.6 Zaščita   toplotne   izolacije  pod   talno  ploščo  z  PVC  folijo,   komplet   z

vsemi deli in prenosi m
2

1.245,00

A IV.7 Toplotna   izolacija    pod   talno   ploščo    z    izolativnimi   ploščami    iz

ekstrudiranega polistirena - XPS d=10 cm, kot npr. FIBRAN xps 500-L

ali enakovredno. Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za

izvedbo. m
2

1.245,00

A III.8 Toplotna   izolacija   fasadnega   podstavka   z    izolativnimi   ploščami    iz

ekstrudiranega   polistirena   -   XPS   d=7    cm,   kot   npr.   FRAGMAT

STIROCOKL   ali   enakovredno.Pritrjevanje   poliuretansko   lepilo   ali

bitumensko   hladno   lepilo.   Komplet   z   vsemi   prenosi   in   materialom

potrebnim za izvedbo. m
2

42,40
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A IV. ZIDARSKA DELA 16/57

A IV.9 Toplotna   izolacija   fasadnega   podstavka   z    izolativnimi   ploščami    iz

ekstrudiranega   polistirena   -   XPS   d=5    cm,   kot   npr.   FRAGMAT

STIROCOKL   ali   enakovredno.Pritrjevanje   poliuretansko   lepilo   ali

bitumensko   hladno   lepilo.   Komplet   z   vsemi   prenosi   in   materialom

potrebnim za izvedbo. m
2

6,50

A IV.10 Dobava   in   vgradnja   robnega   dilatacijskega   traku   kot   npr   Fragmat

Stirotrak ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi.

Višina traku 30 cm, debelina 2 cm. ( glej detajl stikov dilatacij D1)

m 266,00

A IV.11 Dobava   in   izvedba   nosilca   okenske   police   na   notranji   strani    z

izolacijo   npr.   Fibran   XPS   debeline   3   cm   -   obdelati   z   mrežico   in

lepilom, komplet dela in materiali. Širina cca 20 cm.

m 71,40

A IV.12 Zidarska obdelava novo izvedene odprtine za vrata cca 100/210 cm

(dolbenje, pozidava, preklada,  fina obdelava,..). Komplet z potrebnim

materialom in prenosi. kom 2,00

A IV.13 Zidarska   obdelava   novo   izvedene   odprtine   preboja    cca   76/76   cm

(dolbenje, pozidava, preklada,  fina obdelava,..). Komplet z potrebnim

materialom in prenosi. kom 2,00

A IV.14 Zidarska   obdelava   novo   izvedene   odprtine   preboja    cca   Ø   48   cm

(dolbenje, pozidava, preklada,  fina obdelava,..). Komplet z potrebnim

materialom in prenosi. kom 2,00

A IV.15 Strojno brušenje sten in stebrov.
m

2

631,00

A IV.16 Dobava in premaz površin z akrilno emulzijo pred nanosom ometov.

m
2

574,60

A IV.17 Kompletna izvedba strojnih ometov na stenah  1,0-1,5 cm, armirano z

armaturno mrežico 145 g/m2,kovinskimi vogalniki,  z vsemi potrebnimi

odri   in  transporti   ter  z vsemi potrebnimi pomožnimi deli.  Omet sten

višine do max 4,00 m.
m

2

574,60

A IV.18 Dobava   in   izvedba   toplotne   izolacije   nad   vhodnim   okvirjem   z

izolativnimi ploščami   iz ekstrudiranega polistirena - XPS d= 8 cm v

naklonu   1   %    od   fasade   kot   npr.   FIBRAN   xps   300-L   ali

podobno.Pritrjevanje   poliuretansko   lepilo   ali   bitumensko   hladno

lepilo.Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo.

m
2

16,00

A IV.19 Dobava   in   finalna  obdelava   tlaka   (  AB   talne  plošče   )z  mineralnim

posipom   kot   TAL-M   KVARC.   Komplet   z   vsemi   potrebnimi   deli   in

prenosi.
m

2

1.279,00

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj
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A IV. ZIDARSKA DELA 17/57

A IV.20 Izvedba dilatacijskih spojev  talne plošče s specialno tesnilno maso.

Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. ( glej detajl stikov dilatacij

D1, D4) m 339,00

A IV.21 Izvedba dilatacijskih spojev- z zarezovanjem z diamantno žago ( cca

7 cm). Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. ( glej detajl stikov

dilatacij D3) m 131,00

A IV.22 Dobava in  izvedba cokla  iz ene vrste  betonskih pranih plošč 40/40

cm ob objektu,  z  lepljenjem z  lepilno malto na stirocokl.  Komplet  z

vsemi potrebnimi deli in prenosi. Po detajlu D01.

m 129,00

A IV.23 Dobava   in  polaganje  betonskih  pranih  plošč  40/40   cm ob  objektu,

vključno z podbetonom debeline 5-10 cm. Komplet z vsemi potrebnimi

deli in prenosi. Po detajlu D01. m 129,00

A IV.24 Dobava in izvedba lahkih premičnih odrov. Ocena
m

2

300,00

A IV.25 Čiščenje objekta med gradnjo in po dokončanju del. Odvoz vseh

odpadkov. m
2

1.240,00

A IV.26 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur   po  predhodnem vpisu  nadzornega  organa  v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC
ur 100,00

▪ KV DELAVEC
ur 100,00

▪ PNEVMATSKO KLADIVO
ur 30,00

A IV.27 Nepredvidena dela 10 %
% 10,00%

SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj
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A V. BETONSKA DELA 18/57

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

A V. BETONSKA  DELA

A V.1 Dobava in vgraditev podbetona C 12/15 XC0, nearmiranega debeline

10 cm.

▪ pod talno ploščo debeline 10 cm m
3

141,00

A V.2 Dobava   in   vgrajevanje   betona   C   25/30,XC2,PV-II,   Dmax   16,

konstrukcijskega   prereza   0,08   -   0,12   m3/m1,   vibriranje,   komplet   z

vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ Dobetoniranje ob točkovnih temeljih m
3

11,40

A V.3 Dobava   in   vgrajevanje   betona   C   30/37,XC4,XF1,PV-II    Dmax   16,

konstrukcijskega   prereza   0,12   -   0,20   m3/m1,   vibriranje,   komplet   z

vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB  okvirji v oseh h1 in h17 m
3

11,60

A V.4 Dobava in vgrajevanje betona v odbojne stebričke Ø 30 cm, višine 1,2

m, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
m

3

1,50

A V.5 Nepredvidena dela 10 %
% 10,00%

SKUPAJ  - BETONSKA DELA
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A VI. TESARSKO OPAŽARSKA DELA 19/57

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

A VI. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A VI.1 Naprava in odstranitev enostranskega opaža, s prenosom materiala,

čiščenjem   opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in   prenosi.   Uporaba   po

potrebi.

▪ robni opaž talne plošče  višine 30  cm m 285,00

A VI.2 Dobava in montaža lesenih strešnih moralov 5/8 cm. Komplet z vsemi

pomožnimi deli in prenosi. Zamenjava po potrebi oz v primeru da so

obstoječi v slabem stanju. Ocenjena vrednost cca 30 % površine.

m
2

400,00

A VI.3 Nepredvidena dela 10 %
% 10,00%

SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA



VOJAŠNICA PETRA PETRIČA V KRANJU - HANGAR 1       

B I.  KROVSKO KLEPARSKA DELA 20/57

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA 

B I.1 Izdelava, dobava  in montaža kritine  strehe naklona 10°   iz  sendvič

panelov debeline 200 mm.

Pločevinasta   izolirana   strešna   kritina   s   protikondenznim   slojem   ki

izoplnjuje zahteve  Broof (t1) razreda gorljivosti po SIST EN 13501-5,

U min=0,2 W/m2K, kot npr. Brucha DP ali Kingspan KS1000 RWTip

ali enakovredno.  Paneli širine 100 cm. Paneli v barvi RAL 9006.

Vključno   s   vsem   pritdilnim   in   spojnim   materialom,   obrobami   in

zaključnimi elementii, vsemi dodatnimi deli in prenosi. Po navodilih in

detajlih izbranega proizvajalca!

m
2

1.385,00

B I.2 Dobava in izdelava slemena po tipskem detajlu proizvajalca, v barvani

pocinkani  pločevini,  RAL barva  9006   enaka  strešni   kritini.   Izvedba

vseh potrebnih elementov.

m 64,70

B I.3 Dobava izdelava in montaža čelne obrobe   r.š. 70-80 cm, v barvani

pocinkani   pločevini   2,0   mm,   oblikovana,   RAL   9006    barva   enaka

strešni kritini.

m 42,80

B I.4 Dobava  izdelava  in  montaža obrobe strešne kupole  180/210 cm,  v

barvani   pocinkani   pločevini   2,0   mm,   oblikovana,   RAL   9006    barva

enaka strešni kritini.
kom 3,00

B I.5 Dobava   in   montaža   linijskih     snegolovov   na   strešini   po   navodilih

proizvajalca.  Izvedba v treh vrstah.  .Barva snegolova enaka ostalim

površinam RAL 9006.
m 389,00

B I.6 Dobava   izdelava   in  montaža  odkapne  pločevine     r.š.   25-30   cm,   v

barvani   pocinkani   pločevini   2,0   mm,   oblikovana,   RAL   9006    barva

enaka strešni kritini.

m 129,40

B I.7 Dobava izdelava in montaža maske napušča   r.š. ca 30 cm, v barvani

pocinkani   pločevini   2,0   mm,   oblikovana,   RAL   9006    barva   enaka

strešni kritini.
m 129,40

B I.8 Dobava   izdelava   in  montaža  odkapne  pločevine     r.š.   ca  60    cm v

barvani   pocinkani   pločevini   2,0   mm,   oblikovana,   RAL   9006    barva

enaka strešni kritini.Pritrjevanje skozi XPS v AB konstrukcijo, vključno

z nosilno podkonstrukcijo, stranskimi zaključki.

m 37,50

B I.9 Kompletna  izdelava,  dobava  in montaža žleba,  polkrožne oblike,r.š.

40 cm z  vsemi preddeli, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli.

Žleb  v barvani pocinkani pločevini 0.6 mm, Barva RAL 9006.

m 129,40



VOJAŠNICA PETRA PETRIČA V KRANJU - HANGAR 1       

B I.  KROVSKO KLEPARSKA DELA 21/57

B I.10 Kompletna   izdelava,  dobava   in  montaža    vertikalne  odtočne  cevi   fi

150,   z   vsemi   preddeli,   objemkami,   pritrjevanjem   kljuk   z   izvedbo

priključka   na   odtočno   cev   in   peskolov   in   ostalimi   pomožnimi   deli.

Barva RAL 9006.
m 24,00

B I.11 Izdelava, dobava in montaža zunanjih okenskih polic iz ALU barvane

pločevine deb 2 mm, r.š. cca 20  cm , z zaključnimi PVC profili kot npr

Gutmann,    izdelane   po   detajlu   projektanta   oz.   delavniškem   načrtu

izvajalca, komplet dela in materiali. Barva RAL 9006.

m 73,00

B I.12 Izdelava, dobava in montaža notranjih okenskih polic izALU barvane

pločevine deb 2 mm, r.š. cca 25  cm , z zaključnimi PVC profili kot npr

Gutmann,    izdelane   po   detajlu   projektanta   oz.   delavniškem   načrtu

izvajalca, komplet dela in materiali. Barva RAL 9002.

m 73,00

B I.13 Nepredvidena dela 10 %
% 10,0%

SKUPAJ  - KROVSKO-KLEPARSKA  DELA

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj
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B II.KLJUČAVNIČARSKA DELA 22/57

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Dobava in vgradnja kovinskega odbojnega stebrička iz okrogle cevi Ø

30 cm , d=5 mm, skupne višine 120 cm. Upoštevati podložno ploščo

in pritrditev z vijaki.Teža enega stebra z pritrdilnim materialom ca 62

kg. Vgradnja betona zajeta posebej. kom 12,00

B II.2 Dobava in vgradnja enokrilnih  vrat v gradbeni odprtini 110/215 cm, po

poziciji  VK1.  Za   podrobnejši   opis   vrat   glej   opis   v   shemi.   V   celoti

upoštevati zahteve v opisu sheme. kom 2,00

B II.3 Nepredvidena dela 10 %
% 10,0%

SKUPAJ  - KLJUČAVNIČARSKA  DELA
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B III. ALU DELA 23/57

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

B III. ALU  DELA 

B III.1 Dobava in vgradnja dvižnih navojnih vrat v gradbeni odprtini 400/400

cm, po poziciji  RO1.  Za podrobnejši  opis  vrat  glej  opis  v  shemi.  V

celoti upoštevati zahteve v opisu sheme.
kom 4,00

B III.2 Dobava in vgradnja dvižnih navojnih vrat v gradbeni odprtini 400/340

cm, po poziciji  RO2.  Za podrobnejši  opis  vrat  glej  opis  v  shemi.  V

celoti upoštevati zahteve v opisu sheme. kom 4,00

B III.3 Dobava in vgradnja dvodelnega okna v gradbeni odprtini 260/160 cm,

po poziciji  O1.  Za podrobnejši  opis  okna glej  opis  v  shemi.  V ceni

upoštevati zahteve po opisu.

kom 28,00

B III.4 Dobava in vgradnja strešne kupole za odvod dima v  gradbeni odprtini

180/210  cm,  po  poziciji  O2.   Za  podrobnejši  opis  okna  glej  opis   v

shemi. V ceni upoštevati zahteve po opisu.
kom 3,00

B III.5 Nepredvidena dela 10 %
% 10,0%

SKUPAJ  - ALU DELA



VOJAŠNICA PETRA PETRIČA V KRANJU - HANGAR 1       

B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA 24/57

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA 

B IV.1 Impregnacija sten z akrilno  emulzijo
m

2

601,00

B IV.2 2x slikanje  sten z visokopokrivno paropropustno notranjo zidno barvo

na   osnovi   vodne   disperzije   (   kot   JUPOL   GOLD   ali   enakovredno).

Barva po RAL 9002. m
2

601,00

B IV.3 2x slikanje  betonskih stebrov z barvo za beton kot npr JUB Takrill

Classic  ali enakovredno. Barvanje do višine 2,15 m izmenično po 10

cm v barvi RAL 1023 in RAL 9017. Nad višino 2,15m v tonu po RAL

9002.

▪ površine izmenično po 10 cm
m

2

84,70

▪ površine nad višino 2,15 m ( sredinski stebri)
m

2

57,00

B IV.4 2x slikanje  strešnih betonskih nosilcev z barvo za beton kot npr JUB

Takrill Classic  ali enakovredno. Barva po RAL 9002. m
2

1.623,00

B IV.5 Pleskanje   kovinskih   odbojnih   stebričkov.   Zajeti   je   potrebno   grobo

čiščenje ( ščetka, smirkov papir ), premaz z temeljnim premazom in 2x

premaz z finalnim premazom. Barvanje v pasovih v rastru izmenično

po 10 cm v  RAL 1023 in RAL 9017. Po detajlu D09.

kom 12,00

B IV.6 Izdelava označbe parkirnih mest z enojno prekinjeno črto širine 10 cm

z barvo za  talne oznake kot  npr  SIGNOCRYL 2K ali  enakovredno.

RAL 1023. m 67,00

B IV.7 Nepredvidena dela 10 %
% 10,0%

SKUPAJ - SLIKOPLESKARSKA  DELA
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B V. FASADERSKA DELA 25/57

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

B V. FASADERSKA DELA 

B V.1 Temeljito čiščenje vseh fasadnih površin z pranjem fasade z vodo pod

pritiskom od 80  -  100 barov  (  npr.  Wap ).  Premazovanje  okuženih

fasadnih   površin   z   Algicidom   (   Algicid   :   voda   =   1   :   5   ).   Nanos   s

čopičem, valjčkom ali  brizganjem, drgnjenje še mokrega premaza s

krtačo   z   naylonskimi   vlakni,   da   se   premaz   speni;   sušenje   6   -   8

ur.Ponovni premaz površin z razredčenim Algicidom, sušenje najmanj

12 ur
m

2

621,00

B V.2 Izvedba   kontaktno   tankoslojnega   fasadnega   sistema   s   fasadnimi

lamelami  iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN

13501-1, toplotna prevodnost λ  = 0,034  W/mK,klasifikacijska oznaka

izolacijskega   materiala:MW-EN   13162-T5-CS(10)25-TR7,5-WS-

WL(P)-MU1,npr. Knauf Insulation FKDN-S Thermal,debelina  glede na

preračun   gradbene   fizike.   Pred   pričetkom   del   je   potrebno   preveriti

kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.

 Pri izvedbi fasade upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtine

obdelajo   s   PVC   vogalniki   z   mrežico   (vertikalni   zunanji   rob).    Vse

kontaktne površine med špaletami in okvirji stavbnega pohištva (okna,

vrata)   se   obdelajo   z   zaključno   letvijo   (npr.   Baumit

Fensteranschlussprofil).  Na zunanjih   robovih zgornjih   -  horizontalnih

špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico, npr.

Baumit  Tropfkantenprofil.   Vsi   vogali   objekta  morajo  biti   obdelani   s

PVC   vogalniki,   kot   tudi   izvedeno   diagonalno   armiranje   s   kosi

armaturne mrežice dimenzij min. 30x50cm, na vseh vogalih okenskih

in vratnih odprtin.

V postavki zajeti vsa potrebna dela ( osnovni ometi, armirana mrežica,

osnovni premaz, silikonski glajen omet 1,5 mm,..)!

▪ Fasada debeline 12 cm RAL 6013
m

2

531,00

▪ Fasada debeline 5 cm  RAL 6013
m

2

90,50

B V.3 Dodatno izvedba zaključnega sloja na prekladi vhodnega portala.
m

2

30,00

B V.4 Doplačilo   za   izvedbo   nosilca   pod   okensko   polico   iz    XPS   izolacije

debeline 5 cm v naklonu 1 %.

m 73,00

B V.5 Montaža  in  demontaža  fasadnih odrov z zaščitno ponjavo,  z  vsemi

potrebnimi   vertikalnimi   in   horizontalnimi   prehodi   na   posamezne

delovne platoje.  Izvedba po tehnologiji izvajalca.
m

2

968,00

B V.6 Nepredvidena dela 10 %
% 10,0%

SKUPAJ  - FASADERSKA DELA



      

2 Projektantski predračun
Zap.št. Šifra Opis EM Kol. Cena/EM Vrednost
1 PRIPRAVLJALNA DELA

1 Porušitev in odstranitev objektov
2 Porušitev in odstranitev dela temeljev fasadnih okvirjev (pri

tem se ohranja armatura)
m3 3,15

3 Porušitev in odstranitev dela fasadnega AB okvirja nad
vhodnimi vrati (pri tem se ohranja armatura na delu nosilcev
levih in desnih vrat)
* strojno rušenje

m3 8,50

4 Porušitev in odstranitev dela temeljev stebrov vzdolžnih fasad
* zarez z žago ob stebru (dolžina zareza 0,70 m / temelj)
* odstranitev betona z dletom, ročno

m3 1,70

5 Pripravljalna dela pri objektih
6 Dobava in postavitev premičnega odra za izvajanje del na

spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra do 5,0 m
m2 1.220,00

7 Dobava in postavitev odra za izvajanje del na spodnjem delu
nosilne konstrukcije, višina odra do 5,0 m
* podpiranje dela fasadnega AB okvirja, ki se ohranja
* nosilnost odra min 20 kN/m'
* zagotoviti ustrezno temeljenje odra!

m2 25,00

8 Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti do 500
kN, vključno z dvigovanjem montažnih strešnih nosilcev za
namestitev FRP trakov na zgornjo stran slemenskega nosilca:
* možnost zadostnega dviga za kvalitetno izvedbo ojačitev na
zgornji strani slemenskega nosilca
* masa 1 nosilca 1600 kg
* zagotoviti ustrezno temeljenje
* v 1 taktu sta dvignjeni dve polji strešnih nosilcev, premik 1
takta za 1 polje naprej

kos 16,00

9 Predhodna dela za popravilo objektov
10 Čiščenje betonske površine z vodnim curkom pod visokim

pritiskom (do 150 MPa)
* stebri, nosilci
* jakost vodnega curka prilagoditi dejanskemu stanju AB
konstrukcije

m2 503,00

1 PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj



      

2 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1 Tesarska dela
2 Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (dobava,

opaženje, razopaženje, čiščenje)
m2 147,80

3 Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok do 4,50
m

m2 72,50

4 Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko
do 4,50 m

m2 31,90

5 Dobava in vgradnja trikotnih letvice 1/1 cm za povozne
robove plošča.

m1 153,20

6 Dobava in vgradnja trikotnih letvice 2/2 cm za vidne robove
AB okvirja.

m1 118,00

7 Dela z jeklom za ojačitev
8 5  2  314 Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s

premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2
kg 6.428,00

9 5  2  212 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno
trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za srednje
zahtevno ojačitev
* kvaliteta B 500Ba

kg 7.664,80

10 5  2  216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega
naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim,
za srednje zahtevno ojačitev
* kvaliteta B 500B

kg 1.713,00

11 Dobava in vgradnja PVC tulcev notranjega premera fi25mm
(mozniki pri dilatacijah), dolžina tulca 300mm, enostransko
zaprta cev

kos 480,00

12 5  2  353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza,
vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez
101 do 130 mm2
* širina traku 90mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa
* lepljenje v 1 sloju
* skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel
* montažni AB nosilci - območja namestitve strojne opreme
* npr Mapei Carboplate E200

m1 45,00

13 5  2  353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza,
vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez
101 do 130 mm2
* širina traku 90mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa
* lepljenje v 2 slojih
* skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel
* montažni AB nosilci - območja namestitve sol. panelov
* npr Mapei Carboplate E200

m1 602,00

2 Projektantski predračun
Zap.št. Šifra Opis EM Kol. Cena/EM Vrednost



      

14 5  2  353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza,
vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez
101 do 130 mm2
* širina traku 2x100mm+50mm, debelina 1,40 mm, E =200
GPa
* lepljenje v 1 sloju
* skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel
* slemenski AB nosilec - ojačitve nad stebroma v osi 2 in 16,
zgoraj
* npr Mapei Carboplate E200

m1 14,00

15 5  2  353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza,
vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez
101 do 130 mm2
* širina traku 1x100mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa
* lepljenje v 1 sloju
* skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel
* slemenski AB nosilec - ojačitve nad stebri v osh 3-15, zgoraj
* npr Mapei Carboplate E200

m1 39,00

16 5  2  353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza,
vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez
101 do 130 mm2
* širina traku 2x100mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa
* lepljenje v 1 sloju
* skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel
* slemenski AB nosilec - ojačitve v polju 1-2 in 16-17, zgoraj
* npr Mapei Carboplate E200

m1 8,00

17 5  2  353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza,
vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez
do 70 mm2
* širina traku 50mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa
* lepljenje v 1 sloju
* skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel
* slemenski AB nosilec - polja od osi 2-16, spodaj
* npr Mapei Carboplate E200

m1 42,00

18 5  2  000 Dobava in vgraditev karbonske tkanine za strižno ojačitev
prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in
pritrjevanjem:
* širina nanosa ca 3,0 m od podpore
* na mestih razpok lepljenje preko razpoke
* zvezno lepljenje v 1 sloju, stojina prereza
* montažni AB nosilci
* npr Mapei MapeWrap C UNI-AX 300-256

m2 475,00

19 5  2  000 Dobava in vgraditev karbonske tkanine za strižno ojačitev
prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in
pritrjevanjem:
* širina nanosa ca 3,0 m od podpore
* na mestih razpok lepljenje preko razpoke
* zvezno lepljenje v 1 sloju, po celotnem prerezu
* montažni AB nosilci
* npr Mapei MapeWrap C UNI-AX 300-256

m2 64,50

2 Projektantski predračun
Zap.št. Šifra Opis EM Kol. Cena/EM Vrednost



      

20 Dela s cementnim betonom
21 5  3  532 Dobava in vgradnja cementnega betona C 12/15

* razred izpostavljenosti: X0
* v prerez do 0,15 m3/m2-m1
* podložni beton

m3 3,00

22 5  3  525 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 25/30
* razred izpostavljenoti: XC2 PV-II Dmax16,
* prereza >0,5 m3/m2,m1
* temelj vratnega okvirja

m3 14,60

23 5  3  526 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 30/37
* razred izpostavljenosti: XC4 XD1 XF3 PV-II Dmax32,
* prereza 0,30-0,50 m3/m2,m1
* talna plošča

m3 409,00

24 Dela pri popravilu objektov
25 Sanacija razpok:

* čiščenje razpoke po predhodnem odpiranju razpoke v obliki
črke V
* zapolnitev razpok (npr Mapei Adesilex PG1)
* vstavljanje injekcijskih nastavkov (2 kos/m1)

m1 9,50

26 Injektiranje z epoksidno smolo preko injekcijskih vstavkov
(skladno z navodili proizvajalca)
* npr Mapei Epojet

kg 4,50

27 Zaščita saniranih površin s tankoslojnim premazom na
cementni osnovi
*npr Mapei Planitop

m2 23,40

28 Ključavničarska dela in dela v jeklu
29 Dobava in vgradnja jeklenega profila L 50/50/7 s sidranjem v

AB ploščo
kg 102,50

2 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj
3 TUJE STORITVE

1 7  9  311 Projektantski nadzor - načrt gradbeništva ur 40,00

2 7  9  351 Geomehanski nadzor ur 20,00

3 7  9  514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del -
načrt gradbeništva

kos 1,00

3 TUJE STORITVE - skupaj

REKAPITULACIJA
1 PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj
2 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj
3 TUJE STORITVE - skupaj

NEPREDVIDENA DELA 10%
SKUPAJ brez DDV
DDV 22%
SKUPAJ z DDV

2 Projektantski predračun
Zap.št. Šifra Opis EM Kol. Cena/EM Vrednost
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D. ZUNANJA UREDITEV 30/57

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

D. ZUNANJA UREDITEV

D.1 Strojno ročni   izkop 80:20 za izvedbo tlakov pred objektom. Izkop z

nakladanjem  in  odvozom na   trajno  deponijo  na   razdalji   do  15  km.

Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Raščeno stanje.
m

3

108,00

D.2 Pranje izkopanih zidov, temeljev z visokotlačnim čistilcem
m

2

30,00

D.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-32   mm   v

debelini  cca 25 cm, vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do

predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve,

in meritvami utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po

dejanskem   stanju   in   potrditvi   nadzora.   Obvezno   sodelovanje

geomehanika.
m

3

49,00

D.4 Dobava in nasipavanjedrobljenca frakcije 0-64 mm v debelini cca 45

cm,   vključno   s   planiranjem   in   utrditvijo   po   slojih    do   predpisanega

modula stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami

utrjenosti.(Evd  ≥  50  MPa  (Ev2  ≥  80  MPa).Obračun  po  dejanskem

stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika.

m
3

28,00

D.5 Vrtanje lukenj v betonske grede za izvedbo armaturnih povezovalnih

palic globine cca 25 cm na medsebojn irazdalji 50 cm.

kom 170,00

D.6 Dobava in vstavitev armaturnih palic dolžine 50 cm, zalitje z maso kot

SikaAncorfix na obstoječi betonih. kom 170,00

D.7 Fina izravnava pred asfaltiranjem z dosipom finega materiala do 5 cm

m
2

98,00

D.8 Dobava in ročna vgradnja asfalta AC 22 base B50/70 A3 debeline 10

cm m
2

98,00

D.9 Dobava in vgrajevanje betona C 30/37,XD3,XF4,mikroarmirana Dmax

32, konstrukcijskega prereza 0,20 - 0,30  m3/m2, vibriranje, komplet z

vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB talna plošča debeline 20  cm m
3

22,00

D.10

Dodatek za finalno obdelavo betonskih površin - metličen beton.
m

2

98,00

D.11 Izvedba dilatacijskih spojev  talne plošče s specialno tesnilno maso.

Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. ( glej detajl stikov FP3.1)

m 100,00

D.12 Kompletna   dobava   in   montaža   betonskega   peskolovca   Ø   40   cm,

globine do 1,0 m, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo,

zidarsko obdelavo vtokov, betonskim pokrovom.

kom 6,00
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D.13 Kompletna dobava in vgradnja lovilca olj kot npr.  AQUAoil_S2P NS3,

komplet z vsemi potrebnimi deli, izkopi, zasipi.

kom 2,00

D.14 Dobava in vgradnja  linijske kanalete širine 20 cm za odvodnjavanje

pred   vstopom   v   objekt   kot   npr   ACO   Monoblock   RD   V100   ali

enakovredno,   z   LTŽ   rešetko   nosilnosti   D400.   Komplet   z   vsemi

potrebnimi deli in prenosi.
m 37,50

D.15 Humuziranje  površin   ob   talnih   betonskih    ploščah   vzdolž   objekta   z

predhodno odstranjenim humusom  in setev s travnim semenom

m
2

195,00

D.16 Nepredvidena dela 10 %
% 10%

SKUPAJ  - ZUNANJA UREDITEV

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj



      

POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRO DELA

SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)

Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa
je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema
navedenega v popisu upoštevati:

a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti
poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med
transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi
certifikati.

b) Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehnična soglasja…)

c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti
montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu
montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni
material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo
morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.

d) Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti
poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov
ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani
za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to
potrebno.

f) Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne
zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite
morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.



      

g) Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške
nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno
opravljenih preizkusih.

h) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.

i) Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter
izdelava PID načrta.

j) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.

k) Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja
ter pomoč v prvem letu obratovanja.

l) V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa
dokazila, ki so potrebna pri tehničnem pregledu

POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
HANGAR 1
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa
je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema
navedenega v popisu upoštevati:

a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti
poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med
transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi
certifikati.

b) Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehnična soglasja…)

c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena
za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z
navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno
upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in
zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in
dolbenj.



      

d) Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti
poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali
naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani
za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to
potrebno.

f) Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne
zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite
morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.

g) Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške
nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno
opravljenih preizkusih.

h) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema

i) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.

j) Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter
pomoč v prvem letu obratovanja.

k) V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa
dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehničnega pregleda



      

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
HANGAR 1
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK  

   1.1 SVETILKE

   1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL

   1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI

   1.4 EL. GRETJE ŽLEBOV IN ODTOKOV

   1.5 STRELOVOD

2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

    2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREŽJA

    2.2 JAVLJANJE POŽARA

    2.3 ODVOD DIMA IN TOPLOTE

3. GRADBENA IN POMOŽNA DELA

4. NEPREDVIDENA DELA 5%

5. PID - projekt izvedenih del

SKUPAJ vrednost:
DDV 22% od osnove

Vrednost z DDV



      

POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati:
- Dobava in montaža opreme na predhodno položeno,
označeno in preizkušeno inštalacijo
- Spuščanje sistema v pogon
- Šolanje uporabnika
- Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije,
meritve, certifikati,...
- Prevozi in transportni stroški

1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke

Garancija na vgrajena svetila min. 5 let; življenska
doba > 50.000 ur. Vse LED svetilke se mora dobaviti
z ustreznim napajalnikom in ustreznimi certifikati;
ENEC, CB, Keymark,… priznanih akreditiranih
organov. Varnostne svetilke morajo imeti
predvideno možnost priklopa na nadzorni sistem
delovanja varnostnih svetilk.

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 S2 - kot tip Trilux Olevon F15B LED 44W 840 PC IP66 -
nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED
virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in
barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti
svetilke 6000lm, svetlobnotehničnega izkoristka min.
136lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR 24,3 / 19,6 po EN
12464-1,  ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in  PC
difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim
snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK08,
dimenzije:  1552x102x91 mm, za temperaturno območje
od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo:
50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC,
energijskega razreda A++, z garancijo 5 let

KOS 80

2 S8 - kot tip MTS Quasar 200M LED 11W 830 IP65 -
zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s
širokosnopno optiko, ohišje prašno lakirani tlačno liti
aluminij srebrno sive barve in varnostno steklo z notranjo
mikroprizmatično optiko, izhodne svetilnosti 490 lm,
odprna na udarce po IK06, dimenzije: 200x100x100 mm,
obratovalnega poteka: 50000h L80, v skladu z uredbo o
svetlobnem onesnaževanju in certifikatom ENEC, z
garancijo 5 let

KOS 2



      

3 S9 - kot tip MTS GUELL Z-ASY LED 28W 830 IP66 -
nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED
virom svetlobe tople barve 3000K, z asimetrično
razpršeno svetlobo v skladu z uredbo o svetlobnem
onesnaževanju, priključne moči 28W in izhodne
svetilnosti svetilke 3000 lm, ohišje: s poliestersko osnovo
prašno lakiran liti aluminij sive barve in proti udarcem po
IK06 odporno varnostno steklo,  z visokosijajno
asimetrično optiko iz 99,99% Aluminija, dimenzije:
207x231x58mm, s predvideno življenjsko dobo: 150
000h L70, s certifikatom CE in garancijo 5 let

KOS 8

VARNOSTNE SVETILKE:

1 ZS1 - kot tip Beghelli 19432 F65 LI-FE  LED 7W AT
SE1H IP65 - nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z
LED virom svetlobe in povišano stopnjo zaščite, z dvojno
simetrično optiko, izhodni svetlobni tok svetilke pri 1h
avtonomiji: 1200 lm, z avtotest funkcijo, v pripravnem
spoju avtonomije 1h, dimenzije: 354x152x48 mm, s
certifikatom CE, z garancijo 5 let na komplet svetilko
vključno z baterijo

KOS 14

2 ZS5 - kot tip  Beghelli 4321 UP LED EXIT 3,5W DF30M
SA1H IP40 - nadgradna stropna svetilka zasilne
razsvetljave z LED virom svetlobe s piktogramom smeri
izhoda: naravnost, razpoznavnosti 20M, v trajnem spoju
avtonomije 1h, dimenzije: 214x154x29 mm, s
signalizacijo okvare v skladu z zahtevami standarda
SIST EN 60598-2-22, z garancijo 4 leta na komplet
svetilko vključno z baterijo

KOS 10

3 Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih
delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne
razsvetljave

kpl 1
4 Izdelava montažnega načrta, izris detajlov vpetja svetilk,

sodelovanje in svetovanje dobavitelja svetilk pri montaži
ur 10

5 Drobni, vezni in spojni material 3%

SKUPAJ



      

1.2. INSTALACIJSKI MATERIAL

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 Nadometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo,
montažnim in končnim okvirjem za montažo do sedmih
stikal skupaj, zaščita vsaj IP55.  Proizvajalec: kot TEM
ČATEŽ Cubo ali enakovredno

tipkalo kos 10

2 Trifazna nadometna vticnica, 16A, 400V; IP55; Euro P5
kos 8

3 Vtičniška omarica v garaži nadometne izvedbe kot tip
Gewiss 68202  (2x vtičnica 230V; 1x vtičnica 230V Euro,
1x vtičnica 400V; komplet z varovalnimi elementi -
inštalacijski odklopniki in EFI-4-40/0,03A)

kos 6

4 Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z
razvodnico,  16A, 230V, 50Hz kos 8

5 Trifazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z
razvodnico, 16A, 400V, 50Hz kos 2

6 Glavna doza za izenačevanje potenciala-GIP,
nadometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine,
opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za
izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi
uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom,
pleksi pokrovom ali zaščito različnih dimenzij.

kos 1

7 Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Cca
s1d2a1- razred odziva na ogenj; položeni delno na
kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi
ustreznih presekov ter delno položen nadometno na
distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji,
dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim
materialom;
 - N2XY-J 5x35 mm2 m 85
 - FG160M16 5x6mm2 m 150

8 Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Cca
s1d2a1 - razred odziva na ogenj; za instalacijo moči in
kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske
police nad spuščenim stropom, delno v izolacijske
samougasne cevi v montažnih stenah

 - NHXHM-J 5x2,5 mm2 m 320
 - NHXHM-J 3x1,5 mm2 m 2140
 - Olflex CY 7x0,75 mm² m 120
 - LiHCH  5x0,75 mm2 m 150



      

9 PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, skladen s CPR
- Cca s1d2a1, ali enakovredno tip H05Z1-K, uvlečen v
zaščitne cevi oz. na kabelsko polico:
. 6 mm2 m 1420
. 10 mm2 m 120
. 16 mm2 m 80

10 Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, brez
halogenov položena podometno v , komplet z
razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
 - i. c. fi 50 mm m 40
 - i. c. fi 16 mm m 120

11 Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna, brez
halogenov, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom

 - PN fi 23 mm m 180
 - PN fi 16 mm m 120

12 Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, višina 6 cm, komplet s pokrovi in
konzolami (pozor: konzole naj bodo stropne višine vsaj
0,6m) Kot naprimer HERMI

200 mm m 240
100 mm m 150

13 Kabelske police ognjevarne E90 izdelane iz vročecinkane
pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in
nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z
nanosom cinka 60-80um, višina 4cm, komplet s pokrovi in
konzolami (pozor: konzole naj bodo stropne višine vsaj 0,6m)
Kot naprimer HERMI

100 mm m 70

14 HOP ali Caddy profili dimenzij 44x44mm, komplet z
obešalnim priborom za obešanje polic, svetilk,…

m 380

15 Dobava in montaža  razvodnic, n/o, 100x100mm, IP66, s
tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim
materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo

kos 35

16 Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji,
cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna mreža,
kanali, ograje, kovinska fasada,....) z vodnikom za
izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami
in pritrdilnim materialom

kos 55

17 Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
-z mostičenjem kos 10
-z vijačenjem kos 40



      

18 Ozemljilna žica  Rf 8 mm; položeno  ob kabelski polici
komplet z ustreznimi objemkami m 140

19 Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki
so zajete v popisih v drugih načrtih (klimati,
hl.agregati…).
dvižna vrata kos 8
ventilator EC motor 400W/230V kos 2
žaluzija - belimo pogon 230V kos 2

20 Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake
odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca
25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz
vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm),
komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na
kabel v vseh stikalnih blokih

kos 30

21 Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter
arhitektom (trase, mikrolokacije priključkov,…) ur 10

22 Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,
signalnih in krmilnih kablov  skozi stene na meji požarnih
sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s
sistemom Flamro S90 ali enakovredno:

 - velikosti odprtine 10x10 cm kos 2
 - velikosti odprtine 10x20 cm kos 2
 - kamena volna debeline 10 cm m2 4

23 Zarisovanje, funkcionalni preizkus, označevanje vseh
elementov (obvezno trajne oznake na vtičnicah stikalih,
priključkih,...) in spuščanje v pogon

kpl 1

24 Drobni, vezni in spojni material % 3%



      

25 Meritve el. inštalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah
za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah,
komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene fizične
ali pravne osebe kpl 1

SKUPAJ                         



      

1.3. ELEKTRIČNI RAZDELILCI

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

Oprema v el. razdelilnikh: kot Legrand ali
Eaton oziroma enakovredno; obvezno
testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno
dokumentacijo, predložitev vseh certifikatov
vgrajene opreme. Upoštevati sestavljanje v
delavnici, transport in montažo na
predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov  Za
vse el. razdelilce velja, da se mora upoštevati:
izdelava delavniške skice razporeda elementov
v omarici, vključno z
pridobitvijo soglasja odg. nadzornika el. del.
Izvedeni morajo biti v skladu s standardom
SIST EN IEC 61439-1:2021 in SIST EN IEC
61439-2:2021

1 El. razdelilnik razvoda moči ER-H1 (glavni el.
razdelilnik Hangar 1), tipske, modularne, prostostoječe
izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine
in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni
nanos, barva RAL7035, IP55, IK08, glavne zbiralke
Ib=250A, Ik=10kA, ustrezno s standardom IEC 61439-
1&2, tip XL³ S 630; proizvajalec kot Legrand ali
enakovredno.
Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj.
Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 2000x800x300mm
komplet s podstavkom 100mm.
V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema:

kos 1
dobava in montaža:
 - odklopilno stikalo 63A; 3p.; CLBS 63 3P kos 1
Varovalčni ločilnik STV D02, do 63A komplet s talilnimi
vložki kos 6
 - stikalo na diferenčni tok EFI-4 40/0,03A; tip A kos 3
 - prenapetostni odvodnik PZH III V3+1 kpl 1
 - instalacijski odklopnik do 25A 1p C.; 10 kA kos 23
 - instalacijski odklopnik do 25A 3p C.; 10 kA kos 9
 - motorsko zaščitno stikalo MPE25; 0,63-1,00A
+ACBFE 11 kos 2
 - kontaktor R20-20 tuljava 230V kos 3
 - pomožni rele PR59C 230V kos 2
 - impulzni rele 16A/230V kos 5
 - transformator 230/24V; 100VA kos 1
 - tipka za vklop montaža na vrata kos 2
 - tipka za izklop montaža na vrata kos 2
 - indikator faz; SON H-3R kos 1
 - fotrele s fotosondo kos 1
 - ura Timer Digi Schrack 2 kanala kos 1
 - stikalo 0-1; 10A; CLBS 16 3P montaža na vrata kos 1



      

~ Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih
parametrov in RS485 izhodom za priključitev na ModBus
sistem, kot tip ETIMETER ENA3 Eti, komplet z
adapterjem USB-RS485 za prenos podatkov

kos 1
Tokovni transformator tip CTL, Legrand ali enak:
50/5A, 10VA kos 3
Ostala oprema
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne
sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne
ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,...

kpl 1

SKUPAJ

1.4. El. GRETJE ŽLEBOV IN ODTOKOV

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

Dobava in montaža ter priklop (kot kabelske grelne
instalacije EGRO Zorman ali enakovredno)

1 Grelni kabli proti zmrzali za montažo v odtoke in
žlebove. Predvideni so kabli z grelno močjo cca 15-
25W/m, podana je  dolžina žlebov in odtokov
žleb širine 15cm m 130
odtok fi 10 cm dolžine 4m m 6

2 Stikalni blok z diferenčno in kratkostično zaščito ter
opremo za avtomatsko  upravljanje preko
temperaturnega regulatorja  ER-OGŽ.H1 dimenzij
600x800x210mm IP54 kpl 1
 - stikalo na diferenčni tok Efi-4 (25/0,03A) kpl 1
 - kontaktor 25A; 4p, tuljava 230V kos 1
 - preklopno stikalo 1-0-2; 10A kos 1
 - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA kos 4
 - Priključni Raychem spoji kos 2
 - Izdelava vezalne sheme kos 1
 - Termostat ETV kos 1
 - Elektronski sklop (napajalnik, regulator  EM - T  524
89) s tipali za samodejni vklop ob prisotnosti snega ali
ledu kos 1

3 Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno v cevi;
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H  3x2,5 mm2 m 380

4 Kabel za priklop tipal LiHCH 5x0,75 mm2 m 40
5 Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev UV obstojna,

položena podometno/nadometno, komplet z dozami in
pritrdilnim materialom
raznih dimenzij m 410

6 Meritve,  navodila za vzdrževanje, izjave kpl 1

SKUPAJ



      

1.5. STRELOVOD

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

1 Dobava  in  montaža  slemenskega/strešnega  nosilnega
elementa  SON16  (Rf-K)  iz  nerjavečega  jekla  za
pritrjevanje  strelovodnega  vodnika  AH1  Al  fi  8mm  na
pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo
atike.
Proizvajalec HERMI kos 225

2 lLovina  palica  h=1,5m;  komplet  s  pritrdilnim
materialomza poševno streho kos 50

ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

3 Dobava  in  montaža  zidnega  nosilnega  elementa
strelovodnega  vodnika  ZON03  (Rf-V)  za  nameščanje
strelovodnega  vodnika  Ah1  fi  8  mm  na  trde  stene  z
vijakom 50 mm in PVC vložkom fi 8 mm.
Proizvajalec HERMI

kos 10

4 Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ03
(Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna
za  nameščanje  strelovodnega  vodnika  na  trde  stene
brez izolacije,  skupaj  z  nosilcema,  vijakoma 50 mm in
PVC vložkoma fi 8 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ
vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 03.
Proizvajalec HERMI

kos 10

KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI

5 Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz
nerjavečega  jekla  za  medsebojno
spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov.
Proizvajalec HERMI

kos 27

6 Dobava in  montaža  žlebne sponke  KON06 (Rf-V)   za
izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim
koritom.
Proizvajalec HERMI kos 10

7 Dobava  in  montaža  merilne  sponke  KON07  (Rf-V)  iz
nerjavečega  jekla  za  izvedbo  merilnih  spojev  med
okroglimi vodniki.
Proizvajalec HERMI kos 38

8 Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V).
Proizvajalec HERMI

kos 10



      

9 Dobava  in  montaža  okroglega  aluminijastega
strelovodnega  vodnika  AH1  Al  fi  8mm  na  tipske
strelovodne nosilne elemente.
Proizvajalec HERMI m 220

OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE
INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV

10 Dobava in montaža okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm
iz  nerjavečega  jekla   za  izvedbo  povezave  med
ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom.
Proizvajalec HERMI m 230

11 Dobava  in  montaža  sponke  KON07  (Rf-V)  iz
nerjavečega  jekla  za  medsebojno  spajanje  okroglega
vodnika RH5*H2 fi10mm in POS Rf ozemljitvene sonde.
Proizvajalec HERMI

kos 10

12 Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde POS
Rf (Rf) dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi 20 mm za
izvedbo  ozemljitvene  instalacije.  Sonda  ima  možnost
podaljševanja,  tako  da  se  nova  sonda  nastavi  na
predhodno  in  se  zabije,  ter  s  tem  predhodno  potisne
globlje v tla.
Proizvajalec HERMI kos 10

13 Izrez povezovalnega utora (dimenzij cca 10 x 30 mm) v
betonsko  površino  z  reskarjem  za  potrebe  izvedbe
medsebojnih  povezav  posameznih  vertikalnih  POS
ozemljitvenih  sond  in  izvedbe  medsebojnih  povezav
sond  oziroma  navezave  na  obstoječo  ozemljitveno
instalacijo,  krpanje  s  hladnim asfaltom oziroma hladno
zalivno maso.
Izvajalec HERMI m 200

14 Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo
merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo

kpl 1

15 Izdelava projekta izvedenih del
kos 1

16 Drobni in montažni material % 3%

17 Transportni in manipulativni stroški % 3%

18 Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik % 5%
SKUPAJ STRELOVOD



      



      

2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

2.1. STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREŽJA
Uvodne zahteve:

Ponudnik mora biti ustrezno usposobljen oziroma mora
imeti veljavne osebne certifikate o usposobljenosti za
načrtovanje in instalacijo ponujene opreme
univerzalnega ožičenja po sistemu SYSTIMAX.
Ponudnik mora na izvedeno ožičenje predati naročniku
vsaj 20 letno sistemsko garancijo.

Vsa interna instalacija v objektih Ministrstva za obrambo
je izvedena z univerzalnim ožičenjem v sistemu
SYSEMAX SCS. Novo načrtovano strukturirano ožičenje
mora biti 100% kompatibilno, zagotavljati mora nivo
kvalitete in navedene standarde EIA/TIA-568B
ZAHTEVE za kable:
bakreni kabli moraj biti  Cat 6A, 10 Gbit/s ready  (500
MHz)
optični kabli; FO Multimode 50 ᵧm / 125ᵧm, za 1Gbps/ 10
Gbps  je max  dolžina  1000 m/ 550 m
optični kabel FO Single mode 8 ᵧm / 125ᵧm,, za 1Gbps/
10 Gbps  je max  dolžina  1000 m/ 550 m
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of
halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega
komunikacijskega priključka (baker in optika)
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz
prejšnje točke

Minimalno 20 let garancije na izvedbo in vgrajen material

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 Priključna telefonska omarica  PTO-H1; nadometna
izvedba 500x400x150mm; v INOX izvedbi, komplet s
krone letvicami (50 parov), ozemljitveno letvijo in
ustreznimi nosilci kos 1

2 Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno
zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno
vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo

vtičnica UTP, kat.6A, - (enojna, komplet z ustreznimi
konektorji) - nadometna kos 4

3 Telekomunikacijski instalacijski kabel, ki mora ustrezati
Cca s1d2a1 - razred odziva na ogenj), položen na
polico, kanal oz. uvlečen  v instalacijsko cev ali parapetni
kanal
UTP podatkovni kabel, Cat. 6A LS0H, 500 MHz, 23
AWG (skladen z ISO/IEC 11801 adm.2 inTIA/EIA 568-
C.2 za podporo 10GBASE-T); m 180

4 TK kabel: TK 59 GM 25 x 4 x 0.6 kapacitete 50 parov
m 120



      

5 Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, višina 4cm, pobarvane (bela barva). Kot
naprimer ELBA

100 mm m 80

6 Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna, brez
halogenov, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom

PN 16 m 90
PN 23 m 40

7 Zaključevanje TK kabel: TK 59 GM 25 x 4 x 0.6
kapacitete 50 parov na Krone letvicah na delilniku na
dovodu - TK delilnik Hangar 2 kpl 1

8 Zaključevanje TK kabel: TK 59 GM 25 x 4 x 0.6
kapacitete 50 parov na Krone letvicah v omarici PTO-H1

kpl 1

9 Zaključevanje UTP kablov kat. 6A na delilnem panelu v
PTO omarici in vtičnici kpl 4

10 Meritve UTP ClassEA instalacije (meritve v skladu s
standardi in certificiranimi merilniki); obvezna predaja
končnega poročila kos 4

11 Označevanje vseh komunikacijskih kablov kpl 1

12 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material 3%

SKUPAJ



      

2.2. JAVLJANJE POŽARA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 NJP-401A ali enakovredno
Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4;
dvema zankama, kapaciteta 252 adresnih elementov za
javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z
napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO
centralno procesni modul. Modularno dodajanje še
enega LIMO-Ap, štirih LIMO-Ko konvencionalnih
modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov, mrežni
modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v
mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov.

kpl 1
2 MRMO 400 modul kos 1

Omrežni modul MRMO 400 za tvorjenje ZarjaNet-400
mreže

3 GSM modul kos 1
GSM modul za prenos alarma na izbrano varnostno
službo

4 OPT XP-95 kos 24
Adresibilni optični javljalnik Zarja

5 Alarmna hupa z bliskavko kos 3
Alarmna sirena

6 RJ XP-95 z izolatorjem kos 3
Adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito Apollo

7 P XP-95/Discovery kos 24
Podnožje za adresne javljalnike XP-95 Apollo

8 TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov kos 24
Tesnilo za podnožja javljalnikov

9 AV-622 adresni vmesnik kos 2
Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik;
krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in
tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih
kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje
18V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno
montažo

10 AV-602 adresni vmesnik kos 1
Štiri adresni vhodni vmesnik, za priklop javljalnikov plina;
za priklop od enega do štirih detektorjev plina s
standardnim izhodom 4-20mA, vsak izmed priključenih
senzorjev dobi svojo adreso, vmesnik na adresni zanki
zasede od ene do štirih adres, odvisno od nastavitve, za
delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje
zunanje napajanje 10V DC - 30V DC, komplet z ohišjem
za nadometno montažo

11 Zarja, ZCO-250 javljalnik ogljikovega monoksida kos 3



      

Javljalnik ogljikovega monoksida (CO), komplet z
zaščitno kovinsko mrežico in podnožjem za montažo,
princip detekcije elektro-kemični, delovanje kontinuirano,
vstop plina z difuzijo skozi sintrani vložek, merilno
območje; 0-250 ppm CO, ponovljivost; <= 3 ppm, odzivni
čas; < 60 s, križna občutljivost; <= 2% na 250 ppm CO v
skladu z VDI 2053, temperaturno območje; -10°C -
+40°C, vlažnost; 15 - 95% relativne vlažnosti, napajanje;
20 – 28 VDC, izhod; 4 – 20 mA, maksimalna upornost
priključnega kabla; 300 W, avtomatska nastavitev ničle,
nastavitev občutljivosti s potenciometrom pri znani
koncentraciji CO, EMC v skladu z EN 50081-1 in EN
50082-2B, temperatura skladiščenja; 0 - 20°C, stopnja
mehanske zaščite; IP 65, montaža na steno, višina 1,5 -
1,8 m od tal, dimenzije (V x Š x G); 80 x 82 x 55 mm,
teža; 160 g, certifikat; TUV 556478 (20. 7. 2005)

12 SZI-01/01 Svetlobni zvočni indikator kos 2
Adresni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim
dvostranskim napisom "ZAPUSTI PROSTOR" in
vgrajeno sireno, stropna montaža, vgrajen enokanalni
vmesnik za krmiljenje svetlobnega napisa in zvočne
sinalizacije, 12V DC - 24V DC

13 Dodatni napajalnik v ohišju;
v ohišju z lučkami za prikaz stanja, komplet z adresnim
vmesnikom Zarja, AV-618 DIN RAIL za kontrolo
delovanja, 230V AC - 24V DC / 6A kos 1

14 Označevalna pl. kos 3
Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013

15 Označevalna pl. kos 3
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013

16 Označevalna pl. kos 30
Označevalna nalepka optične javljalnike, vmesnike,….

17 AKU 12V/7,0 - 7,6 Ah kos 1
Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah

18 Kabel JE-H(ST)H 2x2x0,8 Bd E30 s polaganjem in
upoštevanjem objemk za montažo kabla m 450

19 Kabel JH(St)H 4x2x0.8 mm  s polaganjem m 280
20 Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v

ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke) m 120

21 Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke) m 70

22 Dobava in montaža endotermnega požarnega premaza
(npr. PROMASTOP COATING) in plošč iz kamene volne
(npr. Promapyr TA) kot obojestranske požarne zapore
prehoda kablov skozi požarne sektorje, ki so masivne
stene, minimalne debeline 20cm, požarna odpornost
E90. Kable je potrebno premazati 10cm pred in 10cm po
preboju v debelini najmanj 1mm suhega sloja. Ob
montaži je potrebno upoštevati detajle po navodilih
proizvajalca

kpl 2



      

23 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim
priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta
podometna cev fi 23mm - ves material mora biti negorljiv

m 310
24 Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-30;

raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5,
komplet s pritrdilnim materialom kos 4

25 Drobni in montažni material 3%
26 Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje

(požarne centrale, javljalnikov požara, adresnih
vmesnikov, VK, požarnih loput, ostalo,..) na položne
instalacije, …… kos 34

27 Programiranje sistema kpl 1
28 Povezava centrale v skupni mrežo - grafični nadzorni

center kpl 1
29 Zagon sistema in poizkusno delovanje kpl 1
30 Projekt izvedenih del (3 izvodi) kpl 1
31 Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem

delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s
strani pooblaščene fizične ali pravne osebe

kpl 1
32 Sodelovanje pri pregledu AJP sistema;

sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega
pregleda vgrajenega sistema za AJP

kpl 1

SKUPAJ

2.3 ODVOD DIMA IN TOPLOTE

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST
1 Krmilna centrala za proženje 24V DC elementov

namenjena odvodu dima in toplote.
Avtonomija sekundarne močnostne podpore 72ur,
avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj.
Vse linije kontrolirane.
skladno z EN 12101-10; Oskrba z energijo
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na
krmilno omarico dobavitelja ZIP inženiring. ali
enakovredno

2 Krmilna centrala CPS-M1; Dobavitelj: ZIP
inženiring d.o.o. Tolmin ali enakovredno
- 1x kovinsko ohišje
- 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola
linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd.
- 1x požarna linija
- 3x grupa motornih pogonov 24Vdc / max 10A
- Akku
- Vds certifikat EN 12101-10 kos 1

3 Dobava in montaža požarne tipke RT 45; SHEV
operating panel grey (RAL 7035); funkcija – ALARM,
NAPAKA, RESET – ohišje oranžne barve kpl 2

3 Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija-odpira, stop, zapira
kpl 1

3 Dežni / veterni senzor WRS-S kpl 1
4 Označevalna plošča tipke RT 45, rdeče barve z belim

simbolom, 125mm x 125mm kos 6



      

5 Montaža in povezovanje elementov;
prevzem opreme  (podnožja, centrala, itd), montaža in
električno povezovanje sistema za naravni odvod dima
in toplote kpl 6

6 Dobava in montaža endotermnega požarnega premaza
(npr. PROMASTOP COATING) in plošč iz kamene volne
(npr. Promapyr TA) kot obojestranske požarne zapore
prehoda kablov skozi požarne sektorje, ki so masivne
stene, minimalne debeline 20cm, požarna odpornost
E30. Kable je potrebno premazati 10cm pred in 10cm po
preboju v debelini najmanj 1mm suhega sloja. Ob
montaži je potrebno upoštevati detajle po navodilih
proizvajalca

kpl 3
7 Kabel  s JE-H(St)H FE180/E30

 4x2x0.8 mm s polaganjem m 90
8 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 mm s polaganjem m 20
9 Kabel NHXH E30 3x10 mm2, ognjeodporen, s

polaganjem na ognjevarne police ali objemke m 170
10 Ognjevarna doza E90, komplet s sponkami in

uvodnicami kos 4
11 Zaščitne negorljive inštalacijske cevi fi 28mm s

pritrdilnim priborom m 40
12 Zaščitne negorljive inštalacijske cevi fi 36mm s

pritrdilnim priborom m 50
13 Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem

delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s
strani pooblaščene fizične ali pravne osebe

kpl 1
14 Sodelovanje pri pregledu ODT sistema;

sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega
pregleda vgrajenega sistema za ODT

kpl 1

SKUPAJ



      

3. GRADBENA IN POMOŽNA DELA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA/ENOTO SKUPNA CENA

1 Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih
tras za nove kabelske trase obvezno sodelovanje
vzdrževalcev objekta ur 6

3 Demontaža obstoječih elementov električnih inštalacij, ki
se odstranijo oz. prestavijo (stikala, vtičnice, kabli,
priključki,…), (velja za pritličje in nadstropje)

ur 60

4 Demontaža obstoječih el. razdelilnikov, ki niso več v
funkciji ur 10

5 Odvoz demontiranega materiala komplet s predložitvijo
ustreznih listin o deponiranju odpadkov

kpl 1

6 Dolblenje zidu oz. predelnih sten za montažo
samogasnih cevi, komplet ur 20

7 Gradbena pomoč instalaterjem ( prebijanje, zazidava
odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop do fi 100 mm -
upoštevati  vrtanje betonske stene fi 100mm debelina
stene oz. stropa cca 40 cm) kpl 4

8 Drobna dela (manjši preboji in vrtanja) 10%

SKUPAJ



      

INVESTITOR: 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ € skupaj

I. HANGAR 1

SKUPAJ:

DDV (22 %)

SKUPAJ z DDV:

OPOMBE:

Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja,
ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena
drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše
kvalitete.

V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali
slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane
parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po
projektni dokumentaciji.

II./ HANGAR 1 SKUPAJ:

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA

1. Hidrantna omarica za EURO hidrant z vratci po EN 671-1 in DIN 14461-1,
rdeče barve z vidno oznako “H”, skupaj s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim
ventilom DN 50, ročnikom DN25, vidno oznako H, vključno ves pritrdilni in
montažni material
dimenzije 740 x 840 x 250 mm
GALLUS ali enakovredni kos 2

2. Higiensko splakovanje, krmilna enota, Za prerečetitev stagnacije v inštalacijah
pitne vode, za preprečevanje okužbe, priključitev napeljave s hladno ali toplo
vodo. Nadometna montaža.
Baterijsko delovanje
Magnetni ventil iz materiala PA66
Intervalno splakovanje, nastavljiv splakovalni interval in nastavljiv čas
splakovanja
GABERIT Rapid ali enakovredni kos 2

3. Odzračevalni ventil po DIN 14463-3 PN 16 z navojnim priključkom, zmogljivost
odzračevanja min. 2000 l/min za vgradnjo v cevne sisteme suho – mokre
hidrantne mreže skladno z DIN 1988, DIN 14462 in DIN 14463. Ventil se
namesti navpično.
Priključek: navojni DN 50,
izhod: navojni DN 32 kos 2

4. Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami
zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in
pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
- S9 prah kos 6

5. Ventil za jemanje vzorcev po DIN EN ISO 19458, samotesnilen z vrtljivim
nastavkom z izpustno cevko DN8, navojnim priključkom DN 20 ter s tesnilnim
in vijačnim materialom.
Seppelfricke SEPP-Kommunal ali enakovredni kos 2



      

6. Pocinkana navojna cev po SIST EN 10255 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in
pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na
gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je
iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume
odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali
temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne
podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje
prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
DN 50 m 12

7. Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega
kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov,
rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov  v hladilni in klimatski
tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske
prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je
0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -
50°C  do  +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Kaiflex. Spoje (vzdožne,
prečne, površino) potrebno lepiti z original Kaiflex lepilom,  za čiščenje orodja,
rok in razmaščevanje pa Kaiflex čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.

Kaiflex ST ali enakovredni
debelina 40 mm
DN 50 m 12

8. PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
Ø50 m 18

9. Izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo
instalacije vodovoda ur 12

PREZRAČEVANJE

10. Aksialni stenski ventilator z EC motorjem za odvod zraka.
Vdo = 4000 m3/h
Hex = 120 Pa
P = 348 W
U = 230 V/50 Hz
Vklop skupaj z odpiranjem dovodne žaluzije.

Vezava na CO centralo. Vezati tako, da je možen avtomatski in ročni vklop.
Systemair tip AW 450EC sileo kos 2
ali enakovredni.

11. Samodvižna žaluzija prirejena za montažo v steno, skupaj s pritrdilnim
materialom; Za montažo skupja z odvodnim stenskim ventilatorjem.
barva po izbiri arhitekta;
SYSTEMAIR tip VK45
ali enakovredni.

12. Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v steno,
skupaj s pritrdilnim materialom;
barva po izbiri arhitekta;
700 × 700 kos 2
SYSTEMAIR tip PZAL
ali enakovredni.

13. Regulacijska žaluzija z motornim pogonom z on/off regulacijo. Za dovod zraka
v prostor.
Vklop skupaj z odvodnim ventilatorjem.
700 × 700 kos 2
SYSTEMAIR tip TUNE-S+BELIMO LF230
ali enakovredni.

14. Izdelava različnih manjših utorov, lukenj, odprtin v zvezi z inštalacijo
prezračevanja, z odvozom ruševin na deponijo ur 6

PROJEKTANTSKI NADZOR, PROJEKT IZVEDENIH DEL

15. Projektantski nadzor za strojne inštalacije - 3 obiski
kpl 1

16. Projekt izvedenih del
kpl 1



      

SPLOŠNO

Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni
posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:

Dobavo  materiala,  ustrezno  zaščitenega  proti  poškodbam,  z  vsemi
transportnimi in manipulativnimi stroški,  stroški zavarovanj,  skladiščenja med
transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in
ugotovi  ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti  opremljena z
navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.

Pripravo dokumentacije  skladno s  »Zakonom o gradbenih  proizvodih«,  ki  jo
izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehnična soglasja…)

Montažo  materiala,  izvedeno  s  strani  strokovno  usposobljene  osebe,  po
potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana
skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves
drobni  montažni  in  tesnilni  material,  pripravljalna in  zaključna dela,  izdelavo
morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.

Zaščito  vgrajenega  materiala  na  objektu  proti  poškodbam  nastalim  zaradi
izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.

Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o
kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s
strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.

Pregled  vseh  elementov  aktivne  in  pasivne  požarne  zaščite  s  strani
pooblaščene  organizacije,  pridobivanje  izjav  o  ustreznosti  izvedenih  del  in
montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti
ustrezno označeni in dokumentirani.

Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.

Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah
preizkusov,  podpisanimi  s  strani  nadzornega  organa.  V  kolikor  je  za
posamezno  instalacijo  potrebno  pridobiti  ustrezno  dokumentacijo  drugega
podjetja (plin,  vodovod, vročevod),  je potrebno upoštevati  stroške nadzora s
strani  tega  podjetja,  naročilo  preskusov  in  pridobitev  dokumentacije  o
ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.

Preskus  hidrantnega  omrežja  ki  je  sestavljen  iz  pregleda  dokumentacije  in
preizkusa  hidrantnega  omrežja  ter  pridobitev  pisnega  poročila  o  ustreznosti
hidrantnega omrežja.

Dezinfekcijo  sistemov  pitne  vode  ter  izpiranje,  jemanje  vzorcev,  pregled
ustreznosti  vode in  pridobitev  izvida  o  ustreznosti.  V  primeru  da  izvidi  niso
ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti
dela za odpravo problema.

Ureguliranje  vseh cevnih  razvodov z  nastavitvijo  regulacijskih  elementov  na
posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter
pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.

Zagon  in  kontrola  posameznega  sistema  v  celoti  ter  izdelava  zapisnika  o
funkcionalnosti sistema.

Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani
pooblaščenega  podjetja  ter  pridobitev  zapisnika  o  opravljenih  meritvah  in
količinah.  Če  meritve  niso  ustrezne,  je  izvajalec  dolžan  izvesti  potrebne
nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.

Meritve  mikroklime  za  letno  in  zimsko  obratovanje  ter  izdaja  potrdila  o
izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.

Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu
PID načrta.

Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.

Izdelava funkcionalnih  shem posameznih sistemov v okvirju,  nameščena na
steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.



      

Priprava  podrobnih  navodil  za  obratovanje  in  vzdrževanje  elementov  in
sistemov  v  objektu.  Uvajanje  upravljavca  sistemov  investitorja,  poučevanja,
šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
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