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VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

SPLOSNA DOLOCILA

Za vse nejasnosti ali variantne resitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZR/PZI dokumentacija (graficni in tekstualni del).

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po
predlozeni tehni¢ni dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!

Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z
zahtevami investitorja!

Dimenzije-mere in koli€ine je potrebno pred izdelavo oziroma naroCanjem preveriti po zadnijih veljavnih PZI projektih oz. na
objektu!

V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za doloCeno vrsto del, je predlog detajla dolzan izdelati ponudnik - izvajalec in ga
predloziti odgovornemu projektantu v potrditev!

Odvoz odpadnega materiala se izvr$i v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo
upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.

Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah uposteva vse stroSke deponiranja in transporta.

SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi
potrebni stroski:

> za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montaZo);
> za nabavo in dobavo osnovnega, pomoznega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;

> za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev
o0z. naprav do mesta vgradnje;

> za vsa pripravljalna, osnovna, pomozna in zakljuéna dela za kompletno izvedbo posamezne postavke;

> za premicne delovne odre viSine do 2m in lovilne odre za izvedbo posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so
posebej prikazani v popisu;

> za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter
proizvodov, ki so navedena v splosnih doloCilih, dolocilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih
postavkah;

> za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajo¢ih veljavnih pravilnikih, ki se nana3ajo direktno ali
indirektno na izvedbo/gradnjo;

> za pripravo in vzdrZevanje gradbiSCa, vkljutno z odstranitvijo vseh provizorijev ter zacasnih komunalnih prikljuckov po
koncanih delih;

> snemanje vseh potrebnih izmer na objektu pred pricetkom izvajanja del

> vsa potrebna pripravljalna in pospravijalna dela

> izdelava vseh potrebnih delavniskih nacrtov

> pregled in &iSCenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno.
odstranjevanje preostalega materiala, odnos in odvoz iz gradbi$¢a, kon¢no CiS¢enje in zavarovanje izvedenih del do
predaje in podobno.

> vsa potrebna dokumentacija za zaCetek del.

> prenos in obelezevanje viSinskih tock na objektu.

> po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.

> ustrezno zacasno skladis¢enje na deloviScu.

> vsa potrebna pomozna sredstva za montazo in demontazo na objektu.

> uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stro$ki povezanimi s tem.

> usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom.

> vso potrebno delo do kon¢nega izdelka.
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> vso potrebno ua izvajanje zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.

, Vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravinega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih
materialov, meritve tlacne trdnosti, poroCila, itd.).

> terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.

> vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.

5, popravilo morebitne povzro¢ene Skode ostalim izvajalcem na gradbiS¢u (popravila zidov oz. oblog sten poSkodovanih
ob polaganju asfalta).

> Ci¢enje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.

> placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.

5, Vsi ukrepi za zas¢ito delavcev na gradbiscu, skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravja pri delu.

izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon¢anje posameznih del tudi, ¢e
> potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravino
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

DDV prikazati posebej!

OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH

1 *V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomoZni material, vsa pomozna dela, transportne, manipulativne stroSke, skratka vse za
gotova izvedena dela po postavkah.

2 * lzvajalec del je pred oddajo ponudbe dolzan preveriti ustreznost samih popisov del in koli¢in glede na vse projekte, ki so del razpisne
dokumentacije, oziroma so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolzan preveriti vse detajle in sheme. V &asu izdelave
ponudbe bo ponudniku omogocen temeljit pregled obstojeCega objekta. V primeru ugotovljenih neskladnosti je v &asu priprave ponudbe
obvezan o tem obvestiti Investitorja.

3 + V vsaki cenilenoto in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez
dodatnih del, z izdelavo vse montazne tehni¢ne dokumentacije, detajlov izvedbe (delavniske dokumentacije), katerih potrditev je obvezna s
strani odgovornih projektantov. V ceni vseh postavk je zajeti Se vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.

4 +Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. nacrtih, v primeru nejasnosti je potrebno v €asu izdelave ponudbe podati
vpra$anja investitorju.

5 «V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi doloCitve kvalitete. Ponujen material, naprave in

oprema mora biti enake ali boljSe kvalitete kot je predpisana s projektom.

* Vsi elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni elementi, oprema in instalacije, morajo poleg funkcije in
tehnicnih karakteristik ustrezati tudi dimenzijsko projektiranim reSitvam. Oprema ne sme presegati projektiranih dimenzij.

6 *V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse potrebne delovne in pomozne odre kot tudi ¢iSCenje vseh elementov po koncanih
delih.

7 * Ponudnik je odgovoren za raCunsko pravilnost oddane ponudbe.
8 * V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke, ne glede na razli¢nost zahtevanih gradbeno -

obrtniskih in instalacijskih del, razen v postavkah kjer je eksplicitno navedeno, da so doloCeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih
delih.

9 + Dela je treba izvajati po doloCilih veljavnih tehnicnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno zakonodajo in podzakonskimi
akti.

10 *V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pri¢akovane stroske:

+ stroSke vseh pripravljainih del,
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+ stroSke priprave, prijave gradbi§¢a, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije, oznaCevanja, ureditve,
zavarovanja in varovanja gradbi$¢a s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave
obvestilne table, gradbiséne table, vkljuéno z odstranitvijo po kon¢ani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je
tekom izvedbe sluzila zavarovanju gradbisca;

« stroSke garancij, ki jih mora izvajalec predloziti naroéniku;
+ stroSke izdelave situacij
+in vse ostale stroske, ki so za izvedbo in konéno polno funkcioniranje objekta nujno potrebni

11 * meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zakljucna dela, zavarovalne, transportne, manipulativne stroSke je potrebno zajeti v posameznih
postavkah in se jih ne obraCunava lo¢eno;

* izdelavo varnostnega nacrta in porocila;
+ izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, porocil, za pridobitev uporabnega dovoljenja;

* izvajalec je dolzan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehninega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja priskrbeti
o0z. predati projektantom vse podloge in podatke za izvedbo PID-ov;

* izvajalec sam izdela montazne skice in detajle za izvedbo instalacij med gradnjo objekta, za kar ni loene postavke v ponudbenem
predracunu;

+ stroSke nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montazo

+ stroSke prevozov, raztovarjanja in skladis¢enja na gradbiScu ter notranjega transporta na gradbiscu;
* nadzor za izvedbo jeklene konstrukcije, nadzor potreben za izdelavo |zkaza poZarne varnosti

+ stroSke zakljucnih del na gradbi$¢u z odvozom odvecnega materiala in stroske vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

« stroSke izdelave ali najema, kori¢enja, montaze in demontaze vseh fasadnih odrov, delovnih odrov, zaS€itnih odrov in ograj, potrebnih za
izvedbo gradbeno obrtniskih in instalacijskih del (streha, fasada ...), ki jih predvideva popis del;

stroSek uradne zakoli¢be objektov z zapisnikom zakolicbe;
+ stroSke zavarovanja zakolicbe in vseh geodetskih tock, postavitve reperjev in kontrole posedkov za ves €as gradnje in izdelave konénega
poroCila 0 posedanju objektov do tehniénega pregleda;

12 * zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbiscu;

+ stroSke zadostnega Stevila kemi¢nih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbis¢u;

« stroSke zbiranja in predloZitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poro€ila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter
ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnoloske opreme);

+ stro$ki izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh instalacijah, pri ¢emer je potrebno pri poskusnem
obratovanju uporabiti tudi ze vse kemikalije, pline idr., ki so v posameznih napravah, elementih, instalacijah predvidene — vsi morebitni
preizkusi s specialnimi plini in kemikalijami;

13 * morebitne stroSke povzro¢ene upravijavcem JGI, ki bi nastali v zvezi z gradnjo predmeta tega razpisa;

+ vezano na izgradnjo kanalizacijskega prikljucka in interne kanalizacije: stroSke nadzorstva JP Vodovod — Kanalizacija d.o.o., strodke
tlatnega preizkusa, s katerim je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega in internega kanalizacijskega sistema, vkljucno s priklju¢kom na
javno kanalizacijo, ter stroSek izdaje certifikata na podlagi prej omenjenega preizkusa, stroSek izdelave geodetskega posnetka pred zasipom
kanalizacijskega prikljucka;

* vezano na izgradnjo javnega vodovodnega omreZzja in hisnih prikljuckov: stroSek prevezave obstojecih hisnih priklju¢kov na novo javno
vodovodno omrezje, stroSek izvedbe vodovodnega prikljucka od mesta prikljucitve na javno vodovodno omrezje do obracunskega
vodomera, vse morebitne stroSke sanacije vodovoda v funkcionalni dolZini in materialu, ki jih dolo¢i JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., v
primeru poSkodb na vodovodu zaradi neustreznih odmikov od obstoje¢ega vodovodnega omreZja in prikljukov;
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+ ponudnik mora kanalizacijski prikljucek in interno kanalizacijo izvajati v vodotesni izvedbi. Pred zacetkom gradnje kanalizacijskega
prikljucka ponudnik obvesti Sluzbo priklju¢kov pri JP Vodovod — Kanalizacija d.0.0. zaradi nadzora oz. preverjanja ustreznosti in sicer
najman;j 2 dni pred izvajanjem del.- Ponudnik mora en izvod geodetskega posnetka nove GJI in prikljuckov, ki ga naredi pred zasipom,
predati upravljaveu GJI.- Ponudnik pred prikljucitvijo na javno kanalizacijsko omreZje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije.-
Ponudnik mora za morebitne zapore in prekope javnih prometnih povrsin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne povrsine.-
Vodovodni prikljuek od mesta prikljuitve na javno vodovodno omrezje do obracunskega vodomera izvede JP Vodovod - Kanalizacija
d.o.0. oziroma izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o.-
Ponudnik mora pred pri¢etkom gradnje javnega vodovodnega omreZja in prikljuéitvijo na javno vodovodno omrezje zaprositi za soglasje
upravljavca javnega vodovoda

14 -« stroSke zavarovanja objekta v ¢asu izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbiS¢u v ¢asu izvajanja del, od zacetka del do pridobitve
uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvreno pri poobladCeni zavarovalni druzbi najman;j v viSini pogodbene vrednosti za
ves Cas trajanja izvedbe del do uspesne primopredaje objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naroéniku
ob podpisu zapisnika o uvedbi v delo;

+ stroSke zgraditve in vzdrzevanja zaCasnih internih poti na gradbi$¢u in stroSke ¢iS¢enja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbisca, ki jih
bo onesnazil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

« stroSke CiSCenja objekta med izvajanjem del in kon¢nega temeljitega zidarskega ter gospodinjskega CiScenja objekta, kar zadeva delo
izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta;

« stroSke elektri¢ne energije, vode, TK priklju¢kov in morebitne ostale strodke v ¢asu gradnje;
+ stroSke predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred pozarom, ki jih mora izvajalec obvezno upostevati;

+ stroSke za popravilo morebitnih Skod, ki bi nastale na objektu kot celoti 0z. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih
vodih in prikljuckih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del;

15 -« stroSke vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroSke nostrifikacije in meritev
pooblas&enih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri Cemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v sloven3¢ino in
nostrificirani od pooblas¢ene institucije v RS;

« stroSke izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometne signalizacije;

« stroSke zagotovitve, vzpostavitve peris¢a kamionov pred izstopom z gradbi$¢a in njegovo delovanje;

+ stroSke ogrevanja v ¢asu izvajanja del, ¢e so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po terminskem planu;
« strodke izdelave geodetskega nacrta novega stanja zemljis¢a in objektov po kon€ani gradnij;

+ stroSke dobave posameznih elementov, zagasnega deponiranja (npr. vodovodnih cevi ipd.) in zavarovanja deponiranega materiala z vsemi
prevozi in prenosi na gradbiS¢u, iz deponije do mesta vgradnje;

16 * stroSke pomoZznih gradbenih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, beljenja zidov, vzpostavljanja prvotnega stanja idr.);

+ stroSke pospravljanja, Ci§¢enja gradbis¢a in terena po koncani gradnii in vzpostavitev gradbi§ca in okolice v prvotno stanje oz. ureditev
okolice; stroSek
opravljanja nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in reSitev v gradbeni dnevnik;

17 ° stroSke koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnolo3ke in vse ostale pohiStvene ter multimedijske opreme ter z vsemi
ostalimi so 0z. podizvajalci na objektu (ih);

+ stroSke morebitnih prilagoditev mikrolokacij inStalacijskih priklju¢kov oziroma strojnih in elektro instalacij glede na izvedbene projekte
pohistvene in tehnolodke opreme;

stroSke prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem zaradi ponujenih drugacnih, vendar kvalitetno in tehnicno
ustreznih, tipov opreme, vkljucno s potrditvijo projektantov objekta,

18 * v Casu gradnje mora ponudnik zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiS¢u, da bo prepreceno
onesnazevanije voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiS¢enja in uporabe teko€ih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru
nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
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+ V/sa zaCasna skladi$¢a in pretakali$¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarmnih snovi morajo biti za$¢itena pred moznostjo izliva v tla in
vodotok. Po kon¢ani gradnji mora ponudnik odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke za¢asnih
deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine mora krajinsko ustrezno urediti.

19 * Vzorci:

* [zvajalec mora za vse proizvode, oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugace zahtevani s strani naro¢nika dostaviti
ali izdelati vzoréne primere na objektu in sicer najman;j v treh enakovrednih vzorcih.

+ Kot pomo¢€ naroéniku za dokonéno opredelitev med razli€nimi proizvodi
+ Kot pomo¢ narocniku za dokonéno opredelitev med razli¢nimi povrSinskimi obdelavami

+ Kot referencni primerek in merilo za kakovost, vklju¢no vizualni izgled

+ Kot vzorec za preizkuSanje, ki sluzi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkuanje nujno opraviti na objektu, oziroma
kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev glede Ze vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda.

* Vrednost izdelave vzorcev mora biti vkljuena skupno v ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave potrdi naroénik na predlog odgovornega
projektanta. Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani predstavnika naro¢nika in odgovornega projektanta
predmetnega podrocja. Elemente brez potrditve vzorcev ni dovoljeno vgrajevati - izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.
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20 * Pomembne sploSne opombe:
+ Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafi¢nimi prilogami, risbami, nacrti, tehniénim porocilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in
vrat in ostalimi sestavinami PZI projekta. NatanénejSi opisi, nacin in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, nacini pritrjevanja, nacini
stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna pozarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej nastetih
sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zakljuénih profilov, ploCevin in kotnikov, izdelavo vseh
potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montaznih sten in podobna dela potrebna za
vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del ter ostalega ¢etudi to ni
neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafi¢nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna
je tudi kombinacija popisa s poZarim elaboratom, ki opredeljuje poZarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.
Obvezno je upoStevati vse zahteve iz Studije pozarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je
nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preucil vse prej omenjene sestavne dele PZ| projekta in da
je v skupno vrednost vkljucil vsa dodatna, nepredvidena in presezna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zakljueno in celostno
izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub
temu razvidna iz graficnih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da
je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. Za vse nejasnosti mora ponudnik v
razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vpra3anj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vpraSanj neposredno
odgovornemu vodiji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom
NI DOVOLJENO.

21 * Vsi jekleni elementi (Cetudi ni v nacrtu ali popisu GOI del posebej oznageno) morajo biti primerno protikorozijsko zas€iteni (vroce cinkanje
in barvanje v RAL po izboru odg. proj. Arhitekture ali drugo zahtevano za$c€ito za jeklene konstrukcije kot npr. protipozarna za3¢ita) tako, da
je zagotovljen garancijski rok in zivljenjska doba, ki jo zahteva investitor.

22 + Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elekiro dela) morajo, Cetudi ni to posebej oznaceno ali navedeno v popisu
GOl del, upostevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbi§cu. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vkljuéeno tudi
morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst
montaznih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih krizanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojacitev
konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V
ponudbi morajo biti upoStevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vkljuCevati
vse stroSke morebitnega suSenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.

23 * Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izkljuéno skladno s PGD in PZI projektno dokumentacijo.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izkljuéno projektanti tega objekta, pri &emer bo morala biti vsaka sprememba in
dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, zigosana in podpisana s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma
pooblad¢enega predstavnika naronika. Kot spremembe PGD in PZI projektne dokumentacije se bo Stelo vsakrsno spreminjanje gabaritov
zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike),
instalacijskih vodov in elementov instalacij, oziroma strojne in elektro opreme, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in
oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranijih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, in podobno.

24 * Odpadki:
* Izvajalec je dolZan brezpogojno upostevati Naért gospodarjenja z odpadki $t. 311150061_NGGO, ki je sestavni del projektne
dokumentacije ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolZzan v imenu (po pooblastilu) investitorja ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS §t. 34/08)

+ V/ ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s placilom vseh taks
* [zvajalec je dolZan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in koli¢inah gradbenih odpadkov ter predloZiti
vse evidencne liste 0 odvozu odpadkov.

25 + Obveznost izvajalca je izdelava nacrta evakuacije in pozarnega reda.

SPLOSNA DOLOCILA 8/57
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VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra | opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto | EUR/skupaj
Al SPLOSNA DELA
Al Ureditev gradbisc¢a skladno z veljavnimi pravilniki( ograja, deponije,
grabidéni  kontejnerji, prenosni WC,opozorilnih tabel in znakov
zahtevanih po GZ, priklop in ureditev gradbiS¢ne elektro omarice in
ureditev gradbi$éne vodovodne instalacije) kpl 1.00
Al2 Izdelava in namestitev gradbiSéne table, izdelane v skladu z GZ, ter
odstranitev po kon¢ani gradnji. kpl 1,00
AlL3 Projektantski nadzor ur 15,00
Al4 Geomehanski nadzor s strani pooblas¢enega geomehanika in zapis v
gradbeni dnevnik. ur 10,00
Alb5 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID
(4x tiskan izvod + 1x digitalna oblika) kpl 1,00
AlL6 Izdelava geodetskega posnetka po koncanih delih. kpl 1,00
Splosno:
Izvajalec je dolzan pri izvajanju del urediti gradbiS¢e vskladu z Zakonom o varstvu in zdravju
pri delu in ostalimi zakonskimi doloil. Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi,
normativi in upo$tevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
SKUPAJ - SPLOSNA DELA
Al. SPLOSNA DELA 11/57



VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra |

opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

All

RUSITVENA DELA

All1

Odstranitev obstojece strelovodne napeljave, vkljuéno z nakladanjem
in odvozom v trajno deponijo in pladilom takse. ( 220 m)
kpl

1,00

All2

Demontaza kleparskh izdelkov (Zlebovi, vertiklane odtocne cevi),
vkljuéno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in placilom
takse. m

156,00

All3

DemontaZa plogevinste obrobe pod Zlebom r.8. cca 40 cm, vkljuéno z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in placilom takse.

130,00

All4

Odstranitev valovite salonitne kritine hangerja, zlaganje na lesene EU
palete, zavijanje v UV gradbeno folijo in priprava skladno z vsemi
predpisi za odvoz vkljuéno z odvozom na trajno deponijo in plailom
takse.UpoStevati 20 % prekritja ploSc¢.

V ceni je potrebno upoStevati tudi vse potrebne meritve vrednosti

azbesta pred, med in po izvedeni odstranitvi. 2

m

1.355,00

AllS

DemontaZza obstojeCih lesenih vrat drsnih vrat na jeklenih vodilih,
kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom v javno deponijo in
placilom takse.Vrata dimenzije 800/345 cm. kom

4,00

All6

Odtranitev steklenih povrsin na oknih z betonskimi mreZastimi okvirji,
vkljuéno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plagilom
takse. m?

131,00

All7

Ru3enje betonskih mrezastih okvirjev oken debeline cca 6 cm,
vkljuéno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plagilom
takse. Predvidi se predvsem ro¢no delo. m?

1,80

All8

Ru3enje betonskega nosilca pod zlebom vzdolZ objekta dimenzije cca
30/10 cm, vkljuéno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in
placilom takse. Predvidi se predvsem ro¢no delo.

3,90

All9

Rusenje pozidave ob sredinskem stebru na &elnih fasadah v Sirini cca
85 cm , debeline zidu 25 cm, vkljuéno z nakladanjem in odvozom v
trajno deponijo in placilom takse. Predvidi se predvsem ro¢no delo.

3,30

All10

Izvedba prebojev opeCnih sten debeline 25 cm za nove vratne
odprtine cca 110/210 cm, vkljuéno z vsem potrebnimi deli,
nakladanjem in odvozom ru3evin v trajno deponijo in placilom takse.
Predvidi se predvsem ro¢no delo. kom

2,00

All.T

Izvedba prebojev opecnih sten debeline 25 cm odprtine cca 76/76
cm, vkljuéno z vsem potrebnimi deli, nakladanjem in odvozom ru$evin
v trajno deponijo in placilom takse. Predvidi se predvsem ro¢no delo.
kom

2,00

A Il. RUSITVENA DELA
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VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra | opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto | EUR/skupaj
All.12 lzvedba prebojev opecnih sten debeline 25 cm odprtine @ 48 cm, na

koti 4,73 m od tal, vkljuéno z vsem potrebnimi deli, nakladanjem in

odvozom ruSevin v trajno deponijo in placilom takse. Predvidi se

predvsem rocno delo. kom 2,00
All.13  Strojno ruSenje betonskih tlakov ocenjene debeline do 20 c¢cm ob

objektu, vkljuéno z vsem potrebnimi deli, nakladanjem in odvozom

ruSevin v trajno deponijo in placilom takse. m? 110.00
All.14  Rusitev obstojeCe talne kanalete pred objektom, vkljuéno z vsem

potrebnimi deli, nakladanjem in odvozom ruSevin v trajno deponijo in

placilom takse. m 36.00
All.15  RuSenje betonskih peskolovilcev, vkljuéno z vsem potrebnimi

deli,nakladanjem in odvozom ruSevin v trajno deponijo in placilom

takse. kom 6,00
All.16  Izvedba manjSih preboje za potrebe instalacij. Ocena 2 200
All.17  Nepredvidena dela 10 % % 10%

SKUPAJ - RUSITVENA DELA

A Il. RUSITVENA DELA

13/57



VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra |

opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

Alll.

ZEMELJSKA DELA

AlllA

Zacasna odstranitev humusa debeline do 20 cm v pasu $irine cca 1,5
m ob objektu, predvidoma z odmetom ob stran izkopa. Kasnej$a
ponovna vgradnja . m?

39,00

Alll2

Strojno roéni izkop 70:30 ob objektu za izvedbo utrjenega nasutja,
izolacije in fasadnega podstavka z odvozom na trajno deponijo in
placilom takse.

197,00

Alll3

Strojno roéni izkop 80:20 v objektu. Izkop z nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo na razdalji do 15 km. ObraCun po dejanskem stanju

in potrditvi nadzora. Ras¢eno stanje. 3

m

1.646,00

Alll4

Planiranje dna izkopa na + 1 cm, po izkopu gradbene jame.
Planiranje z odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vkljuCuje
tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. 2

m

1.280,00

AlllLS

Dobava in nasipavanje tamponskega nasutja frakciie 0-32 mm v
debelini cca 40 cm, vkljuéno s planiranjem in utrditvijo po slojih do
predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve,
in meritvami utrjenosti.(Evd = 60 MPa (Ev2 = 120 MPa).Obracun po
dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje
geomehanika.V objektu in ob objketu.

615,00

Alll6

Dobava in nasipavanje frakcije 0-64 mm v debelini do 50 cm,
vkljuéno s planiranjem in utrditvijo po slojih do predpisanega modula
stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami
utrjenosti.(Evd = 50 MPa (Ev2 = 80 MPa).Obradun po dejanskem
stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika.V
objektu in ob objketu.

769,00

Alll7

Nepredvidena dela 10 % %

10,00%

SKUPAJ - ZEMELJSKA DELA

A lll. ZEMELISKA DELA
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| Sifra |

opis postavke

| enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

AlV.

ZIDARSKA DELA

A

Pranje izkopanih zidov, temeljev z visokotlaCnim Gistilcem

m? 359,00

AlV.2

Naprava  horizontalne  hidroizolacije z vsemi  pomoznimi,
pripravljalnimi in zakljunimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

= 1x osnovni hladni premaz cele povrSing( npr IBITOL HS)

= enoslojna hidroizolacija proti talni vlagi po celotni povrSini,
bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna z dodatkom polimernih
plastomerov ( npr IZOPROTEKT V4), vgradnja z varjenjem, izdelava
10 cm preklopov v preéni in 15 ¢cm v vzdolzni smeri.

m? 1.243,00

AIV3

Naprava vertkalne hidroizolacije z vsemi pomoZznimi, pripravljalnimi
in zakljuCnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi
transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

= 1x osnovni hladni premaz cele povrsing( npr IBITOL HS)

= enoslojna hidroizolacija proti talni vlagi po celotni povrSini,
bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna z dodatkom polimernih
plastomerov ( npr IZOPROTEKT V4), vgradnja z varjenjem, izdelava
10 cm preklopov v preéni in 15 cm v vzdolZni smeri.

m? 318,60

AlvV4

Nabava, dobava in izdelava fleksibilne izravnalne na povrSine za
zagotovitev gladke povrdine pred izvedbo vertikalne hidroizolacije.
Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.

m? 318,60

AIV.5

Nabava, dobava in vgradnja XPS KOTNE LETVE 5x5 cm za blazitev
ostrega kota na podroCju prehoda hidroizolacije: tla-stena
(prepreCevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledi¢nega
trganja trakov zaradi zemeljskin posedkov) - XPS kotno letev pred
varjenjem pokriti s plastjo malte

m 101,00

AIV.6

Zascita toplotne izolacije pod talno plos¢o z PVC folijo, komplet z
vsemi deli in prenosi

m? 1.245,00

AIV.T

Toplotna izolacija pod talno plos¢o z izolativnimi ploS¢ami iz
ekstrudiranega polistirena - XPS d=10 c¢m, kot npr. FIBRAN xps 500-L
ali enakovredno. Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za
izvedbo.

m? 1.245,00

Alll8

Toplotna izolacija fasadnega podstavka z izolativnimi plo$¢ami iz
ekstrudiranega polistirena - XPS d=7 cm, kot npr. FRAGMAT
STIROCOKL ali enakovredno.Pritrjevanje poliuretansko lepilo ali
bitumensko hladno lepilo. Komplet z vsemi prenosi in materialom
potrebnim za izvedbo.

m? 42,40

AIV. ZIDARSKA DELA
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| Sifra |

opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

AIVY

Toplotna izolacija fasadnega podstavka z izolativnimi plo§€ami iz
ekstrudiranega polistirena - XPS d=5 cm, kot npr. FRAGMAT
STIROCOKL ali enakovredno.Pritrievanje poliuretansko lepilo ali
bitumensko hladno lepilo. Komplet z vsemi prenosi in materialom
potrebnim za izvedbo. m?

6,50

AIV.10

Dobava in vgradnja robnega dilatacijskega traku kot npr Fragmat
Stirotrak ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
ViSina traku 30 cm, debelina 2 cm. ( glej detajl stikov dilatacij D1)

266,00

AIV.A11

Dobava in izvedba nosilca okenske police na notranji strani z
izolacijo npr. Fibran XPS debeline 3 c¢cm - obdelati z mrezico in
lepilom, komplet dela in materiali. Sirina cca 20 cm.

71,40

AIV.A12

Zidarska obdelava novo izvedene odprtine za vrata cca 100/210 cm
(dolbenje, pozidava, preklada, fina obdelava,..). Komplet z potrebnim
materialom in prenosi. kom

2,00

AIV.A13

Zidarska obdelava novo izvedene odprtine preboja cca 76/76 cm
(dolbenje, pozidava, preklada, fina obdelava,..). Komplet z potrebnim
materialom in prenosi. kom

2,00

AIV.14

Zidarska obdelava novo izvedene odprtine preboja cca @ 48 cm
(dolbenje, pozidava, preklada, fina obdelava,..). Komplet z potrebnim
materialom in prenosi. kom

2,00

AIV.15

Strojno brusenje sten in stebrov.

631,00

AIV.16

Dobava in premaz povrsin z akrilno emulzijo pred nanosom ometov.

574,60

AIVAT

Kompletna izvedba strojnih ometov na stenah 1,0-1,5 cm, armirano z
armaturno mrezico 145 g/m2,kovinskimi vogalniki, z vsemi potrebnimi
odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomoznimi deli. Omet sten
viSine do max 4,00 m.

574,60

AlV.18

Dobava in izvedba toplotne izolacije nad vhodnim okvirjem z
izolativnimi ploS¢ami iz ekstrudiranega polistirena - XPS d= 8 cm v
naklonu 1 % od fasade kot npr. FIBRAN xps 300-L ali
podobno.Pritrievanje poliuretansko lepilo ali bitumensko hladno
lepilo.Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo.

16,00

AIV.19

Dobava in finalna obdelava tlaka ( AB talne plosCe )z mineralnim
posipom kot TAL-M KVARC. Komplet z vsemi potrebnimi deli in
prenosi. m?

1.279,00

AIV. ZIDARSKA DELA
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| Sifra | opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto | EUR/skupaj
AIV.20 lzvedba dilatacijskih spojev talne plosce s specialno tesnilno maso.

Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. ( glej detajl stikov dilatacij

D1, D4) m 339,00
AIV.21 lzvedba dilatacijskih spojev- z zarezovanjem z diamantno Zago ( cca

7 ¢m). Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. ( glej detajl stikov

dilatacij D3) m 131,00
A V.22 Dobava in izvedba cokla iz ene vrste betonskih pranih plos¢ 40/40

cm ob objektu, z leplienjem z lepilno malto na stirocokl. Komplet z

i potrebnimi deli i i. Po detajlu DO1.

vsemi potrebnimi deli in prenosi. Po detajlu " 129,00
A V.23 Dobava in polaganje betonskih pranih plo$¢ 40/40 cm ob objektu,

vkljuéno z podbetonom debeline 5-10 cm. Komplet z vsemi potrebnimi

deli in prenosi. Po detajlu D01. m 129,00
A V.24 Dobava in izvedba lahkih premicnih odrov. Ocena m? 300,00
AIV.25 Cicenje objekta med gradnjo in po dokoncanju del. Odvoz vseh

odpadkov. m? 1.240,00
AIV.26 Razna gradbena pomo€ v delu pri obrtnidkih in instalacijskih delih ter

razna nepredvidena in dodatna dela. ObraCun izvrsiti na podlagi

efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni

dnevnik, ocena Stevila ur

= PNEVMATSKO KLADIVO ur 30,00
A V.27 Nepredvidena dela 10 % % 10,00%

SKUPAJ - ZIDARSKA DELA

AIV. ZIDARSKA DELA
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| Sifra | opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto | EUR/skupaj
AV. BETONSKA DELA
AV.1  Dobava in vgraditev podbetona C 12/15 XCO, nearmiranega debeline

10 cm.

= pod talno plo3¢o debeline 10 cm m’ 141,00
AV.2 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30,XC2,PV-ll, Dmax 16,

konstrukcijskega prereza 0,08 - 0,12 m3/m1, vibriranje, komplet z

vsemi pomoznimi deli in prenosi

= Dobetoniranje ob to¢kovnih temeljih m® 11,40
AV.3 Dobava in vgrajevanje betona C 30/37,XC4,XF1,PV-Il Dmax 16,

konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20 m3/m1, vibriranje, komplet z

vsemi pomoznimi deli in prenosi

= AB okvirji v oseh h1in h17 m?3 11,60
AV.4  Dobava in vgrajevanje betona v odbojne stebricke @ 30 cm, visine 1,2

m, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi m3 1.50
AV.5  Nepredvidena dela 10 % % 10.00%

SKUPAJ - BETONSKA DELA

A V. BETONSKA DELA

18/57



VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra | opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto | EUR/skupaj
A VI TESARSKO OPAZARSKA DELA
AVI.1 Naprava in odstranitev enostranskega opaza, s prenosom materiala,
Cisenjem opaZa, z vsemi pomoznimi deli in prenosi. Uporaba po
potrebi.
= robni opaz talne plos¢e viSine 30 cm m 285,00
AVI.2  Dobava in montaza lesenih streSnih moralov 5/8 cm. Komplet z vsemi
pomoznimi deli in prenosi. Zamenjava po potrebi 0z v primeru da so
obstojeci v slabem stanju. Ocenjena vrednost cca 30 % povr3ine.
m? 400,00
AVIL3  Nepredvidena dela 10 % % 10.00%
SKUPAJ - TESARSKO OPAZARSKA DELA
A VI. TESARSKO OPAZARSKA DELA 19/57



VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra |

opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

Bl

KROVSKO KLEPARSKA DELA

Bl.1

Izdelava, dobava in montaZa kritine strehe naklona 10° iz sendvi¢
panelov debeline 200 mm.

PloCevinasta izolirana streSna kritina s protikondenznim slojem ki
izoplnjuje zahteve Broof (t1) razreda gorljivosti po SIST EN 13501-5,
U min=0,2 W/m2K, kot npr. Brucha DP ali Kingspan KS1000 RWTip
ali enakovredno. Paneli Sirine 100 cm. Paneli v barvi RAL 9006.

Vkljuéno s vsem pritdilnim in spojnim materialom, obrobami in
zakljuénimi elementii, vsemi dodatnimi deli in prenosi. Po navodilih in
detajlih izbranega proizvajalcal

1.385,00

Bl.2

Dobava in izdelava slemena po tipskem detajlu proizvajalca, v barvani
pocinkani plocevini, RAL barva 9006 enaka stredni kritini. Izvedba
vseh potrebnih elementov.

64,70

BI3

Dobava izdelava in montaza ¢elne obrobe r.§. 70-80 cm, v barvani
pocinkani plocevini 2,0 mm, oblikovana, RAL 9006 barva enaka
streSni kritini.

42,80

Bl4

Dobava izdelava in montaza obrobe streSne kupole 180/210 c¢m, v
barvani pocinkani plogevini 2,0 mm, oblikovana, RAL 9006 barva
enaka stresni kritini.

kom

3,00

BI5

Dobava in montaza linijskih  snegolovov na streSini po navodilih
proizvajalca. lzvedba v treh vrstah. .Barva snegolova enaka ostalim
povrsinam RAL 9006.

m

389,00

BI1.6

Dobava izdelava in montaza odkapne ploCevine r.8. 25-30 cm, v
barvani pocinkani plogevini 2,0 mm, oblikovana, RAL 9006 barva
enaka stre3ni kritini.

m

129,40

BIL7

Dobava izdelava in montaza maske napus¢a r.8. ca 30 cm, v barvani
pocinkani plocevini 2,0 mm, oblikovana, RAL 9006 barva enaka
stresni kritini.

m

129,40

B8

Dobava izdelava in montaza odkapne plogevine r.8. ca 60 cm v
barvani pocinkani plogevini 2,0 mm, oblikovana, RAL 9006 barva
enaka streSni kritini.Pritrjevanje skozi XPS v AB konstrukcijo, vkljuéno
z nosilno podkonstrukcijo, stranskimi zakljucki.

m

37,50

BI.9

Kompletna izdelava, dobava in montaza Zleba, polkrozne oblike,r.s.
40 cm z vsemi preddeli, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomoZznimi deli.
Zleb v barvani pocinkani plogevini 0.6 mm, Barva RAL 9006.

129,40

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA

20/57



VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra |

opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

B1.10

Kompletna izdelava, dobava in montaza vertikalne odtoéne cevi fi
150, z vsemi preddeli, objemkami, pritrjievanjem kljuk z izvedbo
prikljucka na odtoéno cev in peskolov in ostalimi pomoznimi deli.

Barva RAL 9006. m 24,00

BIl11

Izdelava, dobava in montaza zunanjih okenskih polic iz ALU barvane
ploCevine deb 2 mm, r.§. cca 20 cm , z zaklju¢nimi PVC profili kot npr
Gutmann, izdelane po detajlu projektanta oz. delavnikem naértu
izvajalca, komplet dela in materiali. Barva RAL 9006.
m 73,00

B1.12

Izdelava, dobava in montaza notranjih okenskih polic izALU barvane
ploCevine deb 2 mm, r.8. cca 25 c¢cm , z zaklju¢nimi PVC profili kot npr
Gutmann, izdelane po detajlu projektanta oz. delavniskem nacrtu
izvajalca, komplet dela in materiali. Barva RAL 9002.
m 73,00

BI113

Nepredvidena dela 10 % % 10,0%

SKUPAJ - KROVSKO-KLEPARSKA DELA

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA
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VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra | opis postavke |enota| koli¢ina EUR/enoto | EUR/skupaj

BII KLJUCAVNICARSKA DELA

Bll.1 Dobava in vgradnja kovinskega odbojnega stebri¢ka iz okrogle cevi @
30 cm, d=5 mm, skupne viSine 120 cm. UpoStevati podlozno plos¢o
in pritrditev z vijaki.Teza enega stebra z pritrdilnim materialom ca 62
kg. Vgradnja betona zajeta posebe;j. kom 12,00

BIl.2  Dobava in vgradnja enokrilnih vrat v gradbeni odprtini 110/215 cm, po
poziciji VK1. Za podrobnejsi opis vrat glej opis v shemi. V celoti
upoStevati zahteve v opisu sheme. kom 2,00

BIl.3  Nepredvidena dela 10 % % 10,0%

SKUPAJ - KLJUCAVNICARSKA DELA

B I.LKUUCAVNICARSKA DELA 22/57



VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra | opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto | EUR/skupaj
B Il ALU DELA
BIll.1  Dobava in vgradnja dviznih navojnih vrat v gradbeni odprtini 400/400
cm, po poziciji RO1. Za podrobnejSi opis vrat glej opis v shemi. V
celoti upoStevati zahteve v opisu sheme. kom 4.00
B2  Dobava in vgradnja dviznih navojnih vrat v gradbeni odprtini 400/340
cm, po poziciji RO2. Za podrobnejSi opis vrat glej opis v shemi. V
celoti upoStevati zahteve v opisu sheme. kom 4,00
B3  Dobava in vgradnja dvodelnega okna v gradbeni odprtini 260/160 cm,
po poziciji O1. Za podrobnejSi opis okna glej opis v shemi. V ceni
upoStevati zahteve po opisu. kom 28.00
Blll.4  Dobava in vgradnja streSne kupole za odvod dima v gradbeni odprtini
180/210 cm, po poziciji 02. Za podrobnejsi opis okna glej opis v
shemi. V ceni upoStevati zahteve po opisu. kom 3,00
BIIL5  Nepredvidena dela 10 % % 10,0%
SKUPAJ - ALU DELA
B Ill. ALU DELA 23/57



VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto | EUR/skupaj
BIV. SLIKOPLESKARSKA DELA
BIV.1  Impregnacija sten z akrilno emulzijo m? 601,00
BIV.2 2xslikanje sten z visokopokrivno paropropustno notranjo zidno barvo

na osnovi vodne disperzije ( kot JUPOL GOLD ali enakovredno).

Barva po RAL 9002. m? 601,00
BIV.3  2x slikanje betonskih stebrov z barvo za beton kot npr JUB Takrill

Classic ali enakovredno. Barvanje do viSine 2,15 m izmeni¢no po 10

cm v barvi RAL 1023 in RAL 9017. Nad viSino 2,15m v tonu po RAL

9002.

= povrSine izmeniéno po 10 cm m? 84,70

= povrSine nad vi§ino 2,15 m ( sredinski stebri) m? 57,00
BIV.4  2x slikanje streSnih betonskih nosilcev z barvo za beton kot npr JUB

Takrill Classic ali enakovredno. Barva po RAL 9002. m? 1.623,00
BIV.5  Pleskanje kovinskih odbojnih stebriCkov. Zajeti je potrebno grobo

Ciscenje ( SCetka, smirkov papir ), premaz z temeljnim premazom in 2x

premaz z finalnim premazom. Barvanje v pasovih v rastru izmeniéno

po 10 cmv RAL 1023 in RAL 9017. Po detajlu D09.

kom 12,00

BIV.6 lzdelava oznacbe parkirnih mest z enojno prekinjeno ¢rto Sirine 10 cm

z barvo za talne oznake kot npr SIGNOCRYL 2K ali enakovredno.

RAL 1023. m 67,00
BIV.7  Nepredvidena dela 10 % % 10,0%

SKUPAJ - SLIKOPLESKARSKA DELA

B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA

24/57



VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra |

opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto | EUR/skupaj

BV.

FASADERSKA DELA

BV

Temeljito ¢iScenje vseh fasadnih povrsin z pranjem fasade z vodo pod
pritiskom od 80 - 100 barov ( npr. Wap ). Premazovanje okuzenih
fasadnih povrSin z Algicidom ( Algicid : voda = 1 : 5 ). Nanos s
Copicem, valickom ali brizganjem, drgnjenje Se mokrega premaza s
krtao z naylonskimi vlakni, da se premaz speni; suSenje 6 - 8
ur.Ponovni premaz povrsin z razred€enim Algicidom, sudenje najmanj

12 ur 2

621,00

BV.2

lzvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi
lamelami iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN
13501-1, toplotna prevodnost A = 0,034 W/mK klasifikacijska oznaka
izolacijskega  materiala:MW-EN  13162-T5-CS(10)25-TR7,5-WS-
WL(P)-MU1,npr. Knauf Insulation FKDN-S Thermal,debelina glede na
preratun gradbene fizike. Pred priCetkom del je potrebno preveriti
kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravijalna dela.

Pri izvedbi fasade upoStevati, da se vse okenske in vratne odprtine
obdelajo s PVC vogalniki z mrezico (vertikalni zunanji rob). Vse
kontaktne povrSine med Spaletami in okvirji stavbnega pohistva (okna,
vrata) se obdelajo z zakljuéno letvio (npr.  Baumit
Fensteranschlussprofil). Na zunanjih robovih zgornjih - horizontalnih
Spalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mreZico, npr.
Baumit Tropfkantenprofil. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s
PVC vogalniki, kot tudi izvedeno diagonalno armiranje s kosi
armaturne mreZice dimenzij min. 30x50cm, na vseh vogalih okenskih
in vratnih odprtin.

V postavki zajeti vsa potrebna dela ( osnovni ometi, armirana mrezica,
osnovni premaz, silikonski glajen omet 1,5 mm,..)!

= Fasada debeline 12 cm RAL 6013
= Fasada debeline 5 cm RAL 6013

531,00
90,50

BV.3

Dodatno izvedba zakljuénega sloja na prekladi vhodnega portala.

30,00

BV.4

Doplacilo za izvedbo nosilca pod okensko polico iz XPS izolacije
debeline 5 cm v naklonu 1 %.

73,00

BV.5

MontaZa in demontaza fasadnih odrov z za$€itno ponjavo, z vsemi
potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne
delovne platoje. Izvedba po tehnologiji izvajalca.

968,00

BV.6

Nepredvidena dela 10 % %

10,0%

SKUPAJ - FASADERSKA DELA

B V. FASADERSKA DELA

25/57



2 Projektantski predracun

Zap.3t.[Sifra

[opis | Em | Kol. |

Cena/EM|

Vrednost

1

PRIPRAVLIALNA DELA

Porusitev in odstranitev objektov

Porusitev in odstranitev dela temeljev fasadnih okvirjev (pri m3 3,15
tem se ohranja armatura)

Porusitev in odstranitev dela fasadnega AB okvirja nad m3 8,50
vhodnimi vrati (pri tem se ohranja armatura na delu nosilcev

levih in desnih vrat)

* strojno rusenje

Porusitev in odstranitev dela temeljev stebrov vzdolznih fasad m3 1,70
* zarez z zago ob stebru (dolZina zareza 0,70 m / temelj)
* odstranitev betona z dletom, ro¢no

Pripravljalna dela pri objektih

Dobava in postavitev premicnega odra za izvajanje del na m2 1.220,00
spodnjem delu nosilne konstrukcije, visina odra do 5,0 m

Dobava in postavitev odra za izvajanje del na spodnjem delu m2 25,00
nosilne konstrukcije, viSina odra do 5,0 m

* podpiranje dela fasadnega AB okuvirja, ki se ohranja

* nosilnost odra min 20 kN/m'

* zagotoviti ustrezno temeljenje odra!

Dobava in namestitev hidravli¢nih dvigalk nosilnosti do 500 kos 16,00
kN, vkljuéno z dvigovanjem montaznih stresnih nosilcev za

namestitev FRP trakov na zgornjo stran slemenskega nosilca:

* moZnost zadostnega dviga za kvalitetno izvedbo ojacitev na

zgornji strani slemenskega nosilca

* masa 1 nosilca 1600 kg

* zagotoviti ustrezno temeljenje

* v 1 taktu sta dvignjeni dve polji stresnih nosilcev, premik 1

takta za 1 polje napre;j

Predhodna dela za popravilo objektov

10

Cid¢enje betonske povriine z vodnim curkom pod visokim m2 503,00
pritiskom (do 150 MPa)

* stebri, nosilci

* jakost vodnega curka prilagoditi dejanskemu stanju AB

konstrukcije

PRIPRAVLJIALNA DELA - skupaj




2 Projektantski predracun

Zap.3t.[Sifra | opis | Em ] Kol.| ~ Cena/EM] Vrednost
2 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Tesarska dela

Izdelava podprtega opaza za ravne temelje (dobava, m2 147,80

opazenje, razopazenje, Cis¢enje)

3 Izdelava podprtega opaZa za pravokoten steber, visok do 4,50 m2 72,50
m

4 Izdelava podprtega opaZa za raven nosilec s podporo, visoko m?2 31,90
do 4,50 m

5 Dobava in vgradnja trikotnih letvice 1/1 cm za povozne m1l 153,20

robove plosca.

6 Dobava in vgradnja trikotnih letvice 2/2 cm za vidne robove m1l 118,00
AB okvirja.

7 Dela z jeklom za ojacitev

8 5 2 314 Dobava in postavitev mrezZe iz vleCene jeklene Zice B500A, s kg 6.428,00

premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2

9 5 2 212 Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno kg 7.664,80
trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za srednje
zahtevno ojacitev
* kvaliteta B 500Ba

10 5 2 216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega kg 1.713,00
naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in vecjim,
za srednje zahtevno ojacitev
* kvaliteta B 500B

11 Dobava in vgradnja PVC tulcev notranjega premera fi25mm kos 480,00
(mozniki pri dilatacijah), dolZina tulca 300mm, enostransko
zaprta cev

12 5 2 353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojacitev prereza, ml 45,00

vkljuéno s pripravo in kontrolo povrsin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elasti¢nosti > 155.000 N/mm2, prerez
101 do 130 mm2

* Sirina traku 90mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa

* lepljenje v 1 sloju

* skupaj s pripravo povsine betona za namestitev lamel

* montazni AB nosilci - obmodja namestitve strojne opreme
* npr Mapei Carboplate E200

13 5 2 353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojacitev prereza, ml 602,00
vkljuéno s pripravo in kontrolo povrsin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elasti¢nosti > 155.000 N/mm2, prerez
101 do 130 mm2
* Sirina traku 90mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa
* lepljenje v 2 slojih
* skupaj s pripravo povsine betona za namestitev lamel
* montazni AB nosilci - obmodja namestitve sol. panelov
* npr Mapei Carboplate E200




2 Projektantski predracun

Zap.3t.[Sifra | opis [ EMm | Kol.|  Cena/EM] Vrednost
14 5 2 353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojacitev prereza, ml 14,00
vkljuéno s pripravo in kontrolo povrsin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elasti¢nosti > 155.000 N/mm2, prerez
101 do 130 mm2
* Sirina traku 2x100mm+50mm, debelina 1,40 mm, E =200
GPa
* lepljenje v 1 sloju
* skupaj s pripravo povsine betona za namestitev lamel
* slemenski AB nosilec - ojacitve nad stebroma v osi 2 in 16,
zgoraj
* npr Mapei Carboplate E200
15 5 2 353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojacitev prereza, ml 39,00
vkljuéno s pripravo in kontrolo povrsin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elasti¢nosti > 155.000 N/mm2, prerez
101 do 130 mm2
* Sirina traku 1x100mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa
* lepljenje v 1 sloju
* skupaj s pripravo povsine betona za namestitev lamel
* slemenski AB nosilec - ojacitve nad stebri v osh 3-15, zgoraj
* npr Mapei Carboplate E200
16 5 2 353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojacitev prereza, ml 8,00
vkljuéno s pripravo in kontrolo povrsin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elasti¢nosti > 155.000 N/mm2, prerez
101 do 130 mm2
* Sirina traku 2x100mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa
* lepljenje v 1 sloju
* skupaj s pripravo povsine betona za namestitev lamel
* slemenski AB nosilec - ojacitve v polju 1-2 in 16-17, zgoraj
* npr Mapei Carboplate E200
17 5 2 353 Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojacitev prereza, ml 42,00
vkljuéno s pripravo in kontrolo povrsin, lepljenjem in
pritrjevanjem, modul elasti¢nosti > 155.000 N/mm?2, prerez
do 70 mm?2
* Sirina traku 50mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa
* lepljenje v 1 sloju
* skupaj s pripravo povsine betona za namestitev lamel
* slemenski AB nosilec - polja od osi 2-16, spodaj
* npr Mapei Carboplate E200
18 5 2 000 Dobava in vgraditev karbonske tkanine za strizno ojacitev m2 475,00
prereza, vkljuéno s pripravo in kontrolo povrsin, lepljenjem in
pritrjevanjem:
* §irina nanosa ca 3,0 m od podpore
* na mestih razpok lepljenje preko razpoke
* zvezno lepljenje v 1 sloju, stojina prereza
* montazni AB nosilci
* npr Mapei MapeWrap C UNI-AX 300-256
19 5 2 000 Dobava in vgraditev karbonske tkanine za strizno ojacitev m2 64,50

prereza, vklju¢no s pripravo in kontrolo povrsin, lepljenjem in
pritrjevanjem:

* §irina nanosa ca 3,0 m od podpore

* na mestih razpok lepljenje preko razpoke

* zvezno lepljenje v 1 sloju, po celotnem prerezu

* montazni AB nosilci

* npr Mapei MapeWrap C UNI-AX 300-256




2 Projektantski predracun

Zap.3t.[Sifra

| opis

| Em |

Kol.|

Cena/EM|

Vrednost

20

Dela s cementnim betonom

21 53 532

Dobava in vgradnja cementnega betona C 12/15
* razred izpostavljenosti: X0

* v prerez do 0,15 m3/m2-m1

* podlozni beton

m3

3,00

22 53 525

Dobava in vgraditev ojadenega cementnega betona C 25/30
* razred izpostavljenoti: XC2 PV-Il Dmax16,

* prereza >0,5 m3/m2,m1

* temelj vratnega okvirja

m3

14,60

23 53 526

Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona C 30/37
* razred izpostavljenosti: XC4 XD1 XF3 PV-ll Dmax32,

* prereza 0,30-0,50 m3/m2,m1

* talna plosca

m3

409,00

24

Dela pri popravilu objektov

25

Sanacija razpok:

* CisCenje razpoke po predhodnem odpiranju razpoke v obliki
crke V

* zapolnitev razpok (npr Mapei Adesilex PG1)

* ystavljanje injekcijskih nastavkov (2 kos/m1)

ml

9,50

26

Injektiranje z epoksidno smolo preko injekcijskih vstavkov
(skladno z navodili proizvajalca)
* npr Mapei Epojet

kg

4,50

27

Zascita saniranih povrsin s tankoslojnim premazom na
cementni osnovi
*npr Mapei Planitop

m2

23,40

28

Kljucavnicarska dela in dela v jeklu

29

Dobava in vgradnja jeklenega profila L 50/50/7 s sidranjem v
AB plosco

kg

102,50

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA - skupaj

TUJE STORITVE

1 7 9 311

Projektantski nadzor - nacrt gradbenistva

ur

40,00

2 7 9 351

Geomehanski nadzor

ur

20,00

3 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del -
nacrt gradbenistva

kos

1,00

TUJE STORITVE - skupaj

REKAPITULACIJA

PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj

N

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA - skupaj

TUJE STORITVE - skupaj

NEPREDVIDENA DELA

10%

SKUPAJ brez DDV

DDV

22%

SKUPAJ z DDV




VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra |

opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

D.

ZUNANJA UREDITEV

D.1

Strojno roéni izkop 80:20 za izvedbo tlakov pred objektom. Izkop z
nakladanjem in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 15 km.

Obracun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Ras¢eno stanje. 3

m

108,00

D.2

Pranje izkopanih zidov, temeljev z visokotlaénim Eistilcem m?

30,00

D3

Dobava in nasipavanje tamponskega nasutja frakciie 0-32 mm v
debelini cca 25 cm, vkljuéno s planiranjem in utrditvijo po slojih do
predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve,
in meritvami utrjenosti.(Evd = 50 MPa (Ev2 = 80 MPa).ObraCun po
dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje
geomehanika.

49,00

D.4

Dobava in nasipavanjedroblienca frakcije 0-64 mm v debelini cca 45
cm, vkljuéno s planiranjem in utrditvijo po slojih do predpisanega
modula stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami
utrjenosti.(Evd = 50 MPa (Ev2 = 80 MPa).Obradun po dejanskem
stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika.

28,00

D5

Vrtanje lukenj v betonske grede za izvedbo armaturnih povezovalnih

palic globine cca 25 cm na medsebojn irazdalji 50 cm. K
om

170,00

D.6

Dobava in vstavitev armaturnih palic dolZine 50 c¢m, zalitje z maso kot
SikaAncorfix na obstojeci betonih. kom

170,00

D.7

Fina izravnava pred asfaltiranjem z dosipom finega materiala do 5 cm

m2

98,00

D.8

Dobava in ro¢na vgradnja asfalta AC 22 base B50/70 A3 debeline 10
cm m?

98,00

D9

Dobava in vgrajevanje betona C 30/37,XD3,XF4,mikroarmirana Dmax
32, konstrukcijskega prereza 0,20 - 0,30 m3/m2, vibriranje, komplet z
vsemi pomoznimi deli in prenosi

= AB talna plo3¢a debeline 20 c¢cm m

22,00

D.10

Dodatek za finalno obdelavo betonskih povrsin - metli¢en beton. 2

98,00

D.11

Izvedba dilatacijskih spojev talne plodce s specialno tesnilno maso.
Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. ( glej detajl stikov FP3.1)

100,00

D.12

Kompletna dobava in montaza betonskega peskolovca @ 40 cm,
globine do 1,0 m, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo,

zidarsko obdelavo vtokov, betonskim pokrovom. kom

6,00

D. ZUNANJA UREDITEV

30/57



VOJASNICA PETRA PETRICA V KRANJU - HANGAR 1

| Sifra | opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto | EUR/skupaj
D.13 Kompletna dobava in vgradnja lovilca olj kot npr. AQUAoil_S2P NS3,
komplet z vsemi potrebnimi deli, izkopi, zasipi.
kom 2,00
D.14 Dobava in vgradnja linijske kanalete Sirine 20 cm za odvodnjavanje
pred vstopom v objekt kot npr ACO Monoblock RD V100 ali
enakovredno, z LTZ redetko nosilnosti D400. Komplet z vsemi
potrebnimi deli in prenosi. m 37.50
D.15 Humuziranje povrsin ob talnih betonskih plo$¢ah vzdolz objekta z
predhodno odstranjenim humusom in setev s travnim semenom
m? 195,00
D.16 Nepredvidena dela 10 % % 10%

SKUPAJ - ZUNANJA UREDITEV

D. ZUNANJA UREDITEV

31/57
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POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRO DELA

SPLOSNO (OPOZORILA IN OPOMBE)

Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa
je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema
navedenega v popisu upostevati:

Dobavo materiala, ustrezno zascitenega proti
poskodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroski, stroski zavarovanj, skladis¢enja med
transportom ali pred montazo. Pred montazo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi
certifikati.

Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih, ki jo izvajalec pred montazo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehni¢na soglasja...)

MontaZo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblascena za montazo. Vsa oprema mora biti
montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu
montaze je potrebno upostevati ves drobni montazni
material, pripravljalna in zaklju¢na dela, izdelavo
morebiti potrebnih prebojev in dolben;.

Zascito vgrajenega materiala na objektu proti
poskodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

Pripravo dokumentacije o ustrezni montazi elementov
ali naprav z zapisniki o kontroli elektri¢nih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani
za to pooblascene organizacije ali proizvajalca, Ce je to
potrebno.

Pregled vseh elementov aktivne in pasivne pozZarne
zasScCite s strani pooblasc¢ene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaze. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne pozarne zascite
morajo biti ustrezno oznaceni in dokumentirani.



g)

h)

i)

j)

k)

a

~

b

~

c)

Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upostevati stroske
nadzora s strani tega podjetja, narocilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspesno
opravljenih preizkusih.

Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.

Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI nacrt ter
izdelava PID nacrta.

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.

Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrzevanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poucevanja, Solanja
ter pomoc v prvem letu obratovanja.

V ceni je potrebno upostevati tudi meritve in vsa
dokazila, ki so potrebna pri tehnicnem pregledu

POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOSNO (OPOZORILA IN OPOMBE)

HANGAR 1

Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa
je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema
navedenega v popisu upostevati:

Dobavo materiala, ustrezno zas&itenega proti
poskodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroski, stro8ki zavarovanj, skladiS¢enja med
transportom ali pred montazo. Pred montazo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanije v slovenskem jeziku in ustreznimi
certifikati.

Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih, ki jo izvajalec pred montazo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehni¢na soglasja...)

Montazo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblasé¢ena
za montazo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z
navodili proizvajalca. V sklopu montaze je potrebno
upostevati ves drobni montazni material, pripravljalna in
zaklju€na dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in
dolben;.
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k)

Zascito vgrajenega materiala na objektu proti
posSkodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

Pripravo dokumentacije o ustrezni montazi elementov ali
naprav z zapisniki o kontroli elektri¢nih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani
za to pooblas€ene organizacije ali proizvajalca, Ce je to
potrebno.

Pregled vseh elementov aktivne in pasivne pozarne
zascite s strani poobladCene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaze. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne pozarne zascite
morajo biti ustrezno oznaceni in dokumentirani.

Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upostevati stroske
nadzora s strani tega podjetja, narocilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspesno
opravljenih preizkusih.

Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.

Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrZzevanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poucevanja, Solanja ter
pomoc¢ v prvem letu obratovanja.

V ceni je potrebno upostevati tudi meritve in vsa
dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehni¢nega pregleda



ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROSKOV
HANGAR 1
1 EL.INSTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 SVETILKE
1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL
1.3 ELEKTRICNI RAZDELILCI
1.4 EL. GRETJE ZLEBOV IN ODTOKOV

1.5 STRELOVOD

2. EL. INSTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREZJA

2.2 JAVLJANJE POZARA

2.3 ODVOD DIMA IN TOPLOTE

3. GRADBENA IN POMOZNA DELA

4. NEPREDVIDENA DELA

5. PID - projekt izvedenih del

5%

SKUPAJ vrednost:
DDV 22% od osnove
Vrednost z DDV



POPIS MATERIALA IN DEL

11

(za vse postavke velja dobava in montaza)

Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoStevati:

- Dobava in montaza opreme na predhodno polozeno,
oznaceno in preizkuseno instalacijo

- Spuscanje sistema v pogon

- Solanje uporabnika

- Predaja originalne proizvajaléeve dokumentacije,
meritve, certifikati,...

- Prevozi in transportni stroski

-|EL. INSTALACIJE ZA JAKI TOK

Svetilke

Garancija na vgrajena svetila min. 5 let; zivljenska
doba > 50.000 ur. Vse LED svetilke se mora dobaviti
z ustreznim napajalnikom in ustreznimi certifikati;
ENEC, CB, Keymark,... priznanih akreditiranih
organov. Varnostne svetilke morajo imeti
predvideno moznost priklopa na nadzorni sistem
delovanja varnostnih svetilk.

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

S2 - kot tip Trilux Olevon F15B LED 44W 840 PC IP66 -
nadgradna svetilka s poviSano stopnjo zascite, z LED
virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in
barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti
svetilke 6000Im, svetlobnotehni¢nega izkoristka min.
136Ilm/W, z omejitvijo bleS¢anja UGR 24,3/ 19,6 po EN
12464-1, ohisje iz PC sive barve RAL 7035in PC
difuzor z notranjo mikroprizmati¢no optiko, s Sirokim
snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK08,
dimenzije: 1552x102x91 mm, za temperaturno obmocje
od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo:
50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC,
energijskega razreda A++, z garancijo 5 let

S8 - kot tip MTS Quasar 200M LED 11W 830 IP65 -
zunanja nadgradna stenska svetilka s poviSano stopnjo
zascite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s
Sirokosnopno optiko, ohiSje prasno lakirani tlacno liti
aluminij srebrno sive barve in varnostno steklo z notranjo
mikroprizmati¢no optiko, izhodne svetilnosti 490 Im,
odprna na udarce po IK06, dimenzije: 200x100x100 mm,
obratovalnega poteka: 50000h L80, v skladu z uredbo o
svetlobnem onesnazevaniju in certifikatom ENEC, z
garancijo 5 let

KOS

KOS

80




S9 - kot tip MTS GUELL Z-ASY LED 28W 830 IP66 -
nadgradna svetilka s poviSano stopnjo zascite in LED
virom svetlobe tople barve 3000K, z asimetri¢no
razprSeno svetlobo v skladu z uredbo o svetlobnem
onesnazevanju, prikljuéne moci 28W in izhodne
svetilnosti svetilke 3000 Im, ohiSje: s poliestersko osnovo
prasno lakiran liti aluminij sive barve in proti udarcem po
IKO6 odporno varnostno steklo, z visokosijajno
asimetricno optiko iz 99,99% Aluminija, dimenzije:
207x231x58mm, s predvideno zivljenjsko dobo: 150
000h L70, s certifikatom CE in garancijo 5 let

VARNOSTNE SVETILKE:

ZS1 - kot tip Beghelli 19432 F65 LI-FE LED 7W AT
SE1H IP65 - nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z
LED virom svetlobe in povisano stopnjo zascite, z dvojno
simetri¢no optiko, izhodni svetlobni tok svetilke pri 1h
avtonomiji: 1200 Im, z avtotest funkcijo, v pripravnem
spoju avtonomije 1h, dimenzije: 354x152x48 mm, s
certifikatom CE, z garancijo 5 let na komplet svetilko
vklju€no z baterijo

ZS5 - kot tip Beghelli 4321 UP LED EXIT 3,5W DF30M
SA1H IP40 - nadgradna stropna svetilka zasilne
razsvetljave z LED virom svetlobe s piktogramom smeri
izhoda: naravnost, razpoznavnosti 20M, v trajnem spoju
avtonomije 1h, dimenzije: 214x154x29 mm, s
signalizacijo okvare v skladu z zahtevami standarda
SIST EN 60598-2-22, z garancijo 4 leta na komplet
svetilko vkljuéno z baterijo

Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po koncanih
delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne
razsvetljave

Izdelava montaznega nacrta, izris detajlov vpetja svetilk,
sodelovanje in svetovanje dobavitelja svetilk pri montazi

KOS

KOS

KOS

kpl

ur

14

10

10

Drobni, vezni in spojni material

3%

SKUPAJ




1.2

INSTALACIJSKI MATERIAL

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

—_

Nadometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo,
montaznim in kon&nim okvirjem za montazo do sedmih
stikal skupaj, zasc€ita vsaj IP55. Proizvajalec: kot TEM
CATEZ Cubo ali enakovredno

tipkalo

Trifazna nadometna vticnica, 16A, 400V; IP55; Euro P5

Vti¢niska omarica v garazi nadometne izvedbe kot tip
Gewiss 68202 (2x vti¢nica 230V; 1x vti¢nica 230V Euro,
1x vtiCnica 400V; komplet z varovalnimi elementi -
inStalacijski odklopniki in EFI-4-40/0,03A)

Enofazni stalni prikljuéek, podometne izvedbe, komplet z
razvodnico, 16A, 230V, 50Hz

Trifazni stalni priklju€ek, podometne izvedbe, komplet z
razvodnico, 16A, 400V, 50Hz

Glavna doza za izena€evanje potenciala-GIP,
nadometna kovinska omara iz nerjavece ploCevine,
opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za
izenaCevanje potenciala, komplet z kabelskimi
uvodnicami, drobnim, veznim in montaznim materialom,
pleksi pokrovom ali za&¢€ito razli¢nih dimenzij.

Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Cca
s1d2a1- razred odziva na ogenj; poloZeni delno na
kabelske lestvice in police, uvle€en v instalacijske cevi
ustreznih presekov ter delno polozen nadometno na
distan¢ne objemke, s potrebnimi kabelskimi Cevlji,
dozami, skobami in drobnim montaznim in veznim
materialom;

- N2XY-J 5x35 mm?

- FG160M16 5x6mm?

Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Cca
s1d2a1 - razred odziva na ogenj; za instalacijo moci in
kabelske razvode — polaganje pretezno na kabelske
police nad spus¢enim stropom, delno v izolacijske
samougasne cevi v montaznih stenah

- NHXHM-J 5x2,5 mm?
- NHXHM-J 3x1,5 mm?
- Olflex CY 7x0,75 mm?
- LIHCH 5x0,75 mm2

kos

kos

kos

kos

kos

kos

3 3 3 3

10

85
150

320
2140
120
150




10

11

12

13

14

15

16

17

PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, skladen s CPR
- Cca s1d2a1, ali enakovredno tip HO5Z1-K, uvle€en v
zascitne cevi oz. na kabelsko polico:

.6 mm2

.10 mm2
.16 mm2

Instalacijska plasti¢na gibljiva rebrasta cev, brez
halogenov polozena podometno v , komplet z
razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
-i.c. fi 50 mm

-i.c.fi16 mm

Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna, brez
halogenov, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom

- PN fi 23 mm
- PN fi 16 mm

Kabelske police izdelane iz vro€ecinkane plocevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, viSina 6 cm, komplet s pokrovi in
konzolami (pozor: konzole naj bodo stropne visine vsaj
0,6m) Kot naprimer HERMI

200 mm
100 mm

Kabelske police ognjevarne E90 izdelane iz vrocecinkane
plocevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in
nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z
nanosom cinka 60-80um, viSina 4cm, komplet s pokrovi in
konzolami (pozor: konzole naj bodo stropne viSine vsaj 0,6m)
Kot naprimer HERMI

100 mm

HOP ali Caddy profili dimenzij 44x44mm, komplet z
obesalnim priborom za obeSanje polic, svetilk,...

Dobava in montaza razvodnic, n/o, 100x100mm, IP66, s
tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim
materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo

Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji,
cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna mreza,
kanali, ograje, kovinska fasada,....) z vodnikom za
izenacitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami
in pritrdilnim materialom

Izvedba spojev za izenaCevanje potencialov
-z mosti¢enjem

-z vijatenjem

kos

kos

kos
kos

1420
120
80

40
120

180
120

240
150

70

380

35

55

10
40




18

19

20

21

22

23

24

Ozemljilna Zica Rf 8 mm; poloZzeno ob kabelski polici
komplet z ustreznimi objemkami

Prikljucek kabla s tremi ali Stirimi vodniki na naprave, ki
so zajete v popisih v drugih nacrtih (klimati,
hl.agregati...).

dvizna vrata

ventilator EC motor 400W/230V

zaluzija - belimo pogon 230V

Izdelava napisnih ploS¢ic oziroma tablic za oznake
odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca
25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz
vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm),
komplet s plasti¢no vezico za namestitev ploS¢ice na
kabel v vseh stikalnih blokih

Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter
arhitektom (trase, mikrolokacije prikljuckov,...)

Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,
signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji pozarnih
sektorjev v pozarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s
sistemom Flamro S90 ali enakovredno:

- velikosti odprtine 10x10 cm
- velikosti odprtine 10x20 cm
- kamena volna debeline 10 cm

Zarisovanje, funkcionalni preizkus, ozna€evanje vseh
elementov (obvezno trajne oznake na vti¢nicah stikalih,
prikljuckih,...) in spus€anje v pogon

Drobni, vezni in spojni material

kos
kos
kos

kos

ur

kos
kos
m2

kpl

%

140

N

30

10

N

3%
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Meritve el. inStalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah
za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah,
komplet z izdelavo porogila s strani pooblasc¢ene fizi¢ne
ali pravne osebe

kpl

SKUPAJ




1.3.

ELEKTRICNI RAZDELILCI

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

Oprema v el. razdelilnikh: kot Legrand ali
Eaton oziroma enakovredno; obvezno
testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno
dokumentacijo, predlozitev vseh certifikatov
vgrajene opreme. Upostevati sestavljanje v
delavnici, transport in montazo na
predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov Za
vse el. razdelilce velja, da se mora upostevati:
izdelava delavnisSke skice razporeda elementov
v omarici, vkljuéno z

pridobitvijo soglasja odg. nadzornika el. del.
Izvedeni morajo biti v skladu s standardom
SIST EN IEC 61439-1:2021 in SIST EN IEC
61439-2:2021

El. razdelilnik razvoda moci ER-H1 (glavni el.
razdelilnik Hangar 1), tipske, modularne, prostostojece
izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene plocevine
in profilov, opleskan z osnovno in kon¢no barvo-prasni
nanos, barva RAL7035, IP55, IK08, glavne zbiralke
1b=250A, Ik=10kA, ustrezno s standardom IEC 61439-
1&2, tip XL® S 630; proizvajalec kot Legrand ali
enakovredno.

Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj.

Dimenzija razdelilnika (VxSxG): 2000x800x300mm
komplet s podstavkom 100mm.

V razdelilniku je vgrajena sledeca oprema:

dobava in montaza:
- odklopilno stikalo 63A; 3p.; CLBS 63 3P

Varovaléni lo€ilnik STV D02, do 63A komplet s talilnimi
vlozki

- stikalo na diferen¢ni tok EFI-4 40/0,03A; tip A
- prenapetostni odvodnik PZH 111 V3+1

- instalacijski odklopnik do 25A 1p C.; 10 kKA

- instalacijski odklopnik do 25A 3p C.; 10 kA

- motorsko zascitno stikalo MPE25; 0,63-1,00A
+ACBFE 11
- kontaktor R20-20 tuljava 230V

- pomozni rele PR59C 230V

- impulzni rele 16A/230V

- transformator 230/24V; 100VA

- tipka za vklop montaza na vrata

- tipka za izklop montaza na vrata

- indikator faz; SON H-3R

- fotrele s fotosondo

- ura Timer Digi Schrack 2 kanala

- stikalo 0-1; 10A; CLBS 16 3P montaza na vrata
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~ Vecfunkcijski analizator mreze za merjenje elektrinih
parametrov in RS485 izhodom za prikljucitev na ModBus
sistem, kot tip ETIMETER ENAS3 Eti, komplet z
adapterjem USB-RS485 za prenos podatkov

kos 1

Tokovni transformator tip CTL, Legrand ali enak:

50/5A, 10VA kos 3

Ostala oprema

Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,

vijaki, Zica ustreznega preseka, zaklju€ne letve za vrstne

sponke, vezice, obe3alo za dokumentacijo, oznaCevalne

ploScice za elemente, napisne ploscice stikal in luck,... 1

kpl
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1.4.|El. GRETJE ZLEBOV IN ODTOKOV
POZ.[OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

Dobava in montaza ter priklop (kot kabelske grelne

instalacije EGRO Zorman ali enakovredno)
1|Grelni kabli proti zmrzali za montazo v odtoke in

Zlebove. Predvideni so kabli z grelno mocjo cca 15-

25W/m, podana je dolzina zlebov in odtokov

Zleb Sirine 15cm m 130

odtok fi 10 cm dolZine 4m m 6
2|Stikalni blok z diferen€no in kratkosti¢no zasc¢ito ter

opremo za avtomatsko upravljanje preko

temperaturnega regulatorja ER-OGZ.H1 dimenzij

600x800x210mm IP54 kpl 1

- stikalo na diferencni tok Efi-4 (25/0,03A) kpl 1

- kontaktor 25A; 4p, tuljava 230V kos 1

- preklopno stikalo 1-0-2; 10A kos 1

- instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA kos 4

- Prikljuéni Raychem spoji kos 2

- Izdelava vezalne sheme kos 1

- Termostat ETV kos 1

- Elektronski sklop (napajalnik, regulator EM - T 524

89) s tipali za samodejni vklop ob prisotnosti snega ali

ledu kos 1
3|Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV polozen pretezno v cevi;

OLFLEX® CLASSIC 100 H 3x2,5 mm2 m 380
4|Kabel za priklop tipal LIHCH 5x0,75 mm2 m 40
5|Instalacijska plasti¢na gibljiva rebrasta cev UV obstojna,

poloZzena podometno/nadometno, komplet z dozami in

pritrdilnim materialom

raznih dimenzij m 410
6|Meritve, navodila za vzdrzevanje, izjave kpl 1
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1.5.|STRELOVOD
POZ.[OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1|Dobava in montaza slemenskega/streSnega nosilnega
elementa SON16 (Rf-K) iz nerjaveCega jekla za
pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na
plo€evinasto trapetno kritino oziroma plo€evinasto kapo
atike.
Proizvajalec HERMI kos 225
2|lLovina palica h=1,5m; komplet s pritrdilnim
materialomza poSevno streho kos 50
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
3|Dobava in montaza zidnega nosilnega elementa
strelovodnega vodnika ZON03 (Rf-V) za namesSc¢anje
strelovodnega vodnika Ah1 fi 8 mm na trde stene z
vijakom 50 mm in PVC vlozkom fi 8 mm.
Proizvajalec HERMI
kos 10
4|Dobava in montaza mehanske vertikalne za&cite VZ03
(Rf) dolzine | = 1,5 m za zaSc¢ito zemljevodov. Primerna
za namesSCanje strelovodnega vodnika na trde stene
brez izolacije, skupaj z nosilcema, vijakoma 50 mm in
PVC vlozkoma fi 8 mm. Zascita je sestavljena iz 1x VZ
vertikalna zaScita gola + 2x VZ nosilec 03.
Proizvajalec HERMI
kos 10
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
5|Dobava in montaza sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz
nerjavecega jekla za medsebojno
spajanje/podaljSevanje okroglih strelovodnih vodnikov.
Proizvajalec HERMI
kos 27
6|Dobava in montaza Zlebne sponke KONO6 (Rf-V) za
izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in Zlebnim
koritom.
Proizvajalec HERMI kos 10
7|Dobava in montaza merilne sponke KONO7 (Rf-V) iz
nerjaveCega jekla za izvedbo merilnih spojev med
okroglimi vodniki.
Proizvajalec HERMI kos 38
8|Dobava in montaza oznak merilnih mest MS (Rf-V).
Proizvajalec HERMI
kos 10
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Dobava in montaza okroglega aluminijastega
strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske
strelovodne nosilne elemente.

Proizvajalec HERMI

OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE
INSTALACIJE IN IZENACITVE POTENCIALOV

Dobava in montaza okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm
iz nerjaveCega jekla =za izvedbo povezave med
ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom.

Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza sponke KONO7 (Rf-V) iz
nerjaveCega jekla za medsebojno spajanje okroglega
vodnika RH5*H2 fi10mm in POS Rf ozemljitvene sonde.
Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza vertikalne ozemljitvene sonde POS
Rf (Rf) dolzine 1=1,5m iz nerjavecega jekla fi 20 mm za
izvedbo ozemljitvene instalacije. Sonda ima mozZnost
podaljSevanja, tako da se nova sonda nastavi na
predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne
globlje v tla.

Proizvajalec HERMI

Izrez povezovalnega utora (dimenzij cca 10 x 30 mm) v
betonsko povrSino z reskarjem za potrebe izvedbe
medsebojnih  povezav posameznih vertikalnih POS
ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav
sond oziroma navezave na obstojeCo ozemljitveno
instalacijo, krpanje s hladnim asfaltom oziroma hladno
zalivno maso.

Izvajalec HERMI

Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo
merilnega porocila s pripadajoco tehni¢no dokumentacijo

Izdelava projekta izvedenih del

Drobni in montazni material

Transportni in manipulativni stroski

Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik

kos
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2.|EL. INSTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

21.

STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREZJA

Uvodne zahteve:

Ponudnik mora biti ustrezno usposobljen oziroma mora
imeti veljavne osebne certifikate o usposobljenosti za
nacrtovanje in instalacijo ponujene opreme
univerzalnega ozi€enja po sistemu SYSTIMAX.
Ponudnik mora na izvedeno ozZienje predati naro¢niku
vsaj 20 letno sistemsko garancijo.

Vsa interna instalacija v objektih Ministrstva za obrambo
je izvedena z univerzalnim ozi¢enjem v sistemu
SYSEMAX SCS. Novo nacrtovano strukturirano ozic¢enje
mora biti 100% kompatibilno, zagotavljati mora nivo
kvalitete in navedene standarde EIA/TIA-568B
ZAHTEVE za kable:

bakreni kabli moraj biti Cat 6A, 10 Gbit/s ready (500
MHz)

opti¢ni kabli; FO Multimode 50 ym / 125ym, za 1Gbps/ 10
Gbps je max dolzina 1000 m/ 550 m

opti¢ni kabel FO Single mode 8 ym / 125,m,, za 1Gbps/
10 Gbps je max dolzina 1000 m/ 550 m

Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)

Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of
halogen)

Izvedene meritve vsekega posameznega
komunikacijskega prikljucka (baker in optika)

Izvedbena dokumentacije s priloZzenimi meritvami iz
prejSnje tocke

Minimalno 20 let garancije na izvedbo in vgrajen material

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

RN

Priklju¢na telefonska omarica PTO-H1; nadometna
izvedba 500x400x150mm; v INOX izvedbi, komplet s
krone letvicami (50 parov), ozemljitveno letvijo in
ustreznimi nosilci

Komunikacijska vti¢nica, s samozaporno protiprasno
za&¢ito, komplet z odgovarjajo€o dozo za podometno
vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo

vtiCnica UTP, kat.6A, - (enojna, komplet z ustreznimi
konektoriji) - nadometna

Telekomunikacijski instalacijski kabel, ki mora ustrezati
Cca s1d2a1 - razred odziva na ogenj), polozen na
polico, kanal oz. uvle€en v instalacijsko cev ali parapetni
kanal

UTP podatkovni kabel, Cat. 6A LSOH, 500 MHz, 23
AWG (skladen z ISO/IEC 11801 adm.2 inTIA/EIA 568-
C.2 za podporo 10GBASE-T);

TK kabel: TK 59 GM 25 x 4 x 0.6 kapacitete 50 parov

kos

kos
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Kabelske police izdelane iz vro€ecinkane plocevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, viSina 4cm, pobarvane (bela barva). Kot
naprimer ELBA

100 mm

Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna, brez
halogenov, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom

PN 16
PN 23

Zaklju€evanje TK kabel: TK 59 GM 25 x4 x 0.6
kapacitete 50 parov na Krone letvicah na delilniku na
dovodu - TK delilnik Hangar 2

Zaklju€evanje TK kabel: TK 59 GM 25 x 4 x 0.6
kapacitete 50 parov na Krone letvicah v omarici PTO-H1

Zaklju€evanje UTP kablov kat. 6A na deliinem panelu v
PTO omarici in vti€nici

Meritve UTP ClassEA instalacije (meritve v skladu s
standardi in certificiranimi merilniki); obvezna predaja
konénega porodila

Oznacevanje vseh komunikacijskih kablov

Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material

kpl
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2.2,

JAVLJANJE POZARA

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

—_

10

11

NJP-401A ali enakovredno

Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4;
dvema zankama, kapaciteta 252 adresnih elementov za
javljanje pozara, plina in SOS signalizacije; kpl z
napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO
centralno procesni modul. Modularno dodajanje Se
enega LIMO-Ap, stirih LIMO-Ko konvencionalnih
modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov, mrezni
modul, TCP/IP ali RS232 in modema. MoZna vezava v
mrezo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov.

MRMO 400 modul

Omrezni modul MRMO 400 za tvorjenje ZarjaNet-400
mreze

GSM modul

GSM modul za prenos alarma na izbrano varnostno
sluzbo

OPT XP-95

Adresibilni opti¢ni javljalnik Zarja

Alarmna hupa z bliskavko

Alarmna sirena

RJ XP-95 z izolatorjem

Adresni ro¢ni javljalnik s pleksi zas&ito Apollo

P XP-95/Discovery

PodnoZje za adresne javljalnike XP-95 Apollo

TP-60 tesnilo za podnozja javljalnikov

Tesnilo za podnozja javljalnikov

AV-622 adresni vmesnik

Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik;

krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in
tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih
kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje
18V DC - 30V DC, komplet z ohiSjem za nadometno
montazo

AV-602 adresni vmesnik

Stiri adresni vhodni vmesnik, za priklop javljalnikov plina;
za priklop od enega do Stirih detektorjev plina s
standardnim izhodom 4-20mA, vsak izmed priklju€enih
senzorjev dobi svojo adreso, vmesnik na adresni zanki
zasede od ene do $tirih adres, odvisno od nastavitve, za
delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje
zunanje napajanje 10V DC - 30V DC, komplet z ohisjem
za nadometno montazo

Zarja, ZCO-250 javljalnik ogljikovega monoksida

kpl
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Javljalnik ogljikovega monoksida (CO), komplet z
za$¢itno kovinsko mrezico in podnozjem za montazo,
princip detekcije elektro-kemiéni, delovanje kontinuirano,
vstop plina z difuzijo skozi sintrani viozek, merilno
obmogje; 0-250 ppm CO, ponovljivost; <= 3 ppm, odzivni
€as; < 60 s, krizna obgutljivost; <= 2% na 250 ppm CO v
skladu z VDI 2053, temperaturno obmocgje; -10°C -
+40°C, vlaznost; 15 - 95% relativne vlaznosti, napajanje;
20 - 28 VDC, izhod; 4 — 20 mA, maksimalna upornost
priklju¢nega kabla; 300 W, avtomatska nastavitev nicle,
nastavitev obcutljivosti s potenciometrom pri znani
koncentraciji CO, EMC v skladu z EN 50081-1 in EN
50082-2B, temperatura skladiS¢enja; 0 - 20°C, stopnja
mehanske zasdite; IP 65, montaza na steno, viSina 1,5 -
1,8 m od tal, dimenzije (V x S x G); 80 x 82 x 55 mm,
teza; 160 g, certifikat; TUV 556478 (20. 7. 2005)

SZI1-01/01 Svetlobni zvoéni indikator

Adresni svetlobno zvoéni indikator, s svetlobnim
dvostranskim napisom "ZAPUSTI PROSTOR" in
vgrajeno sireno, stropna montaza, vgrajen enokanalni
vmesnik za krmiljenje svetlobnega napisa in zvo¢ne
sinalizacije, 12V DC - 24V DC

Dodatni napajalnik v ohisju;

v ohi$ju z lu¢kami za prikaz stanja, komplet z adresnim
vmesnikom Zarja, AV-618 DIN RAIL za kontrolo
delovanja, 230V AC - 24V DC / 6A

Oznacevalna pl.

Oznacevalna nalepka ro¢ni javljalnik po SIST 1013

Oznacevalna pl.
Oznacevalna nalepka pozarna sirena po SIST 1013

Oznacevalna pl.
Oznacevalna nalepka opti¢ne javljalnike, vmesnike,....

AKU 12V/7,0 - 7,6 Ah

Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah

Kabel JE-H(ST)H 2x2x0,8 Bd E30 s polaganjem in
upostevanjem objemk za montazo kabla

Kabel JH(St)H 4x2x0.8 mm s polaganjem

Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upostevati
tudi objemke)

Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoStevati
tudi objemke)

Dobava in montaza endotermnega pozarnega premaza
(npr. PROMASTOP COATING) in ploS¢ iz kamene volne
(npr. Promapyr TA) kot obojestranske pozarne zapore
prehoda kablov skozi pozarne sektorje, ki so masivne
stene, minimalne debeline 20cm, pozarna odpornost
E90. Kable je potrebno premazati 10cm pred in 10cm po
preboju v debelini najmanj 1mm suhega sloja. Ob
montazi je potrebno upostevati detajle po navodilih
proizvajalca
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PN za&citne inStalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim
priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta
podometna cev fi 23mm - ves material mora biti negorljiv

Dobava in montaza ognjeodpornih razvodnic E-30;
raznih dimenzij IP66, s Sestimi uvodnicami M20x1,5,
komplet s pritrdilnim materialom

Drobni in montazni material

Finomontaza, vezava, adresiranje in oznacevanje
(pozarne centrale, javljalnikov pozara, adresnih
vmesnikov, VK, pozarnih loput, ostalo,..) na polozne
instalacije, ......

Programiranje sistema

Povezava centrale v skupni mrezo - grafi¢ni nadzorni
center

Zagon sistema in poizkusno delovanje

Projekt izvedenih del (3 izvodi)

Tehni¢ni pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem

delovanju vgrajenega sistema aktivne poZarne zas¢ite s
strani pooblascene fizi¢ne ali pravne osebe

Sodelovanje pri pregledu AJP sistema;
sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega
pregleda vgrajenega sistema za AJP

kos
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2.3

ODVOD DIMA IN TOPLOTE

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

Krmilna centrala za prozenje 24V DC elementov
namenjena odvodu dima in toplote.

Avtonomija sekundarne moc&nostne podpore 72ur,
avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj.
Vse linije kontrolirane.

skladno z EN 12101-10; Oskrba z energijo

Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na
krmilno omarico dobavitelja ZIP inZeniring. ali
enakovredno

Krmilna centrala CPS-M1; Dobavitelj: ZIP
inzeniring d.o.o. Tolmin ali enakovredno

- 1x kovinsko ohisje

- 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola
linij, izpad omrezja, napaka Akku, itd.

- 1x pozarna linija

- 3x grupa motornih pogonov 24Vdc / max 10A

- Akku

- Vds certifikat EN 12101-10

Dobava in montaza pozarne tipke RT 45; SHEV
operating panel grey (RAL 7035); funkcija — ALARM,
NAPAKA, RESET - ohi$je oranzne barve
Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija-odpira, stop, zapira

Dezni / veterni senzor WRS-S

Oznacevalna plosca tipke RT 45, rdeCe barve z belim
simbolom, 125mm x 125mm

kos
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Montaza in povezovanje elementov;

prevzem opreme (podnozja, centrala, itd), montaza in
elektri¢no povezovanje sistema za naravni odvod dima
in toplote

Dobava in montaza endotermnega pozarnega premaza
(npr. PROMASTOP COATING) in ploS¢ iz kamene volne
(npr. Promapyr TA) kot obojestranske pozarne zapore
prehoda kablov skozi pozarne sektorje, ki so masivne
stene, minimalne debeline 20cm, pozarna odpornost
E30. Kable je potrebno premazati 10cm pred in 10cm po
preboju v debelini najmanj 1mm suhega sloja. Ob
montaZzi je potrebno upostevati detajle po navodilih
proizvajalca

Kabel s JE-H(St)H FE180/E30
4x2x0.8 mm s polaganjem
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 mm s polaganjem

9|Kabel NHXH E30 3x10 mm2, ognjeodporen, s

polaganjem na ognjevarne police ali objemke
Ognjevarna doza E90, komplet s sponkami in
uvodnicami

Zascitne negorljive inStalacijske cevi fi 28mm s
pritrdilnim priborom

Zascitne negorljive indtalacijske cevi fi 36mm s
pritrdilnim priborom

Tehnicni pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem
delovanju vgrajenega sistema aktivne pozarne zascite s
strani pooblas&ene fizine ali pravne osebe

Sodelovanje pri pregledu ODT sistema;
sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega
pregleda vgrajenega sistema za ODT
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.|GRADBENA IN POMOZNA DELA

POZ.[OPIS ENOTA KOL. CENA/ENOTO | SKUPNA CENA

1|Pregled obstojeCega stanja iskanje vertikal in optimalnih

tras za nove kabelske trase obvezno sodelovanje

vzdrzevalcev objekta ur 6
3| Demontaza obstojecih elementov elektri¢nih instalacij, ki

se odstranijo oz. prestavijo (stikala, vti¢nice, kabli,

prikljucki,...), (velja za pritli¢je in nadstropje)

ur 60

4|Demontaza obstojecih el. razdelilnikov, ki niso ve¢ v

funkciji ur 10
5]0dvoz demontiranega materiala komplet s predlozitvijo

ustreznih listin o deponiranju odpadkov

kpl 1

6| Dolblenje zidu oz. predelnih sten za montazo

samogasnih cevi, komplet ur 20
7| Gradbena pomo¢ instalaterjem ( prebijanje, zazidava

odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop do fi 100 mm -

upostevati vrtanje betonske stene fi 100mm debelina

stene oz. stropa cca 40 cm) kpl 4
8|Drobna dela (manjsi preboiji in vrtanja) 10%

SKUPAJ




INVESTITOR:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

REKAPITULACIJA STROINIH INSTALACIJ € skupaj

I HANGAR 1
SKUPA3J:
DDV (22 %)
SKUPAJ z DDV:
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega znacaja,
ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena
drugacna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljSe
kvalitete.
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali
slabse kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane
parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po
projektni dokumentaciiji.

Il.. HANGAR 1 SKUPAJ:
Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj
NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA

1. Hidrantna omarica za EURO hidrant z vratci po EN 671-1 in DIN 14461-1,
rdeCe barve z vidno oznako “H”, skupaj s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim
ventilom DN 50, roénikom DN25, vidno oznako H, vklju€no ves pritrdilni in
montazni material
dimenzije 740 x 840 x 250 mm
GALLUS ali enakovredni kos 2 [ ]

2. Higiensko splakovanje, krmilna enota, Za prerecetitev stagnacije v inStalacijah
pitne vode, za preprecevanje okuzbe, prikljuitev napeljave s hladno ali toplo
vodo. Nadometna montaza.

Baterijsko delovanje

Magnetni ventil iz materiala PAG6

Intervalno splakovanje, nastavljiv splakovalni interval in nastavljiv ¢as

splakovanja

GABERIT Rapid ali enakovredni kos 2 [ ]

3. Odzracevalni ventil po DIN 14463-3 PN 16 z navojnim prikljuckom, zmogljivost
odzragevanja min. 2000 I/min za vgradnjo v cevne sisteme suho — mokre
hidrantne mreze skladno z DIN 1988, DIN 14462 in DIN 14463. Ventil se
namesti navpi¢no.

Priklju¢ek: navojni DN 50,
izhod: navojni DN 32 kos 2 [ ]

4. Dobava in montaza gasilnega aparata names¢éen skladno z zahtevami
zasnove pozarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in
pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
- 89 prah kos 6 [ ]

5. Ventil za jemanje vzorcev po DIN EN ISO 19458, samotesnilen z vrtljivim
nastavkom z izpustno cevko DN8, navojnim priklju¢kom DN 20 ter s tesnilnim
in vijacnim materialom.

Seppelfricke SEPP-Kommunal ali enakovredni kos 2 [ ]



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pocinkana navojna cev po SIST EN 10255 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in
pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez

OPOMBA: obesala za vodoravno, poSevno in navpi¢no pritrjevanje cevi na
gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obesal je
iz pocinkanega zZeleza in obsega objemke s podlogo iz sinteticne gume
odporne do 120 °C — duSenje zvoka, navojne palice s temeljno plos¢o ali
temeljnim profilom, kovinskih vioZkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne
podpore. Vsa obeSala se izvede po smernicah za montazZo in preprecevanje
prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!

DN 50

* Dobava in montaza elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sinteti¢nega

kavcuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zra¢nih kanalov,
rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski
tehniki in procesni industriji za prepre¢evanje kondenzacije in energijske
prihranke. EU pozarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost A pri 0°C je
0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. obmocje od -
50°C do +110°C; trakovi in plosce lepljeni na povrsino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zascititi s cevnimi nosilci Kaiflex. Spoje (vzdozne,
precne, povrsino) potrebno lepiti z original Kaiflex lepilom, za ¢iS€enje orodja,
rok in razmascevanje pa Kaiflex Cistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.

Kaiflex ST ali enakovredni
debelina 40 mm
DN 50

. PP odto¢na cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi

@50

. lzdelava razli¢nih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo

instalacije vodovoda

PREZRACEVANJE

Aksialni stenski ventilator z EC motorjem za odvod zraka.
Vdo = 4000 m3h

Hex = 120 Pa

P =348 W

U =230 V/50 Hz

Vklop skupaj z odpiranjem dovodne Zaluzije.

Vezava na CO centralo. Vezati tako, da je moZen avtomatski in ro¢ni vklop.
Systemair tip AW 450EC sileo
ali enakovredni.

Samodvizna Zaluzija prirejena za montazo v steno, skupaj s pritrdilnim
materialom; Za montazo skupja z odvodnim stenskim ventilatorjem.
barva po izbiri arhitekta;

SYSTEMAIR tip VK45

ali enakovredni.

Aluminijasta reSetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montazo v steno,
skupaj s pritrdilnim materialom;

barva po izbiri arhitekta;

700 x 700

SYSTEMAIR tip PZAL

ali enakovredni.

Regulacijska Zaluzija z motornim pogonom z on/off regulacijo. Za dovod zraka
v prostor.

Vklop skupaj z odvodnim ventilatorjem.

700 x 700

SYSTEMAIR tip TUNE-S+BELIMO LF230

ali enakovredni.

Izdelava razliénih manjsih utorov, lukenj, odprtin v zvezi z intalacijo
prezracevanja, z odvozom rusevin na deponijo

PROJEKTANTSKI NADZOR, PROJEKT IZVEDENIH DEL

Projektantski nadzor za strojne instalacije - 3 obiski

Projekt izvedenih del

ur 12

s 2 [ ]

s 2 [ ]

s 2 [ ]

ur 6

kpl 1

kpl 1




SPLOSNO

Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni
posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upostevati:

Dobavo materiala, ustrezno =za$Citenega proti poskodbam, z vsemi
transportnimi in manipulativnimi stroski, stroski zavarovanj, skladis¢enja med
transportom ali pred montaZo. Pred montazo se vsak kos posebej pregleda in
ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z
navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.

Pripravo dokumentacije skladno s »Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo
izvajalec pred montazo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehni¢na soglasja...)

MontaZo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobliene osebe, po
potrebi osebe, ki je pooblas¢ena za montazo. Vsa oprema mora biti montirana
skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaze je potrebno upostevati ves
drobni montazni in tesnilni material, pripravljalna in zaklju¢na dela, izdelavo
morebiti potrebnih prebojev in dolben;.

Za&Cito vgrajenega materiala na objektu proti poSkodbam nastalim zaradi
izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.

Pripravo dokumentacije o ustrezni montazi elementov ali naprav z zapisniki o
kontroli elektri¢nih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s
strani za to pooblaséene organizacije ali proizvajalca, ¢e je to potrebno.

Pregled vseh elementov aktivne in pasivhe pozarne zasCite s strani
pooblas€ene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in
montaze. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivhe pozZarne zas¢ite morajo biti
ustrezno oznaceni in dokumentirani.

Izpiranje in CiS¢enje vseh cevnih instalacij.

Tlagne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah
preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za
posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega
podjetja (plin, vodovod, vrocevod), je potrebno upostevati stroske nadzora s
strani tega podjetja, narocilo preskusov in pridobitev dokumentacije o
ustreznosti in uspesno opravljenih preizkusih.

Preskus hidrantnega omrezja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in
preizkusa hidrantnega omrezja ter pridobitev pisnega porocila o ustreznosti
hidrantnega omrezja.

Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled
ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso
ustrezni je izvajalec dolzan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti
dela za odpravo problema.

Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na
posameznem konénem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter
pridobitev zapisnika o uravnove$enju cevnih sistemov.

Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o
funkcionalnosti sistema.

Meritve in nastavitve koli¢in zraka na posameznem konénem elementu s strani
pooblaséenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in
koliginah. Ce meritve niso ustrezne, je izvajalec dol?an izvesti potrebne
nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih koli¢in.

Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o
izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblas¢ene organizacije.

Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI nacrt ter predaja teh izdelovalcu
PID nacrta.

Oznacevanje cevovodov ter kanalov z oznacbo medija in smeri toka.

Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, names¢ena na
steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.



Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrZzevanje elementov in
sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, pouéevanja,
Solanja ter pomoc v prvem letu obratovanja.
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