

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Izvedba gradbeno instalacijskih del in digitalnega video nadzora na AC v RS - IPK 4

julij 2023

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: V popisu del so količine postavke "Spajanje PEHD cevi malega premera z razstavljivo spojko z dobavo spojke" v vrsticah 3354 in 3567 nesorazmerno zelo visoke. Ali sta količini 450 kos in 950 kos pravilni?

Odgovor: Količini nista pravilni. V obeh postavkah je pravilna količina 2 kosa. V nadaljevanju dodatka podajamo podaja spremembo ponudbenega predračuna (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Vprašanje 2: Glede na obdobje letnih dopustov in zahtevnosti izdelave ponudbe naročnika prosimo, da rok za oddajo ponudbe prestavi v popočitniški čas - september.

Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 6 Ponudbeni predračun (popis del s količinami);

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS N00Z256-01, ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki N00Z256.

Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N00Z256-01) je vsem ponudnikom dostopen na spletnem naslovu <https://ipis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Novo Poglavje 6 je od prvotno objavljenega spremenjen na način, kot izhaja iz odgovora na vprašanje ponudnika.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.**