DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUJI
DARS, d. d.

Dodatek st. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo in izvedbo vzdrzevalnih del v javno korist na
odseku glavne ceste Menges-Zeje-Vodice

julij 2023



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

V razpisni dokumentaciji ste v poglavju 1, pod tocko 4.2. (e), pod Pogoji za
sodelovanje navedli, da za vodjo projektiranja, v kolikor ni drzavljan Republike
Slovenije, mora ponudnik za tega strokovnjaka najpozneje v roku 15 delovnih
dni od prejema sklenjene pogodbe priloZiti potrdilo o znanju slovenskega
jezika, najmanj stopnje B2. Glede na navedeno vas moramo opozoriti, da je
pogoj naroc¢nika vezan na znanje slovenskega jezika diskriminatoren in v
izrecnem nasprotju z nacelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. ¢len ZJN
- 3), nacelom sorazmernosti (8. ¢len ZJN - 3) in zagotavljanjem konkurence med
ponudniki (5. ¢len ZJN - 3). Pogoj, vezan na znanje slovenskega jezika je tudi v
nasprotju z veljavno zakonodajo in v Republiki Sloveniji ter v Evropski uniji in
predstavlja neposredno krsitev pravil pogodbe Skupnosti, nenazadnje pa tudi
dolodil svetovne trgovinske organizacije glede svobodne trgovine in storitev.

Pogoj narocnika, vezan na znanje slovenskega jezika je nadalje nesorazmeren,
saj ni povezan s predmetom javnega narocila, znanje slovenskega jezika pa
hkrati ni povezan s strokovnostjo vodje projektiranja.

Pogoj po znanju slovenskega jezika v konkretnem primeru predstavlja tudi
kriitev Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU, $t. C 83/2010) po
kateri notranji trg zajema obmocje brez notranjih meja, na katerem je
zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala (drugi odstavek 26.
¢lena pogodbe), pa tudi z ureditvijo, razvojem in izvajanjem sistema javnega
narocanja, ki mora temeljiti na nacelu prostega pretoka blaga, nacelu svobode
ustanavljanja, nacelu prostega pretoka storitev in na nacelih gospodarnosti,
ucinkovitosti in uspesSnosti, zagotavljanju konkurence med ponudniki,
transparentnosti javnega narocanja, enakopravne obravnave ponudnikov in
sorazmernosti (7. in 8. ¢len ZIN - 3).

Pozivamo vas, da zahtevo spremenite tako, da zbriSete zahtevo po znanju
slovenskega jezika po stopnji B2 ali pa da slednje nadomestite s tolmafem oz.
prevajalcem za slovenski jezik. S tem boste omogocili tudi ostalim, ne samo
slovenskim vodjem projekta, ki imajo ustrezne kompetence in znanje,
sodelovanje na javnem razpisu. Dejstvo je, da tudi vodja projekta, kateri ne
razpolaga s potrdilom o znanju slovenskega jezika po stopnji B2, svojo
kompetentnost dokazuje z referencami in ne z znanjem jezika, saj se slednje da
nekako resiti (s tolmacem), strokovno znanje in izkusnje pa so
nenadomestljive.

Zahteva po znanju slovenskega jezika najmanj stopnje B2 je v podclenu 4.2 (e)
Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podana le za vodjo projektiranja.
Vodja projektiranja je eden od dveh klju¢nih strokovnjakov pri izvedbi
predmetnega projekta. Vodi izdelavo projektne dokumentacije, poskrbi za
celovitost in usklajenost njenih delov z medsebojno koordinacijo pooblaséenih
in drugih strokovnjakov ter izdela zbirni naért oziroma prikaz. Nadalje, v
predmetnem javnem narocilu ne gre zgolj za projektiranje, temvec je potrebno
pridobiti soglasja in na enem delu tudi gradbeno dovoljenje. Neposredne
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Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

komunikacije z vodjo projektiranja tako ni mogoce enakovredno nadomestiti s
tolmacdi ali prevajalci.

ZJN-3 narocniku daje podlago, da za klju¢no tehni¢no osebje zahteva dokazila o
taksni stopnji izobrazbe oz. strokovne usposobljenosti, kot je potrebna za to,
da lahko posamezna oseba v okviru izvajanja pogodbe prevzame zahtevano
funkcijo oz. izvaja dejavnost, ki je potrebna za realizacijo narocila. Skladno s 7.
¢lenom ZPPPK (ki prenaSa 53. ¢len Direktive 2005/36/ES) mora strokovnjak, ki
mu je v Republiki Sloveniji priznana poklicna kvalifikacija za opravljanje
reguliranega poklica, za potrebe opravljanja reguliranega poklica znati
slovenski jezik (7. ¢len ZPPPK). Zahteva se nanasSa na izvedbeno fazo (prvi
odstavek 93. ¢lena ZIN-3) in ne na fazo oddaje ponudbe. Stopnja znanja
slovenskega jezika B2 glede na Skupni evropski referencni okvir za jezike je po
enotnem evropskem okviru enakovredna slovenski sredniji Soli.

V skladu z navedenim v nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podc¢lena
4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe (Poglavje 1 dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narocila).

Prosimo za odgovore:

1. V Prilogi 2: HHA k projektni nalogi se v t¢. 4.2. Hidroloska analiza se najpre;j
razume, kot da je predmet narocila izdelava nove hidroloske analize, v zadnjem
stavku pa piSe, da je v primeru uporabe podatkov iz obstojecih hidroloskih
Studij potrebno te Studije povzeti in navesti vir. Naro¢nik naj se jasno opredeli
ali naroca novo hidrolosko Studijo ali pa naroa povzemanje podatkov iz
obstojecih hidroloskih Studij. V nasprotnem predmet narodila ni enoznacno
dolocen (se pomembno razlikuje) in ponudbe nikakor ne bodo medsebojno
primerljive.

2. Predvidevamo, da je skladno z aktualnimi zahtevami Direkcije RS za vode v
postopku recenzij HHS, predmet narocila tudi izdelava kart erozijske nevarnosti
in kart razredov erozijske nevarnosti? Narocnika prosimo za jasen odgovor (da
ali ne).

3. Ali je predmet narocila tudi izdelava Elaborata - Presoje vpliva na stanje
povrsinskih voda (EPVPovV) po poenostavljeni metodi, upostevaje Prilogo 3
Splosnih smernic s podrocja upravljanja z vodami? Naroc¢nika prosimo za jasen
odgovor (da ali ne).

Ad1) V okviru predmetnega javnega narocila je treba izdelati novo hidrolosko
hidravli¢no analizo.

Ad2) Predmet narocila je tudi izdelava kart erozijske nevarnosti in kart
razredov erozijske nevarnosti.

Ad3) Predmet javnega narocila ni izdelava Elaborata - Presoje vpliva na stanje
povrsinskih voda (EPVPovV) po poenostavljeni metodi.

V poglavju 4.2 Pogoji za sodelovanje, zahtevate pod referencami za vodjo
projektiranja, da je je bil v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega
narocila vodja projektiranja (po GZ-1) ali vodja projekta (po GZ) ali odgovorni
vodja projekta (po ZGO-1) pri izdelavi najmanj ene projektne dokumentacije
PGD/DGD za novogradnjo/rekonstrukcijo za drzavno cesto, v dolZini najmanj 1
km in pri izdelavi najmanj ene projektne dokumentacije PZl za
novogradnjo/rekonstrukcijo obnovo/vzdrievalna dela v javno korist za drZavno
cesto, v dolZini najmanj 1 km ter pri pooblas¢enem inZenirju s strokovnega
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Odgovor:

Vprasanje 4:

Odgovor:

Vprasanje 5:

Odgovor:

Vprasanje 6:

podrocja nacrtov gradbenih konstrukcij-cest, da je bil v zadnjih desetih letih
pred objavo predmetnega narocila pooblasceni inzenir s strokovnega podrocja
nacrtov gradbenih konstrukcij - cesta (po GZ ali po GZ-1) ali odgovorni
projektant nacrta gradbenih konstrukcij - cesta (po ZGO-1) pri izdelavi najmanj
enega nacrta gradbenih konstrukcij v sklopu izdelave projektne dokumentacije
PZl za novogradnjo/rekonstrukcijo/obnovo/vzdrievalna dela v javno korist za
drzavno cesto, v dolzini najmanj 1 km.
Zanima nas, Ce boste upoStevali reference za vodjo projektiranja in
pooblas¢enega inZenirja s strokovnega podrocja nacrtov gradbenih konstrukcij-
cest glede projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, tudi v primeru, ce
je bila slednja narejena v tuji drzavi, ki je ¢lanice EU.

Da, v kolikor bo izkazano izpolnjevanje referencnih zahtev.

1. V Projektni nalogi je predvidena izdelava Elaborata oblikovanja protihrupnih
ograj. V specifikaciji ponudbe postavke Elaborata oblikovanja protihrupnih
ograj ni. Ali je strosek izdelave le-tega potrebno vkljuciti v PZI aktibne PHZ?

2. V specifikaciji ponudbe je predvideno stroskovno mesto "Nacrt aktivne PHZ
(za posamezno etapo)". Etape so tri, na eni izmed etap pa aktivhe PHZ ni
predvidene. Ali se stoSek "Nacrta aktivne PHZ" za dve etapi deli na tri etape,
kljub temu, da na eni etapi aktivha PHZ ni predvidena? Obstaja bojazen, da bo
ob obracunu izvedenih del InZenir nasprotoval stroskom aktivne PHZ na etapi,
kjer aktivne PHZ ni predvidene.

Ad1) Da.

Ad2) V ponudbeni ceni mora ponudnik upostevati, da bo na vsaki etapi
potrebno projektirati aktivno PHZ. Konéni obseg PHZ bo dolo¢ila Studija. V
kolikor bo ta pokazala, da na 3. etapi PHZ ne bo potrebna, se projektiranje ne
bo izvedlo in tudi ne bo obracunano.

V projektni nalogi je za prometno Studijo zahtevana izdelava makroskopskega
prometnega modela in analiza obstojeCega prometa v letu 2021, ko je na
promet mocno vplivala epidemija. Predlagamo, da naroc¢nik spremeni dolocila
za izhodis¢no leto na 2019 oziroma 2022.

vvvvv

vvvvv

vvvvv

kapacitetna analiza. Prosimo za pojasnilo oziroma dopolnitev projektne naloge
z navedbo priklju¢kov.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo projektne naloge s prilogami
(Poglavje 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila), v kateri se priloga
4 (Prometna Studija) spremeni v tockah 3.1, 3.2 in 3.3 na nacin, da mora biti
makroskopski multimodalni sinteti¢ni prometni model za osebni in tovorni
promet izdelan za sedanje prometno omreZje v letu 2022. V sklopu kapacitete

vvvvv

Iz projektne dokumentacije ni jasno razviden obseg izdelave HHA s poplavnimi
kartami. Glede na to, da je na tem obmocju tudi obmocje pomembnega vpliva
poplav, je obseg obdelave potrebno natancno definirati, saj se lahko vpliv gor
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in dolvodno od umescenega posega pozna bistveno bolj kot pri manj
kompleksnih poplavnih obmocjih. Glede na obseg izdelave HHA je odvisen tudi
obseg izdelave geodetskega posnetka (potrebno je posneti vec precnih profilov
vodotoka itd.).

Na obmocdju je bilo Ze izdelanih ve¢ HHA s poplavnimi kartami, najnovejsa leta
2021. Ali bo obstoje¢o dokumentacijo, kamor spadajo tudi hidroloska
izhodisca, rezultati hidroloskih izracunov in vhodni podatki za hidravliéni model
(hidrogrami pretoka, koeficienti hrapavosti znotraj struge, dolvodni robni
pogoji) pridobil narocnik. Na podlagi predhodnih izkusenj namre¢ DRSV
zahteva usklajenost vhodnih podatkov pri izdelavi hidrolosko - hidravli¢nih
modelov.

Na tem obmodju je predvidena izgradnja suhega zadrZevalnika na Tunjscici, kar
pomembno izboljSuje poplavno varnost naselja Moste. Zanima nas ali mora
izvajalec kot obstojece stanje upostevati, da je zadrzevalnik Ze izgrajen ter ali
tudi za ta projekt vso potrebno dokumentacijo zagotovi narocnik. V primeru
upoStevanja zadrZevalnika se namrec situacija poplavne varnosti za del
obmocja korenito spremeni, enako velja za pogoje umescanja posega v
prostor. Prav tako je v skladu z Nac¢rtom za zmanjSanje poplavne ogroZenosti
2022 - 2027 predvidena izgradnja zadrzevalnika na P3ati. Zanima nas, ¢e bo
narocnik priskrbel morebitno obstojeco dokumentacijo.

Odgovor: Obseg obdelave HHA izhaja iz obmocja vpliva, kjer je naloga ponudnika, da
obdela odseke, kjer so predvideni ukrepi (obstojece stanje) in doloci vplivno
obmocje ukrepov, na nacin, da bo na izdelano dokumentacijo naértovanega
stanja mogoce pridobiti pozitivno mnenje Direkcije RS za vode o vplivu gradnje
na vodni rezim ali stanje voda. Za izdelavo HHA je treba zagotoviti tudi
geodetski posnetek posameznih vodotokov, kjer je v skladu s projektno nalogo
predvideno, da mora geodetski posnetek na obmocjih ureditev struge segati
50 m gor in dolvodno od prepustov oziroma objektov. Za izdelavo hidravli¢nega
modela je LIDAR posnetek dosegljiv na portalu e-vode. Za dopolnitev
geometrije modela z znalilnimi prerezi vodotoka, morebitnimi premostitvami,
pragovi idr., se izvedejo dodatne terenske meritve na obmocju vpliva poplav.

V skladu s projektno nalogo bo naroc¢nik zagotovil dokumentacijo navedeno v
razpisni dokumentaciji, ostalo dokumentacijo si izvajalec zagotovi sam.

Vprasanje 7:  Prosimo za podaljsanje roka za oddajo ponudbe na 4.8.2023.

Odgovor: Naroc¢nik ne bo podaljsal roka za oddajo ponudbe.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

V podclenu 4.2 (e) se odstavek, ki glasi:
»Ce ponudnik v ponudbo kot vodjo projektiranja, zahtevanega v tem podélenu, navede
strokovnjaka, ki ni drzavljan Republike Slovenije, mora za tega strokovnjaka najpozneje v roku
15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe prilozZiti potrdilo o znanju slovenskega jezika,
najmanj stopnje B2.«
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nadomesti z naslednjim odstavkom, ki glasi:

»Ponudnik mora za imenovanega vodjo projektiranja najkasneje v roku 15 delovnih dni od
prejema sklenjene pogodbe izkazati znanje slovenskega jezika na vseh treh ravneh
(razumevanje, govorjenje, pisanje) na stopnji B2 glede na Skupni evropski referencni okvir za
jezike (CEFR - http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-
cefr). Stopnja B2 po enotnem evropskem okviru je enakovredna slovenski srednji Soli.«

Poglavje 2 — Projektna naloga s prilogami:

V prilogi dodatka objavljamo novo prilogo 4 (Prometna Studija), ki v celoti nadomesca prvotno
objavljeno prilogo 4 (Prometna studija).

Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upostevati s tem dodatkom objavljeno novo prilogo 4
(Prometna studija).

Nova priloga 4 je spremenjena v tockah 3.1, 3.2 in 3.3 na nacin, kot je razvidno iz odgovora na
vprasanje St. 5.

Poglavje 4 — Vzorec pogodbe:

V 15. ¢lenu se spremeni alineja c) tako, da glasi:

c) najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega
javnega narocila narocniku predloZil dokazilo o vpisu v imenik pooblas¢enih inZenirjev z
aktivnim poklicnim nazivom pri 1ZS za klju¢ne strokovnjake dolocene v ponudbi (ki v ¢asu

oddaje ponudbe niso bili vpisani v imenik 1ZS) in za vodjo projektiranja dokazilo o znanju
slovenskega jezika najmanj stopnje B2;

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENLI
DARS, d. d.
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