

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS, d. d.**

**Dodatek št. 1**

**k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila**

**za**

**Izdelavo projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI za obnovo cestninske postaje in izpostave Dob**

**julij 2023**

**V skladu s členom 9. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Odgovori na vprašanja ponudnikov:**

Vprašanje 1: Naprošamo za nekaj pojasnil.

1. Predmet naloge so celovite prenove objektov, kamor sodi tudi zagotavljanje montaže fotovoltaičnih celic na streho. Omenjeno pomeni dodatno obremenitev, za kar je potrebno izdelati statično in požarno presojo. Sočasno pa predmet naloge NI statična in potresna analiza ter rekonstrukcija predmetnih objektov.

1.1. Sicer v projektni nalogi omenjate, da bo projektant dobil PIDE (oz. razpoložljivo dokumentacijo) iz arhiva. Vseeno konkretno vprašanje: Ali razpolagate s podatki obstoječega stanja konstrukcij predmetnih objektov?

1.2. Če ne razpolagate (navesti objekte), kaj je potem obveza ponudnika, da upošteva in vključi v ponudbo?

2.1. Pogrešamo jasna navodila oz. opredelitve, ali je načrt tehnološke opreme predmet razpisa ali pa boste tehnološke podatke podali kot naročnik?

2.2. Npr. za delavnico ste objavili specifikacijo opreme, torej projektant omenjeno opremo upošteva kot dispozicijski prikaz. Prosimo za potrditev.

2.3. V razpisu se npr. v sklopu Silosa za sol omenja »ureditev cistern za kloride«. Kaj je mišljeno z izrazom »ureditev«?

2.4. V razpisu se npr. v sklopu Silosa za sol omenja »prestavitve oz. dobava mešalnih naprav«. To razumemo na način, da boste projektantu vi podali tehnološke podatke potrebne za izdelavo projektne dokumentacije GOI del, torej da tehnološka oprema ni predmet razpisa. Je tako ali velja kako drugače?

3. Pogodba podaja izjemno velik poudarek na »zaupnih informacijah.« Iz predmeta pogodbe nismo prepoznali omenjene problematike, zato naprošamo za pojasnilo, katere oz. kakšne narave so t.im. zaupne informacije, ki se jim mora in kako se jim mora posvetiti posebna pozornost pri projektiranju?

4. V projektni nalogi je dana zahteva, da je potrebno DPP izdelati na geodetski podlagi. Ker je rok za izdelavo DPP enak roku za geodetski posnetek, sprašujemo v izogib nesporazumu, kaj je geodetska podlaga? Je morebiti smiselno podaljšati rok za DPP za 30 dni?

5. Pogodba, člen 13.6.:

Člen predvideva valorizacijo cen, kar vsekakor prepoznavamo kot korektnost naročnika in pozdravljamo kot primer dobre prakse. Bi pa prosili za pojasnilo, ali se bo omenjeno določilo štelo od datuma oddaje ponudbe ali od datuma sklenitve pogodbe (op: razlika je lahko pol leta).

6. Pogodbeni rok za izdelavo PZI in predajo v postopek recenzije je 120 dni od zaključene recenzije DPP. V vmesnem terminu ni upoštevan rok za izdajo mnenj, saj lahko pride do zamud s strani mnenjedajalcev. Torej bo v takem primeru izdelan PZI še brez mnenj. Stališče?

7. Rok za izdelavo PZI je 10 dni od zadnjega soglasja. Kej je mišljeno pod pojmom »soglasja«? Katera soglasja?

8. Iz določil pogodbe je nekoliko nejasen način obračunavanja. Enkrat je navedeno, da se bo obračun izvajal po zaključku posamezne faze glede na specifikacijo ponudbe, sočasno pa je zapisano in tako se tudi razume, da se bodo dela obračunavala skladno z napredovanjem del, torej tudi z možnostjo

delnega obračuna znotraj posamezne faze. Prosimo za potrditev, da se razume in da velja možnost obračunavanja skladno z napredovanjem del znotraj posamezne faze (in ne »edini in končni račun« po izdelavi posamezne faze).

Odgovor: Ad1) Skladno s projektno nalogo je predvidena rekonstrukcija in novogradnja objektov, kar pomeni tudi statično in potresno analizo. Nikjer v projektni nalogi ni omenjeno, da predmet naloge NI statična in potresna analiza. Prav tako morajo objekti v skladu s projektno nalogo omogočati namestitev fotovoltaičnih celic.

Ad1.1) Projektant mora na lastne stroške pridobiti razpoložljivo dokumentacijo iz arhiva. Projektant mora opraviti tudi (po potrebi večkratni) ogled objektov za razjasnitev nejasnosti in detajlov.

Ad1.2) Projektant mora na lastne stroške pridobiti razpoložljivo dokumentacijo iz arhiva. Projektant mora opraviti tudi (po potrebi večkratni) ogled objektov za razjasnitev nejasnosti in detajlov.

Ad2.1) Načrt tehnološke opreme ni predmet razpisa. Projektant mora za predvideno opremo izdelati načrte strojnih in elektro inštalacij. Projektant pridobi podatke od dobaviteljev tehnološke opreme in uskladi z naročnikom.

Ad2.2) Projektant bo od naročnika pridobil natančne zahteve za opremo, ki jih mora upoštevati pri izdelavi PZI projektne dokumentacije. Projektant mora izdelati načrte strojnih in elektro inštalacij ter načrt gradbenih konstrukcij (zunanja ureditev, temeljenje ipd.). Projektant mora opremo umestiti v prostor in to prikazati na risbah.

Ad2.3) Projektant bo od naročnika pridobil natančne zahteve za cisterne za kloride, ki jih mora upoštevati pri izdelavi PZI projektne dokumentacije. Projektant mora izdelati načrte strojnih in elektro inštalacij ter načrt gradbenih konstrukcij (zunanja ureditev, temeljenje ipd.). V popisu del in načrtih mora biti zajeta tudi dobava in montaža cistern za kloride.

Ad2.4) Projektant bo od naročnika pridobil natančne zahteve za mešalne naprave, ki jih mora upoštevati pri izdelavi PZI projektne dokumentacije. Projektant mora izdelati načrte strojnih in elektro inštalacij ter načrt gradbenih konstrukcij (zunanja ureditev, temeljenje ipd.). V popisu del in načrtih mora biti zajeta tudi dobava in montaža mešalnih naprav.

Ad3) Gre za standardizirano besedilo pogodb naročnika glede varovanja poslovnih skrivnosti in varstva osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti naročnika, ki se ne razlikuje glede na predmet. Ko oziroma če bo tekom izvajanja pogodbe nastala potreba, da izvajalec dostopa do poslovne skrivnosti, bo z zaupno naravo teh informacij seznanjen na način, kot je to predvideno v vzorcu pogodbe. Ne glede na navedeno opozarjamo še na določilo zadnjega odstavka točke a 28. člena vzorca pogodbe, ki določa, da kot zaupni veljajo tudi tisti podatki, ki niso označeni izrecno kot zaupni ali niso označeni z oznako, ki kaže na zaupnost teh podatkov, a je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba ali če iz veljavne zakonodaje izhaja, da bi z razkritjem ali nezakonitim upravljanjem podatkov kršili veljavno zakonodajo.

Ad4) Skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji se DPP izdela na grafičnem prikazu nepremičnine ali grafičnem prikazu geodetskega načrta. Naročnik pogodbenih rokov ne bo spreminjal.

Ad5) Kot določa 7. člen vzorca pogodbe v delu, ki se nanaša na valorizacijo cen, bo naročnik izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z določili Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah

dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/04), z upoštevanjem povprečnega indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga izračunava in objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Valorizacija se prizna na predlog izvajalca s priloženim izračunom indeksa in lahko znaša največ 75 % povišanja povprečnega indeksa cen življenjskih potrebščin.

Člen 6 zgoraj navedenega pravilnika v prvem odstavku določa, da se valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz 1. točke prvega odstavka 5. člena, lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Ad6) Projektant izdela PZI dokumentacijo z upoštevanjem izdanih projektnih pogojev ter pridobljenih mnenj in izdanega gradbenega dovoljenja.

Ad7) Rok za oddajo končnih izvodov PZI in izvlečka iz PZI ter popisov del in predračunov se spremeni v 10 dni po prejemu gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo tega roka v točki 9.2 Projektne naloge s prilogami (Poglavje 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in v 5. členu vzorca pogodbe (Poglavje 4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Ad8) Dela se bodo obračunavala po zaključku posamezne faze skladno z navedbami v 8. členu vzorca pogodbe.

Vprašanje 2: Ali je potrebno izdelati geodetski načrt v 3D?

Odgovor: Geodetski posnetek se izdela skladno z zahtevami iz projektne naloge. Če projektant oceni, da bo za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije potreboval 3D geodetski načrt, ga izdela.

Vprašanje 3: Prosim da obrazce za izpolnjevanje priložite v aktivni obliki.

Odgovor: Kot pomoč pri pripravi ponudbe objavljamo obrazce v word obliki.

#### **Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**

##### **Poglavje 2 – Projektna naloga s prilogami:**

V projektni nalogi se v točki 9.2 spremeni rok za oddajo končnih izvodov PZI in izvlečka iz PZI ter popisov del in predračunov, kot sledi:

##### **Roki za izdelavo dokumentacije:**

<b>FAZE IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b>	<b>ROK</b>
<b>I. FAZA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ izdelava geodetskega načrta,</li><li>➤ izdelava DPP projektne dokumentacije ter predaja DPP v recenzijo in potrditev naročniku</li><li>➤ oddaja vlog za pridobitev projektnih pogojev</li></ul>	<b>60 dni</b> od sklenitve pogodbe
<b>II. FAZA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ izdelava DGD dokumentacije in predaja DGD v pregled inženirju in naročniku</li></ul>	<b>30 dni</b> po prejemu zabeležke recenzijske razprave DPP dokumentacije
➤ dopolnitev DGD dokumentacije po pripombah	<b>7 dni</b> po prejemu pripomb

inženirja in naročnika ter oddaja vlog za pridobitev mnenj	
➤ pridobitev mnenj pristojnih mnenjedajalcev	skladno z roki mnenjedajalcev
➤ oddaja končnih izvodov DGD dokumentacije, vključno z mnenji	<b>7 dni</b> po pridobitvi zadnjega mnenja
<b>III. FAZA</b> ➤ izdelava PZI dokumentacije in predaja PZI v recenzijo vključno s popisi del in predračuni.	v roku <b>120 dni</b> od prejema zabeležke recenzijske razprave DPP dokumentacije
➤ dopolnitev PZI po recenziji,	v roku <b>30 dni</b> po prejemu recenzijskega zapisnika PZI dokumentacije
➤ oddaja končnih izvodov PZI in izvlečka iz PZI ter popisov del in predračunov.	v roku <b>10 dni</b> po prejemu gradbenega dovoljenja

#### Poglavje 4 – Vzorec pogodbe:

V 5. členu se spremeni rok za oddajo končnih izvodov PZI in izvlečka iz PZI ter popisov del in predračunov, kot sledi:

### III. POGODBENI ROK

#### 5. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe in jih izvesti po posameznih fazah, upošteva je naslednje fazne roke:

FAZE IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	ROK
<b>I. FAZA</b> ➤ izdelava geodetskega načrta, ➤ izdelava DPP projektne dokumentacije ter predaja DPP v recenzijo in potrditev naročniku ➤ oddaja vlog za pridobitev projektnih pogojev	<b>60 dni</b> od sklenitve pogodbe
<b>II. FAZA</b> ➤ izdelava DGD dokumentacije in predaja DGD v pregled inženirju in naročniku	<b>30 dni</b> po prejemu zabeležke recenzijske razprave DPP dokumentacije
➤ dopolnitev DGD dokumentacije po pripombah inženirja in naročnika ter oddaja vlog za pridobitev mnenj	<b>7 dni</b> po prejemu pripomb
➤ pridobitev mnenj pristojnih mnenjedajalcev	skladno z roki mnenjedajalcev
➤ oddaja končnih izvodov DGD dokumentacije, vključno z mnenji	<b>7 dni</b> po pridobitvi zadnjega mnenja
<b>III. FAZA</b> ➤ izdelava PZI dokumentacije in predaja PZI v recenzijo vključno s popisi del in predračuni	v roku <b>120 dni</b> od prejema zabeležke recenzijske razprave DPP dokumentacije
➤ dopolnitev PZI po recenziji	v roku <b>30 dni</b> po prejemu recenzijskega zapisnika PZI dokumentacije
➤ oddaja končnih izvodov PZI in izvlečka iz PZI ter popisov del in predračunov	v roku <b>10 dni</b> po prejemu gradbenega dovoljenja

Izvedba vseh del po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu dokumentacije, ki ga bo naročnik izdal izvajalcu. Pogoji za izdajo potrdila o prevzemu dokumentacije so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 18 mesecev.

**V prilogi dodatka objavljamo čistopis vzorca pogodbe v .pdf obliki in v word obliki, ki vključuje zgoraj navedeno spremembo.**

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI  
DARS, d. d.**