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V skladu z 9. členom Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednje odgovore 
na vprašanja: 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
Vprašanje 1: V pogodbi oziroma navodilih ponudnikom ste definirali valorizacijsko klavzulo, 

ki je sestavljena iz indeksa stroškov gradbenega materiala (ISGM) in indeksa 
cen življenjskih potrebščin (ICŽP), katera vodi Statistični urad RS, in sicer po 
naslednji formuli: Indeks = 0,4 ISGM + 0,6 ICŽP. Javnega naročnik prosimo za 
pojasnilo, in sicer zakaj valorizacijska klavzula ne upošteva indeksov GZS 
ZGIGM, ki so edini slovenski nepristranski pokazatelj o gibanju stroškov na 
področju posameznih vrst del in gradenj v celoti. Sami smo mnenja, da so 
ustreznejši za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, konec koncev jih je tudi 
javni naročnik pred časom že uporabljal. 

 
Prav tako prosimo za pojasnilo zakaj javni naročnik ne prizna valorizacije cen 
od dneva oddaje ponudbe naprej? Na tak način bo javni naročnik pridobil višje 
ponudbe, ker smo ponudniki prisiljeni upoštevati dodatna tveganje povišanja 
cen v času veljavnosti ponudbe. Ne nazadnje je javni naročnik pred časom tudi 
sam ugotovil, da je smotrnejše in pravno pravilno upoštevati povišanja cen od 
dneva oddaje ponudbe naprej? 
 
Javnega naročnika zaradi razloga učinkovite porabe javnih sredstev ter 
uravnoteženja pogodbenih tveganj pozivamo, da priznava valorizacijo cen od 
dneva oddaje ponudbe naprej ter pri valorizacijski klavzuli upošteva ustrezni 
panožni indeks GZS ZGIGM. 

 
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Vprašanje 2: Razpisni dokumentaciji je priložena dokumentacija PZI (št. projekta 932/21), 

kjer so navedene tehnične zahteve za lokalne postaje, strežniško opremo, SPS 
znake, mikrovalovn edetektorje in priključne kable, sistem zazanavanja vožje v 
napačni smeri, sistem višinske kontrole, video nadzorni sitem in kamere. 

Prosimo potrdite, da pravilno razumemo, da bo potrebno v dokumentaciji PZI 
navedene tehnične zahteve za opremo (lokalne postaje, strežniško opremo, 
SPS znake, mikrovalovn edetektorje in priključne kable, sistem zazanavanja 
vožje v napačni smeri, sistem višinske kontrole, video nadzorni sitem in 
kamere) prikazati in izkazati v Tehnološkem elaboratu in ne ob oddaji ponudbe. 

 
Odgovor: Da. 
 
Vprašanje 3: Glede na to, da naročnik do danes še ni odgovoril na nobeno strokovno 

vprašanje, smatramo, da namenoma zavlačuje z odgovori in tako omejuje 
možnosti ponudnikov za postavljanje morebitnih podvprašanj. Ravnanje 
naročnika je popolnoma v nasprotju z načelom načelo gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti. Naročnik mora izvesti javno naročanje tako, da z 
njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno 
doseže cilje svojega delovanja. Zaradi naročnikove neodzivnosti in pomanjkanja 
obrazložitve razpisne dokumentacije, ponudniki ne morejo oddati optimalnih 
oziroma kvalitetno dodelanih ponudb, to pa v končni fazi, v primeru izbire, 
lahko za naročnika pomeni tudi negospodarno in neučinkovito porabo javnih 
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sredstev. V luči napisanega naročniku predlagamo, da podaljša rok za oddajo 
ponudb za najmanj 3 tedne. 

 
Odgovor: Z Dodatkom št. 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je bil 

podaljšan rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje vprašanj. 
 
Vprašanje 4: Naročnika prosimo za razjasnitev 12. člena Poglavja -7 Vzorca pogodbe, ki 

govori o pogodbenih kaznih, škodi in drugih zahtevkih naročnika. Trenutna 
ubeseditev omenjenega člena je nejasna in dvoumna. Po našem razumevanju 
je vsaka vrsta pogodbene kazni omejena na maksimalno 10% pripadajoče 
vrednosti (npr. 10% vrednosti zamujenih del, ne celotne pogodbene vrednosti), 
vse pogodbene kazni skupaj pa so omejene na maksimalno 10% pogodbene 
vrednosti. Prosimo za jasnejšo, popravljeno ubeseditev 12. člena Vzorca 
pogodbe - trenutna formulacija dopušča različno interpretacijo, kar spravlja 
ponudnike v neenakopraven položaj. 

 
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.  

12. člen vzorca pogodbe (Poglavje 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila) jasno določa vrste in višine pogodbenih kazni. Določeno je, da skupni 
znesek pogodbenih kazni iz tega člena ne more presegati 10 % od ocenjene 
pogodbene vrednosti del z DDV. Pogodbene kazni za zamudo faznih rokov, za 
zamudo rokov za izdelavo in predajo tehnološkega elaborata, izdelavo in 
predajo dokumenta arhitekture spodnjega nivoja SNVP in testno postavitev 
periferne opreme in za zamudo roka iz prve ali druge alineje 9. člena vzorca 
pogodbe so določene v promilih od ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV. 
Pogodbena kazen za neizpolnitev pogodbe je določena v odstotkih od ocenjene 
pogodbene vrednosti del z DDV. Pogodbena kazen za vsako spremembo 
ključnega ali dodatnega strokovnega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te 
pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, ali v primeru, če 
izvajalec brez soglasja naročnika posreduje delež naročila podizvajalcem, ki 
niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi pa je določena v nominalnem znesku 
10.000,00 EUR. 

 
Vprašanje 5: Naročnika prosimo za objavo odgovorov na postavljena vprašanja in tudi 

primerno podaljšanje roka. 
 
Odgovor: Z Dodatkom št. 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je bil 

podaljšan rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje vprašanj. 
 
Vprašanje 6: Predlagamo podaljšanje roka za oddajo ponudbe zaradi obsežnosti razpisne 

dokumentacije in dopustov. 
 
Odgovor: Z Dodatkom št. 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je bil 

podaljšan rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje vprašanj. 
 
Vprašanje 7: Naročnik je objavil to javno naročilo 26.06.2023. Do danes, 21.07.2023, torej v 

3 tednih ni naročnik zmogel pripraviti niti enega odgovora na vprašanja 
ponudnikov. 
Naročnika sprašujemo, zakaj ne odgovarja na vprašanja? 
Naročnika sprašujemo, ali namerno zavlačuje z odgovori na vprašanja 
ponudnikov? 
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Odgovor: Naročnik je s Pojasnilom št. 1 in z Dodatkom št. 1 že podal odgovore na 
nekatera vprašanja ponudnikov in ne zavlačuje z odgovori na vprašanja 
ponudnikov. 

 
Vprašanje 8: Za zagotavljanje izponjevanja točke 4. 4. Ostale zahteve in izpolnitve izjave v 

zvezi s to točko prosimo, da naročnik navede vse osebe (projektante), ki so 
sodelovale pri izdelavi projektne dokumentacije (vključno s podizvajalci). 

 
Odgovor: Pri izdelavi projektne dokumentacije so sodelovali J.V. Elektroenergetika 

d. o. o., Velenje + PNZ d. o. o., Ljubljana, s podizvajalcem Q-free Traffic Design, 
d. o. o. Imena projektantov predstavljajo osebne podatke, katerih varovanje je 
dolžan naročnik zagotoviti. 
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