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V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
 
Vprašanje 1: V postavki 0 N 19 2 115 je navedena priloga 30, v postavki 0 N 19 2 116 pa 

priloga 31. 

0 N 19 2 115 Dobava in vgradnja FeZn konzole na oporniku viadukta. Glej 
prilogo št. 30. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. KOS 16 
0 N 19 2 116 Dobava in vgradnja FeZn konzole na konzolo voziščne konstrukcije 
viadukta. Glej prilogo št. 31. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. 
KOS 160 

Teh prilog v objavljeni dokumentaciji ne najdemo, prosimo za objavo. 
 

Odgovor: Kot del Poglavja 9 (Izvleček iz PZI) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila objavljamo prilogi št. 30 in št. 31. 
 

Vprašanje 2: Za spodnji poziciji iz popisa KVS ne najdem priloge 30 in 31, med 
dokumentacijo KVS jih ni. 

FeZn konzola skladno s prilogo št. 30 - 32 kos 
FeZn konzola skladno s prilogo št. 31 - 242 kos 

 
Odgovor: Kot del Poglavja 9 (Izvleček iz PZI) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naročila objavljamo prilogi št. 30 in št. 31. 
 
Vprašanje 3: V popisu del se na novo pojavlja postavka 

2 S 1 1 421 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase avtoceste in hitre ceste - 
končno zakoličenje KM 

Kaj je mišljeno kot končno zakoličenje? Prosimo za pojasnilo. 
 
Odgovor: Končno količenje trase je izmera trase po izvedenih delih in je dejansko osnova 

za geodetski načrt izvedenega stanja. 
 
Vprašanje 4: V popisu del je postavka 

0 N 1 1 119 Čiščenje obstoječih kanalet - ročno ter sanacija poškodovanih delov 
obstoječih kanalet M1 610 
 
Prosimo za dodatno pojasnilo za kakšno sanacijo gre in kakšen je obseg. Ali je 
potrebno menjati 610 m obstoječih kanalet? 
Kakšne so dimenzije obstoječih kanalet? 

 
Odgovor: Gre za čiščenje obstoječih kanalet po celi dolžini, kot je predvidena v 

ponudbenem predračunu in sanacijo z betonom poškodovanih delov betonskih 
kanalet – ocenjeno do 20% od celotne dolžine predvidene v ponudbenem 
predračunu. Sanacija se predvidi z betonom C 30/37 z dodatki XC4, XD3, XF4. 
Širina obstoječih kanalet je 1.10 m, širina dna 0.5 m. 
Prilagamo fotografije obstoječih kanalet. 
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Vprašanje 5: Prosimo za pojasnilo postavke 0 N 1 1 107 (Čiščenje obstoječih kanalet - ročno; 

ter sanacija poškodovanih delov obstoječih kanalet). 
Ali obstaja kakšno poročilo z obsegom poškodovanosti obstoječih kanalet in 
predlogom sanacije? 
Brez tega težko pripravimo izračun te postavke. 

 
Odgovor: Gre za čiščenje obstoječih kanalet po celi dolžini, kot je predvidena v 

ponudbenem predračunu in sanacijo z betonom poškodovanih delov betonskih 
kanalet – ocenjeno do 20% od celotne dolžine predvidene v ponudbenem 
predračunu. Sanacija se predvidi z betonom C 30/37 z dodatki XC4, XD3, XF4. 
Širina obstoječih kanalet je 1.10 m, širina dna 0.5 m. 
Fotografiji obstoječih kanalet sta podani pri odgovoru na vprašanje št. 3. 

 
Vprašanje 6: Prosimo naročnika za dodatna pojasnila za sledečo postavko: 

2 S 6 1 931 "Prestavitev ........... 
Opombe: *prestavitev reklamnega stebra Petrol 
*vklj. z vgraditvijo betonskega temelja C30/37 in dodatki XC2, PV-II; 
*vklj. armatura B500B;" KOS 1 

Žal nismo našli detajla med PZI dokumentacijo, zato prosimo za objavo tega 
dela projekta oz. razširitev opisa postavke s potrebnimi količinami (izkop ?m3, 
podložni ?m3, opaž ?m2, armatura ?kg, beton ?m3, zasip ?m3, sidrna plošča 
?kg, cevi ?fi ?m1,...) 

 
Odgovor: Cena po kosu za postavko S 6 1 931 »prestavitev reklamnega stebra Petrol« 

mora zajemati:  
-Zakoličbo objekta 
-Zemeljska dela, ki zajemajo izkop humusa v količini 1,6 m3, izkop zrnate 
kamnine 3. ktg v količini 33 m3, planum v količini 16 m2, zasip z izbrano 
zemljino od izkopa v količini 18 m3, odvoz odvečnega materiala od izkopa v 
količini 16,6 m3 
-Tesarska dela (ravni temelj: podprti opaž 9 m2, dvostranski vezani opaž 4,5 
m2) 
-Dela z jeklom za ojačitev (rebraste palice  B st 420S premera 14 mm 650 kg, 
rebraste žice B st 500S premera 12 mm 300 kg; oboje kvalitete B 500B) 
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-Vgraditev sider za steber 
-Dela s cementnim betonom (podložni beton C12/15 XC0, 1,6 m3; ojačani cem. 
bet. C30/37 XC2, PV-II 9,5 m3) 
-Komplet s priključitvijo na napajanje in ozemljitvijo (kabel in ozemljitev zajeta 
v Načrtu CR). 

 
Vprašanje 7: Prosimo za inženirske podatke za sledečo postavko: 

0007 0 N 1 8 106 "Izvedba začasnega delovnega prehoda preko sredinskega 
ločilnega pasu AC od km 5+280 do km 5+420 v fazi 2. 
Opombe: *komplet ureditev v površini 1355 m2 skladno s priloženim detajlom: 
- izkop ?m3 
- tampon ?m3 
- asfalti 1355m2 AC ?base deb? + AC surf ??? deb? 
- rezkanje za vključitev v obst.stanje 
- linijska rešetka ?????? širina, globina, nosilnost, dolžina 

- odstranitev tampona ?m3 
- ...??? 
- ..." KPL 1 

 
Odgovor: V postavki je zajeta komplet izvedba delovnega prehoda skladno s priloženim 

detajlom, in sicer: 
- Izkop 610 m3 
- Rezkanje za vklop v obstoječe stanje 560 m2 
- Izvedba tampona in asfalta skladno z detajlom 
- Površina asfaltirane površine delovnega prehoda 1.355 m2 
- Količina TD 32: 340 m3 
- Izvedba linijske rešetke širine 40 cm: (Dobava in vgraditev tipske linijske 

kanalete širine 400 mm, monolitne izvedbe iz polimernega betona. *nosilnost 
900 kN; *vklj. z vsemi pripadajocimi zakljuc. in revizij. elementi ter 
obbetoniranjem (C30/37, 0,30 m3/m); *čistil. kosi so na pribl. 20 m, plastična 
posoda se zamenja za pocinkano ali kovinsko) 

- *BVO je zajet v Načrtu ceste 
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Vprašanje 8: Prosimo za dodatno razlago postavke: 
0 N 1 8 102 "Najem začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po 
standardu SIST EN 1317. V postavki je zajeta kompletna najemnina varnostne 
ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi in 
ostalimi deli po navodilih proizvajalca 
Opombe: *najemnina se obračunava za m*dan; 
- 1.F: 4.920*105=516.600; 
- 2. F: 10.065*60=603.900; 
- 3. F: 11.200*20=224.000; 
- 4. F: 7.180*60=430.800; 
- 5. F: 4.800*30=144.000; 
- 6. F: 3.200*15=48.000" * 1967300 

Postavka nima definirane enote mere. 
 
Odgovor: Najemnina je odvisna od količine (metrov) in števila dni najema in je podana 

kot produkt teh dveh enot (m x dni). 
Primer izračuna za 1. Fazo: 4.920 metrov ograje potrebne 105 dni = 516.600 m 
x dni. 

 
Vprašanje 9: Prosimo za razlago sledečih postavk: 

0 N 10 1 132 "Popravilo protikorozijske zaščite zbirnih kanalizacijskih cevi 
premera 200 do 350 mm 
Opombe: Popravilo se izvede tam, kjer je dejansko to potrebno" M1 235 
in 
0 N 10 1 132 "Popravilo protikorozijske zaščite zbirnih kanalizacijskih cevi 
premera 200 do 350 mm 
Opombe: Popravilo se izvede tam, kjer je dejansko to potrebno" M1 235 

Kakšen je predviden tip sanacije (opis postopka), uporabljeni materiali? 
Način obračuna, kjer je dejansko potrebno v m1? 

 
Odgovor: V ponudbenem predračunu je predvideno popravilo protikorozijske zaščite 

zbirnih kanalizacijskih cevi po celotni dolžini obeh objektov viadukta Glinščica, 
pri čemer je dodana opomba, da se med izvedbo dejansko stanje ponovno 
oceni na licu mesta, če je potrebno popravilo v celoti ali samo v določenem 
odstotku dolžine cevi. Glede na dostopne podatke (ogled, fotografije pregleda) 
je na določenih delih cevi vidna še zadostna protikorozijska zaščita, zato je v 
ponudbenem predračunu podana ocena. Predvidena debelina protikorozijske 
zaščite je 2 x 80 μm. 

 
Vprašanje 10: V popisu del je postavka 

0 N 1 8 106 "Izvedba začasnega delovnega prehoda preko sredinskega 
ločilnega pasu AC od km 5+280 do km 5+420 v fazi 2. 
Opombe: *komplet ureditev v površini 1355 m2 skladno s priloženim detajlom: 
- izkop 
- tampon 
- asfalti 
- rezkanje za vključitev v obst.stanje 
- linijska rešetka 
- ..." 
KPL 1 
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Prosimo za podrobnejše podatke o količinah izkopa, tampona, asfalta, ki je 
zajet v postavki. Kakšen asfalt in v kakšni debelini je potrebno vgraditi? 
Kakšne so zahteve za linijsko rešetko? 
Kaj je zajeto v "...."? 

 
Odgovor: V postavki je zajeta komplet izvedba delovnega prehoda skladno s priloženim 

detajlom, in sicer: 
- Izkop 610 m3 
- Rezkanje za vklop v obstoječe stanje 560 m2 
- Izvedba tampona in asfalta skladno z detajlom 
- Površina asfaltirane površine delovnega prehoda 1.355 m2 
- Količina TD 32: 340 m3 
- Izvedba linijske rešetke širine 40 cm: (Dobava in vgraditev tipske linijske 

kanalete širine 400 mm, monolitne izvedbe iz polimernega betona. *nosilnost 
900 kN; *vklj. z vsemi pripadajocimi zakljuc. in revizij. elementi ter 
obbetoniranjem (C30/37, 0,30 m3/m); *čistil. kosi so na pribl. 20 m, plastična 
posoda se zamenja za pocinkano ali kovinsko) 

- *BVO je zajet v Načrtu ceste 
 

 
 
Vprašanje 11: V popisu so postavke, ki se nanašajo na gumo, in sicer: 

0 N 6 2 114 Dobava, priprava in montaža prekritja rege med objekti iz zaščitne 
armirane gume, širine 870 mm - med obema sredinskima hodnikoma. Guma je 
pritrjena z vijaki M12 na rastru 50cm na BVO, na levem objektu. Upoštevati vsa 
potrebna dela in materiale. M1 
2 S 6 4 952 Dobava in vgraditev ojačene gume za zaščito odprtine med robnima 
vencema v ločilnem pasu (po načrtu) M2 
0 N 5 1 188 Dobava in vgradnja prehodne spojke iz EPDM sintetične gume z 
objemkami iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316 (DIN1.4401,ISO A4) DN1 
(210-235mn) / DN2 (116-100mm), komplet z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. KOS 
0 N 5 2 110 Dobava in vgradnja prehodne spojke iz EPDM sintetične gume z 
objemkami iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316 (DIN1.4401,ISO A4) DN1 
(210-235mn) / DN2 (140-160mm), komplet z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. KOS 
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0 N 5 2 181 Dobava in vgradnja sedla iz EPDM sintetične gume pod 90 stopinj, z 
objemkami iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316 (DIN1.4401,ISO A4) DN1 
(200-380 mm) /DN2 (105-120mm) in tesnili, komplet z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. V postavki upoštevati tudi vrtanje odprtine v vzdolžno odvodno cev!! 
KOS 
0 N 5 2 182 Dobava in vgradnja sedla iz EPDM sintetične gume pod 90 stopinj, z 
objemkami iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316 (DIN1.4401,ISO A4) DN1 
(200-380 mm) /DN2 (155-177mm) in tesnili, komplet z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. V postavki upoštevati tudi vrtanje odprtine v vzdolžno odvodno cev!! 
KOS 

Prosimo, da naročnik doda podatke o debelini gume pri vseh postavkah. V 
načrtih debelina gume ni predpisana. 
 

Odgovor: Postavki 0 N 6 2 114 in 2 S 6 4 952: Predvidena debelina gume je minimalno 6 
mm. 
Postavke N 5 1 188, N 5 2 110, N 5 2 181, N 5 2 182 predstavljajo standardne 
fazonske kose za kanalizacijo – komercialni proizvod, tako da je debelina gume 
odvisna od proizvajalca.  
 

Vprašanje 12: V popis del je postavka 

0 N 10 1 132 "Popravilo protikorozijske zaščite zbirnih kanalizacijskih cevi 
premera 200 do 350 mm 
Opombe: Popravilo se izvede tam, kjer je dejansko to potrebno" M1 235 
0 N 10 1 132 "Popravilo protikorozijske zaščite zbirnih kanalizacijskih cevi 
premera 200 do 350 mm 
Opombe: Popravilo se izvede tam, kjer je dejansko to potrebno" M1 235 

Ker gre za velike dolžine prosimo za podrobnejši podatke koliko od navedene 
dolžine je potrebno popraviti. Prav tako je potrebno definirati kaj zajema 
popravilo protikorozijske zaščite - kakšne so debeline in število slojev barve, ki 
se nanaša na cev? 
Kaj pomeni: "Popravilo se izvede tam, kjer je dejansko to potrebno"? Kaj je 
merilo za to? 
 

Odgovor: V ponudbenem predračunu je predvideno popravilo protikorozijske zaščite 
zbirnih kanalizacijskih cevi po celotni dolžini obeh objektov viadukta Glinščica, 
pri čemer je dodana opomba, da se med izvedbo dejansko stanje ponovno 
oceni na licu mesta, če je potrebno popravilo v celoti ali samo v določenem 
odstotku dolžine cevi. Glede na dostopne podatke (ogled, fotografije pregleda) 
je na določenih delih cevi vidna še zadostna protikorozijska zaščita, zato je v 
ponudbenem predračunu podana ocena. Predvidena debelina protikorozijske 
zaščite je 2 x 80 μm. 
 

Vprašanje 13: Če prav razumem sledečo postavko, gre za doplačilo za izvedbo koritnice? 

0 N 1 4 225 "Izdelava koritnice širine 50 cm iz AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 
4 cm in AC 22 base B50/70 A4 v debelini 8 cm ob že zgrajenem robniku 
Opombe: *ponovna uporaba rezkanca v deležu 15% mase asfaltne zmesi; 
*material je zajet pri asfaltih" 
 

Odgovor: Postavka N 1 4 225 je doplačilo za izvedbo koritnice.  
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Vprašanje 14: Prosimo naročnika za podatek, ali je dovoljeno rušenje betonskih vencev na 
premostitvenih objektih z hidravličnimi kladivi, ali je potrebno izvajati rušenje 
viskotlačno z vodnim curkom? 

 
Odgovor: Rušenje betonskih vencev je dovoljeno z ročnimi pnevmatskimi kladivi ali 

visokotlačno z vodnim curkom.  
 
Vprašanje 15: Prosimo za dodatno razlago za šifro postavke, ki se ponovi dvakrat, tretja pa je 

z drugačnim opisom (kar pomeni pri vnosu cen neželjeno napako); 

0002 3 S 3 2 561 "Izdelava obrabne in drenažne plasti bituminizirane zmesi PA 
...., vezivo ...., razred bituminizirane zmesi A..., v debelini .... cm 
Opombe: Izdelava drenažne plasti, po detajlu iz načrta, iz bituminizirane zmesi 
PA 11 PmB 45/80-65 A1 
-drenažni žleb v območju mostnih izlivnikov 
-drenažni kanal ob robnikih na višji strani, širine 10cm" M2 29 

0002 3 S 3 2 561 "Izdelava obrabne in drenažne plasti bituminizirane zmesi PA 
...., vezivo ...., razred bituminizirane zmesi A..., v debelini .... cm 
Opombe: *PA 11 PmB 45/80-65 A1 v debelini 5 cm" M2 4387 

Prosimo za razlago oz. popravek. 
 
Odgovor: Prva standardna postavka z oznako 0002 3 S 3 2 561 z dodatnim komentarjem 

je predvidena za izvedbo drenažnih žlebov med mostnimi izlivniki za levi in 
desni objekt viadukta Glinščica.  
Druga standardna postavka z enako oznako in drugim komentarjem pa je 
uporabljena za drenažno asfaltno plast na območju ceste. 

 
Vprašanje 16: Prosimo naročnika za dopolnitev postavke, ki se trikrat ponovi pod enako šifro: 

-dopolnite z podatkom, kolikšen je delež v postavki posameznega betona, ker 
se cene razlikujejo za 
1. C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, Dmax 16 mm, VB3 - 
2. C30/37, XC2, XD1, XF2, PV-II, Dmax 16 mm in 
3. C30/37, XD3, XF4, PV-II, D=16mm? 
 
I.postavka 
0005 2 S 5 3 252 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v 
prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 
Opombe: -širitev preh. plošč: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, Dmax 16 mm, VB3. 
-AB vez: C30/37, XC2, XD1, XF2, PV-II, Dmax 16 mm. 
-Beton hodnikov z robnim vencem - levi hodnik: C30/37, XD3, XF4, PV-II, 
D=16mm M3 34,34 
II. postavka 
2 S 5 3 252 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 
0,16 do 0,30 m3/m2-m1 
Opombe: - širitev preh. plošč: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, Dmax 16 mm, VB3. 
- Beton hodnikov z robnim vencem -levi hodnik: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D=16 
mm. M3 62,83 
III. postavka 
2 S 5 3 252 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 
0,16 do 0,30 m3/m2-m1 
Opombe: - širitev preh. plošč: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, Dmax 16 mm, VB3. 
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- Beton hodnikov z robnim vencem-desni hodnik: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D=16 
mm. M3 51,78 

 
Odgovor: Delež betonov za posamezne elemente je pripisan pri posamezni postavki: 

I.postavka: viadukt Klanec D VA0602 
0005 2 S 5 3 252 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v 
prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 
Opombe: -širitev preh. plošč: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, Dmax 16 mm, VB3: 
9 % 
-AB vez: C30/37, XC2, XD1, XF2, PV-II, Dmax 16 mm: 24 % 
-Beton hodnikov z robnim vencem - levi hodnik: C30/37, XD3, XF4, PV-II, 
D=16mm: 67 % 
Celotna količina: M3 34,34 

 
II. postavka: viadukt Smelavc D VA0789 
2 S 5 3 252 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 
0,16 do 0,30 m3/m2-m1 
Opombe: - širitev preh. plošč: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, Dmax 16 mm, VB3: 
3 % 
- Beton hodnikov z robnim vencem -levi hodnik: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D=16 
mm: 97 % 
Celotna količina: M3 62,83 

 
III. postavka: viadukt Smelavc L VA0790 
2 S 5 3 252 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 
0,16 do 0,30 m3/m2-m1 
Opombe: - širitev preh. plošč: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, Dmax 16 mm, VB3: 
3,60 % 
- Beton hodnikov z robnim vencem-desni hodnik: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D=16 
mm. 96,40 % 
Celotna količina: M3 51,78 

 
Vprašanje 17: Prosimo za podatek o debelini sloja za naslednjo postavko; 

3 S 3 2 561 "Izdelava obrabne in drenažne plasti bituminizirane zmesi PA ...., 
vezivo ...., razred bituminizirane zmesi A..., v debelini .... cm 
Opombe: Izdelava drenažne plasti, po detajlu iz načrta, iz bituminizirane zmesi 
PA 11 PmB 45/80-65 A1 
-drenažni žleb v območju mostnih izlivnikov 
-drenažni kanal ob robnikih na višji strani, širine 10cm" M2 29 

in vse njene ponovitve. 
 
Odgovor: Drenažni žleb je debeline 3 cm, kot je debelina zaščitne plasti asfalta na obeh 

objektih viadukta Glinščica. 
 
Vprašanje 18: Da bomo vsi ponudniki na istem skupnem imenovalcu in ne bo dilem ali so 

dodatna in nepredvidena dela nas v zvezi s postavkami 2 S 5 8 711 in 2 S 6 1 
345 kovinske konstrukcije portalov in polportalov zanima: 
-sidra za postavitev portala na temelj (navojne palice vgrajene v beton) v kateri 
postavki jih upoštevamo v zgornjih postavkah, ali boste kreirali novo postavko 
za dobavo in montažo s podlivanjem in popravili popis? 
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-nosilci za table jih upoštevamo v kateri postavki ali boste kreirali novo 
postavko? 
-za glavne cevi stebrov in prečk lahko objavite detailnejši načrt, ker niso znane 
debeline cevi in iz tega ni znan postopek izdelave ali nabave cevi? 

 
Odgovor: Pri postavkah 2 S 5 8 711 in 2 S 6 1 345 kovinske konstrukcije portalov in 

polportalov: 
- je vgradnja sider del osnovne postavitve jeklene konstrukcije (vgradnja 
jeklene šablone s podlivanjem); 
- table in podkonstrukcija tabel so v načrtu »9-2 Načrt kažipotne signalizacije z 
vodenjem prometa« istega projekta. 

 Debeline profilov so vidne v načrtu »2-2.12 Načrt konstrukcij kažipotne 
signalizacije« projekta na grafičnih prilogah od 14a do 20f. 

 
Vprašanje 19: Zadnje tedne in dneve se, tako kot večina Slovenije in verjamemo, da tudi vi 

ukvarjamo s sanacijo poplavljenih območij. Na podlagi tega vas vljudno 
prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in podaljšanje roka oddaje za najmanj 
14 dni. Za pozitiven odgovor se vam najlepše zahvaljujemo. 

 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in 

roka za oddajo ponudb. 
 
Vprašanje 20: Prosimo naročnika za podaljšanje roka za vprašanja, saj zaradi obsežnosti 

popisa nimamo še povratne informacije od podizvajalcev o možnih nejasnostih 
ali napakah na njihovih delih. 
Poleg tega danes poteče rok za vprašanja in naročnik še ni objavil odgovorov 
na naša vprašanja, želeli pa bi imeti vsaj nekaj dni po objavi teh odgovorov za 
možna dodatna pojasnila. 

 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in 

roka za oddajo ponudb. 
 
Vprašanje 21: V Navodilih DARS je navedeno, da morajo biti ograje na posameznem projektu 

enega proizvajalca. Po naših zanesljivih informacijah nobeden proizvajalec 
varnostnih ograj ne razpolaga z vsemi nivoji, ki so zahtevani na tem projektu. 
Na ta način ne bo možno upoštevanje Navodil DARS-a in bo po naših izkušnjah 
prihajalo do sprememb razpisne dokumentacije po oddaji kar pa ni dopustno! 
Predlagamo poenotenje na H4bW5, ki je že uporabljena in preverjena in se 
tako izognemo kasnejšim prilagajanjem in spreminjanju zahtev razpisne 
dokumentacije za točno določenega proizvajalca. Nenazadnje ima ograja 
H4bW5 dynamic deflection W3 in je bila do danes popolnoma sprejemljiva! 

 
Odgovor: V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila te zahteve ni podane. 
 
Vprašanje 22: Po preučitvi razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je limitna vrednost glede 

na primerljive projekte postavljena prenizko (vsaj 20 %) glede na trenutne 
razmere na trgu. 
Prosimo, da naročnik še enkrat preuči višino limitne vrednosti in jo ustrezno 
popravi. 

 
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v 

tem delu. 
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Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe: 
 
Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi: 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 12. 10. 2023 do 12. ure. Za oddano ponudbo se 
šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi: 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12. 10. 2023 in 
se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
 
Poglavje 9 – Izvleček iz PZI: 
 
Kot del Poglavja 9 (Izvleček iz PZI) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila objavljamo 
prilogi št. 30 in št. 31. 
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