DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek st. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Obnovo ceste in objektov na odsekih AC A1 0036 in 0636 Fram-Slovenska Bistrica od
km 0,500 do km 4,200

september 2023



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Narocnik je nedopustno dolocil, da mora v primeru skupne ponudbe vsak od
Partnerjev v skupni ponudbi izkazati, da je imel v letih 2020, 2021 in 2022
prihodke od prodaje vsaj v visini vsaj 10.000.000,00 EUR. TakSna zahteva je
nezakonita, diskriminatorna in ni v povezavi s predmetom javnega narocila.
Eden izmed temeljnih ciljev pravne ureditve javnega narocanja je odpiranje
javnih narocil konkurenci in spodbujanje sodelovanja malih in srednjih podjetij
v postopkih javnega narocanja. ZJN-3 ta cilj zasleduje z razlicnimi ukrepi, npr.
pravili, ki se nanasajo na razdelitev predmeta narocila na sklope, ali pravili, ki
omogocajo zdruzevanje gospodarskih subjektov pri oddaji ponudb. ZJN-3 tako
doloca, da lahko skupine gospodarskih subjektov oddajo skupno ponudbo
(prim. tretji odstavek 10. ¢lena ZJN-3), in da lahko ponudniki (tako v primeru
samostojne ponudbe kot skupne ponudbe) v okviru izvedbe javnega narocila
vkljucijo podizvajalce (prim. 94. ¢len ZJN-3).

Kot zahtevo za sodelovanje lahko naroénik gospodarskim subjektom naloZi le
pogoje iz 76. ¢lena ZJN-3. Narocnik v postopek javnega narocanja vkljuci le tiste
zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne
pravne in finan¢ne zmogljivosti ter tehnicne in strokovne sposobnosti za
izvedbo javnega narodila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in
sorazmerne s predmetom javnega narocila.

ZJN-3 ureja predlozitev skupne ponudbe, ki jo lahko predlozi skupina izvajalcev.
ZIN-3 doloca, da ponudniki odgovarjajo narocniku »neomejeno solidarno«.
Izkljucitveni razlogi iz ZIN-3 se ugotavljajo za vsakega ponudnika posamicno,
torej lo¢eno, medtem ko se ekonomsko-financni, tehnicni in kadrovski pogoji
ugotavljajo za vse ponudnike skupaj, upostevajoc predmet javnega narocila.

Narocnik ni nikjer v RD navedel razlogov, ki bi opravicevali, da je pogoje za
sodelovanje vezane na finan¢ni poloZaj dolocil na nacin kot ta izhaja iz navodil
razpisne dokumentacije. Pogoj iz tocke c) je namrec sestavljen iz dveh delov, in
sicer skupnega prihodka od prodaje celotnega konzorcija (kjer se uposteva
kumulativna vseh partnerjev) in prihodka od prodaje posameznega partnerja v
konzorciju.

In e je pravi del pogoja popolnoma zakonit (glej 5 in 6 odstavek 76 ¢len ZJN-3),
je drugi del pretirano omejujo¢ in onemogoca sodelovanje gospodarskega
subjekta, ki izpolnjuje vse ostale formalne pogoje za sodelovanje na JN,
razpolaga z streznim Stevilom usposobljenega kadra in zadostnim Stevilom
potrebne mehanizacije ter zanj ne obstajajo izkljucitveni razlogi.

Narocnik namrec¢ v nicemer ne pojasnjuje zakaj bi bili za izvedbo del po
predmetnem javnem narocilu bolj usposobljen npr. gospodarski subjekt, ki je
Ciste prihodke od prodaje (ki presegajo zahtevanih 10 mio EUR letno) ustavil na
drug nacin (npr. s podajo materiala iz svojih poslovnih enot, prodajo svojih
investicij,..), kot gospodarski subjekt, ki je vse prihodke od prodaje v zadnjih 3
poslovnih letih ustavil zgolj in samo z izvedbo gradbenih del, so pa ti niZji od
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Odgovor:

Vprasanje 2:

zahtevanih 10 mio EUR (izpolnjuje pa vse ostale pogoje iz razpisne
dokumentacije).

Zahteva, da mora vsak partner v skupini ponudnikov izpolnjevati pogoj Cistega
prihodka od prodaje v zadnjih 3 poslovnih letih (2020, 2021 in 2022) je
nesorazmerna in pretirano omejujoca tudi zaradi dejstva, ker je bila v letu 2020
razglasena epidemija COVID 19, zaradi Cesar je bilo poslovanje vseh podjet;i
(tudi gradbenih!) zacasno zaustavljeno, po nadaljevanju del, pa se je delo
zaradi posledic epidemije (bolniske odsotnosti delavcev, zamude pri dobavi,
spostovanje zascitnih ukrepov,) odvijalo bistveno pocasneje, kot je bilo to
planirano ob zacetku izvajanja del. Ustavitev del in onemogoceno
napredovanje del skladno z predvideno dinamiko, ki bi omogocala, da podjetje
realizira nacrtovane projekte, je veliko podjetjem onemogocila, da z realizacijo
izpolni predhodno postavljene financne cilje prihodkov od prodaje za leto
2020. Velika vecina projektov se je zato (delno) prenesla v leto 2021, ko imajo
vsa gradbena podjetja bistveno visje prihodke od prodaje od leta 2020.

Ob pregledu podobnih javnih narocil naroénika DARS d.d. v preteklosti tudi
ugotavljamo, da je za primerljive projekte (vsebino - tehni¢no in vrednostno) v
preteklosti postavljal nizje vrednosti Cistih prihodkov od prodaje tako
kumulativho za vse partnerje skupne ponudbe kot tudi za posameznega
partnerja, ki je sodeloval v skupni ponudbi.

Narocnika zato pozivamo, da skladno z na¢elom gospodarnosti, u€inkovitosti in
uspesnosti brise pogoj Cisti prihodek od prodaje za posameznega partnerja ali
pa ga zniZa.

Narocnik bo s tem zagotovil ve¢jo dostopnost javnega narocila usposobljenim
gospodarskim subjektom, kar bo povecalo konkurenco med prejetimi
ponudbami in vplivalo tudi na vrednost ponudb. Naroc¢nik bo tako zagotovil
gospodarno in ucinkovito porabo javnih sredstev, a Se kljub temu uspesno
dosegel cilje svojega delovanja.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podclena 4.2 (c) Navodil
ponudniku za izdelavo ponudbe, v katerem se zniZa viSina letnega Cistega
prihodka od prodaje v letih 2020, 2021 in 2022 za partnerja v primeru
predlozZitve skupne ponudbe.

Prosimo za razjasnitev postavk v popisu del, kot je na primer:

"Odstranitev cementnega betona, z dletom, roéno ali strojno, z odkrivanjem
armature, povrsina vertikalna ali pod nagibom

do 20 st. glede na vertikalo, posami¢na povrsina prereza nad 10,0 m2, globina
nad 50 mm

Opombe: Odbitje sten opornika v globini cca. 12 cm, pod armaturo, in Sirini 75
cm, obstojeca armatura se ohrani"

Prosimo, da se naro¢nik, oziroma projektant opredeli, kateri nacin
odstranjevanja cementnega betona je predviden.

V primeru, da je predviden nacin odstranjevanja betona z dleti, izvajalec je
more jamciti, da bo armatura ostala neposkodovana. Prav tako je predvidene
koli¢ine betona z dleti nemogoce odstraniti v predvidenem roku izvedbe. V
primeru nacina odstranjevanja betona s pnevmatskimi kladivi, izvajalec prav
tako ne more jamditi, da bo armatura ostala nepo$kodovana. Ce narocnik

Stran30d 5



Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

Vprasanje 4:

Odgovor:

Vprasanje 5:

Odgovor:

Vprasanje 6:

Odgovor:

zahteva, da ostane armatura neposkodovana, to lahko zagotovimo le z
odstranjevanjem betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom.

Tehnologija izvedbe odstranjevanja je doloena v opisu postavke iz
ponudbenega predracuna. Prepusca se moZnost izvajanja na oba nacina,
odvisno od izvajalca in njegovih izkusSenj z izvajanjem teh del.

Zadnje tedne in dneve se, tako kot vecina Slovenije in verjamemo, da tudi vi
ukvarjamo s sanacijo poplavljenih obmocij. Na podlagi tega vas vljudno
prosimo za podaljSanje roka za vprasanja in podaljSanje roka oddaje za najmanj
14 dni. Za pozitiven odgovor se vam najlepse zahvaljujemo.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za oddajo ponudb.

Kako ponudnik, ki nima sedeza v R Sloveniji, prav tako ne banke, predlozZi
ban¢no garancijo za resnost ponudbe?

Morajo biti vzorec za garancijo in sama banc¢na garancija prevedena iz strani
sodnega tolmaca ali je zadosten navaden prevod?

V podclenu 16.2 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe je navedeno, da mora
biti garancija za resnost ponudbe izdana od banke v drzavni narocnika ali
zavarovalnice v drZavi naro¢nika.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila ni zahtevan prevod s strani
sodnega tolmaca.

Zaradi obseznega popisa del in s tem posledi¢no tezjega pridobivanja ponudb,
vas vljudno naprosamo za podaljsanje roka oddaje javnega narocila.

V nadaljevanju dodatka podajamo podaljSanje roka za oddajo ponudb.

Nam lahko pomagate z informacijo kdo je projektant na tem projektu, da bi
lahko pridobili ponudbo za PID in POV oz. NOV.

Projektant je J. V. Lineal d. o. 0., Maribor + BPI d. 0. 0., Maribor.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se podclen 4.2 (c) tako, da se zniza visina letnega Cistega prihodka od prodaje v letih
2020, 2021 in 2022 za partnerja v primeru predloZitve skupne ponudbe, kot sledi:

(c) »Ponudnik ima vsakoletni Cisti prihodek od prodaje v letih 2020, 2021 in 2022 v
visini najmanj 40.000.000,00 EUR.

V primeru predloZitve skupne ponudbe, ki jo predloZi skupina dveh ali vec
ponudnikov kot partnerjev, se uposSteva letni Cisti prihodek od prodaje vseh
partnerjev, pri cemer mora vsak partner imeti letni Cisti prihodek od prodaje v letih
2020, 2021 in 2022 v visini najmanj 8.000.000,00 EUR.
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Ce podjetje posluje krajsi ¢as, se za leto, v katerem je bilo podjetje ustanovljeno,
zahteva po cistem prihodku od prodaje proporcionalno zniza glede na obdobje
delovanja podjetja.

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priloZiti ESPD obrazec, izpolnjen v
tocki B dela IV (Splosni letni promet).«

Spremeni se podclen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 10. 10.2023 do 12. ure. Za oddano ponudbo se
Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podclen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 10. 10. 2023 in
se bo zacelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUJI
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