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2/1.4.T.1. TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
 

2/1.4.T.1.1. TEHNIČNO POROČILO EE NAPAJANJE 
 

2/1.4.T.1.1.1. SPLOŠNO 
 
Investitor DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje, namerava 
obstoječi sistem nadzora in vodenja prometa (SNVP) na avtocestnem odseku med Vranskem in Blagovico 
posodobiti in nadgraditi. Načrti obravnava nadgradnjo obstoječega sistema.  
 
Načrt obdeluje izdelavo nove kabelske kanalizacije vključno s kabelskimi jaški, izvedbo ozemljitev, postavitev 
novih temeljev VN kamere, postavitev konzol drogov VN kamer za montažo na robni venec mostu, izdelavo 
novih AB platojev za vzdrževanje pri predvidenih novih omaricah skupaj s podstavkom za predvidene razdelilne 
omare RO. Načrt zajema tudi demontažo betonskih podstavkov obstoječih omar ter demontažo obstoječih 
temeljev VN kamer in OCT znakov.  
 
Pri izvedbi vseh ozemljilnih sistemov, ki se polagajo v sklopu gradbenih del, je potrebno upoštevati veljavno 
tehnično smernico TSG-N-003:2013 ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE. 
 
 

2/1.4.T.1.1.2. OBSTOJEČE RAZMERE IN PREUREDITVE 
 
Spodaj so opisana obstoječa stanja in preureditve na posamezni lokaciji… 
 
Lokacija 0a: Nova portal z opremo ZIZ-0041-2404, ZIZ-0641-2404, MD 0041-2404-1,2, MD 0641-2404-
11,12, VN A1-0041-2.4 
Na lokaciji se postavi nova jeklena konstrukcija portala skupaj s temelji na katero se montira predvidena oprema 
SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene konstrukcije portala. Naprave bodo napajane preko novega priključno 
merilnega mesta na distribucijskem omrežju R-PMO. Priključitev na distribucijsko omrežje je obdelana v 
ločenem načrtu 3/2. Od predvidene R-PMO, kjer se postavi predviden KJ 0a.1 pa do portala (KJ 0a.5) se izvede 
nova kabelska kanalizacija. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Med 
KJ 0a.2 in KJ 0a.3 se po vencu nadvoza izvede kabelska polica iz nerjavečega materiala, na katere se položijo 
kabli v zaščitne cevi. Na prehodu iz KJ pa do kabelske police se kabli zaščitijo z vertikalnim kabelskim koritom. 
Za potrebe polaganja optičnega kabla do lokacije se od obstoječega vlečnega jaška VJ1V4 pa do predvidenega 
KJ 0a.6 izvede kabelska kanalizacija zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Na lokaciji portala 
se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od KJ 0a.5 pa do betonskega 
podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova 
razdelilna omarica RO 0a, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od predvidenega KJ 0a.5 preko temelja portala v 
nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi 2x DWP fi 110 mm. Zaštino cev 2x DWP fi 110 mm je potrebno 
uvleči tudi v drugo nogo portala od KJ 0a.6 
 
Lokacija 1: EL/TK kontejner plato Vransko 
Obstoječa napajalna točka na lokaciji predhodne CP Vransko EL/TK kontejner plato Vransko. Ni predvidenih 
ukrepov.  
 
Lokacija 2: Nova oprema na portalu ZIZ-0042-6091, MD-0042-6091-1,2, VN TRA 02, VK-0042-6091 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Izvede se nova jeklena konstrukcija preko obeh smernih 
pasov. Na novo jekleno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 2 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T47245 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 2 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od 
obstoječega KJ T47245 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi 2x DWP fi 110 
mm. 
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Lokacija 3: Odstranitev obst. VD kamere 
Na lokaciji se nahaja 2xVD in 1x VN kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in temeljem demontira. Demontira 
se tudi razdelilec RO 3 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. VN kamera se montira na lokaciji 3a. 
Na lokaciji 3 je izvedeno tudi štetje prometa, ki se po navodilih naročnika na tej lokaciji opusti. 
 
Lokacija 3a: Postavitev VN kamere TRA03; A1-0042/6.5 
Na lokaciji se postavi nov jeklen drog skupaj s temeljem za montažo predvidene VN kamere. Izvede se nova KK 
od obstoječega KJ T47381 pa do predvidenega KJ 3a.1. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm 
+ 1x2xPEHD φ 50 mm. Izvede se tudi ozemljitev jeklenega droga. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska 
plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega KJ 3a.1 pa do betonskega podstavka se izvedejo 
zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 3a z 
novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od predvidenega KJ 3a.1 preko temelja VN kamere v drog  
izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm.  
 
Lokacija 5: Nova oprema na portalu ZIZ-0042-7200, ZIZ-0642-7200, MD-0042-7200-1,2, ZIZ-0642-7200-
11,12, VN TRA 05 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 5 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T47245 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 5 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od 
obstoječega KJ T47393 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi 2x DWP fi 110 
mm. 
 
Lokacija 6: Odstranitev obst. VD kamere 
Na lokaciji se nahaja VD kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in temeljem demontira. Demontira se tudi 
razdelilec RO 6 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska 
plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ T47405 pa do betonskega podstavka se izvedejo 
zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 6 z 
novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP na lokaciji 6a ter nadalje napaja ostale SNVP porabnike. 
 
Lokacija 6a: Postavitev znaka EZ-141-057 
Na lokaciji obstoječega fiksnega znaka je dodatno montiran znak EZ-141-057, ki se napaja in krmili preko 
razdelilca na lokaciji 6 (RO 6). Do lokacije se izvede nova KK od obstoječega KJ T47405 pa do predvidenega 
KJ 6a.1. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Od predvidenega KJ 
6a.1 pa do droga izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm, ki se zaključi z manšeto in vložkom iz gume 
za tesnjenje. 
 
Lokacija 6b: Obstoječ fiksen znak II-4 
Na lokaciji ostane obstoječ fiksen znak II-4 (prepovedan promet v eno smer).  
 
Lokacija 6c: Dodaten jeklen portal za VK – trda prepreka 
Na lokaciji se pripravi dodaten jekleni portal za višinsko kontrolo, na katerem bo montirana trda prepreka. 
 
Lokacija 6d: Postavitev zančne detekcije (detekcija napačne vožnje) NS-0141-0177 
Na lokaciji se izvede zančna detekcija. Izvede se nova KK od predvidenega KJ 6a.1 pa do predvidenega KJ 6d.1. 
Od KJ 6d.1 pa do KJ 6d.2 se izvede podvrtavanje cestišča, nato pa se kabelska kanalizacija nadaljuje in zaključi 
v KJ 6d.3 Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Na lokaciji se postavi 
nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega KJ 6d.3 pa do 
betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi 
nova razdelilna omarica RO 6d z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od predvidenega KJ 6d.3 do 
predvidene zanke izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm.  
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Lokacija 7: Odstranitev obst. VD kamere in montaža VN kamere A1-0642/7.8 
Na lokaciji se nahaja VD kamera, ki se skupaj s temeljem in drogom demontira. Demontira se tudi razdelilec RO 
7 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nov temelj in drog predvidene VN 
kamere na katerega se montira predvidena VN kamera. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z 
betonskim podstavkom za razdelilec. Od obst. KJ T47353 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 
3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 7 z novo opremo, 
ki napaja in krmili naprave SNVP. Od obstoječega KJ T47353 preko temelja VN kamere v drog  izvedemo 
polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm. 
 
Lokacija 8: Odstranitev obst. VD kamere 
Na lokaciji se nahaja VD kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in temeljem demontira. Demontira se tudi 
razdelilec RO 8 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. 
 
Lokacija 9: Odstranitev obst. VD kamere in montaža VN kamere A1-0643/0.1 
Na lokaciji se nahaja VD kamera, ki se skupaj s temeljem in drogom demontira. Demontira se tudi razdelilec RO 
7 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nov temelj in drog predvidene VN 
kamere na katerega se montira predvidena VN kamera. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z 
betonskim podstavkom za razdelilec. Od obst. KJ T67635 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 
3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 9 z novo opremo, 
ki napaja in krmili naprave SNVP na lokaciji 9 in 9b, ter nadalje napaja ostale SNVP porabnike. Od obstoječega 
KJ T67635  preko temelja VN kamere v drog  izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm. 
 
Lokacija 9a: Postavitev zančne detekcije (detekcija napačne vožnje) NS-0141-0738 
Na lokaciji se izvede zančna detekcija. Izvede se nova KK od predvidenega KJ 9b.1 pa do predvidenega KJ 9a.1. 
Od KJ 9a.1 pa do KJ 9a.2 se izvede podvrtavanje cestišča, nato pa se kabelska kanalizacija nadaljuje in zaključi 
v KJ 9a.3 Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Na lokaciji se postavi 
nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega KJ 9a.3 pa do 
betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi 
nova razdelilna omarica RO 9a z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od predvidenega KJ 9a.3 do 
predvidene zanke izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm. 
 
Lokacija 9b: Postavitev znaka EZ-0141-0613 
Na lokaciji se postavi fiksen znak skupaj z znakom tipa EZ, ki se napaja in krmili preko razdelilca na lokaciji 9 
(RO 9). Do lokacije se izvede nova KK od obstoječega KJ T67635 pa do predvidenega KJ 9a.1. Kabelska 
kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Od predvidenega KJ 9b.1 pa do droga 
izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm, ki se zaključi z manšeto in vložkom iz gume za tesnjenje. 
 
Lokacija 10: ACB Vransko 
Obstoječa napajalna točka ACB Vransko. Ni predvidenih ukrepov za napajanje SNVP naprav. 
 
Lokacija 11: Odstranitev 2xOCT znaka 
Na lokaciji se nahaja 2xOCT znaka, ki se skupaj z jeklenimi drogovi in temelji demontirata. Demontira se tudi 
razdelilec RO 11 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom.  
 
Lokacija 11a: Nova oprema na polportalu ZI1-290-8072 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Na polportal se montira predvidena oprema SNVP. Izvede 
se nova ozemljitev jeklene konstrukcije polportala. Demontira se tudi razdelilec RO 11a vključno z vso opremo 
in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za 
razdelilec. Od obstoječega KJ T47417 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. 
Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 11a z novo opremo, ki napaja in krmili 
naprave SNVP. Od obstoječega KJ T47417 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne 
cevi DWP fi 110 mm. 
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Lokacija 11b: Nova oprema na polportalu ZI1-290-8635 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Na polportal se montira predvidena oprema SNVP. Izvede 
se nova ozemljitev jeklene konstrukcije polportala. Demontira se tudi razdelilec RO 11b vključno z vso opremo 
in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za 
razdelilec. Od obstoječega KJ T47030 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. 
Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 11b z novo opremo, ki napaja in krmili 
naprave SNVP. Od obstoječega KJ T47030 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne 
cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 12: Nova oprema na portalu ZZZ-0043-1157, ZIZ-0643-1157, MD-0043-1157-1,2, MD 0643-1157-
11,12, VN TRA 12; A1-043/1.1 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 12 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega VJ 
3V20 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 12 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od 
obstoječega vlečnega jaška VJ3V20 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi 
2xDWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 14: Odstranitev obst. 2xVD  in 1x VN kamere in montaža razdelilca na novi lokaciji 
Na lokaciji se nahaja 2xVD in 1xVN kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in temeljem demontirajo. VN 
kamera se prestavi na lokacijo 14a. Demontira se tudi razdelilec RO 14 vključno z vso opremo in betonskim 
podstavkom. Izvede se nova KK od obst. VJ1V21 pa do obst. KJ T46945, kjer so položeni dve cevi DWP φ 110 
mm preko AC do obst. KJ T47041. Na lokaciji poleg jaška T47041 se postavi nova armirano betonska plošča z 
betonskim podstavkom za razdelilec. Od obst. KJ T47041 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 
3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 14 z novo opremo, 
ki nadalje napaja naprave SNVP na trasi AC. 
 
Lokacija 14a: Postavitev VN kamere VN A1-0043/2.0 
Na lokaciji se postavi nov jeklen drog skupaj s temeljem za montažo predvidene VN kamere. Izvede se nova KK 
od obstoječega KJ T47041 pa do predvidenega KJ 14a.3. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 
mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Izvede se tudi ozemljitev jeklenega droga. Na lokaciji se postavi nova armirano 
betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega KJ 14a.4 pa do betonskega podstavka 
se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna 
omarica RO 14a z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od predvidenega KJ 14a.3 preko temelja 
VN kamere v drog  izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm. 
 
Lokacija 14b: Postavitev VN kamere VN A1-0043/2.4 
Na lokaciji se postavi nov jeklen drog skupaj s temeljem za montažo predvidene VN kamere. Izvede se nova KK 
od obstoječega KJ T47041 pa do predvidenega KJ 14b.2. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 
mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Izvede se tudi ozemljitev jeklenega droga. Na lokaciji se postavi nova armirano 
betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega KJ 14b.3 pa do betonskega podstavka 
se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna 
omarica RO 14b z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od predvidenega KJ 14b.2 preko temelja 
VN kamere v drog  izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm.  
 
Lokacija 14c: Postavitev višinske kontrole VK-0043-2683 
Na lokaciji se postavi nov jeklen portal za potrebe montaže višinske kontrole. Izvede se nova KK od obstoječega 
VJ3V21 pa do predvidenega KJ 14c.1. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 
50 mm. Izvede se tudi ozemljitev jeklene konstrukcije. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z 
betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega KJ 14c.1 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne 
cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 14c z novo 
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opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje napaja ostale SNVP porabnike. Od predvidenega KJ 14c.1 
preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 15: Nova oprema na portalu ZIZ-0043-3181, ZZZ-0643-3181, MD 0043-3181-1,2, MD 0643-3181-
11,12, VN TRA 15; A1-043/3.2, VK-0043-3181 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 15 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega VJ 
5V21 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 15 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje 
napaja ostale SNVP porabnike. Od obstoječega vlečnega jaška VJ5V21 preko temelja portala v nogo portala 
izvedemo polaganje zaščitne cevi 2xDWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 16: PC Ločica 
Obstoječa napajalna točka PC Ločica. Ni predvidenih gradbenih ukrepov.  
 
Lokacija 17: Nova oprema na portalu ZZZ-0043-4769, MD-0043-4769-1,2 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 17 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T46633 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 17 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje 
napaja ostale SNVP porabnike. Od obstoječega KJ T46633 preko temelja portala v nogo portala izvedemo 
polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 18: Nova oprema na portalu ZIZ-0643-4823, MD-0643-4823-11,12, VN TRA 18; A1-0643/4.8 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 18 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T46629 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 18 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje 
napaja ostale SNVP porabnike. Od obstoječega KJ T46629 preko temelja portala v nogo portala izvedemo 
polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 19: Odstranitev obst. 2xVD  in 1x VN kamere 
Na lokaciji se nahaja 2xVD in 1xVN kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in jekleno nosilno konstrukcijo 
droga demontirajo. VN kamera se prestavi na lokacijo 19a. Demontira se tudi razdelilec RO 19 vključno z vso 
opremo.  
 
Lokacija 19a: Postavitev VN kamere VN A1-0643/5.3 
Na lokaciji se postavi nov jeklen drog skupaj z jekleno nosilno konstrukcijo za pritrditev droga na robni venec 
viadukta. V komunikacijskem jašku se postavi nova razdelilna omarica RO 19a z novo opremo, ki napaja in 
krmili naprave SNVP ter nadalje napaja CVP napravo. 
 
Lokacija 20: Nova oprema na portalu ZIZ-0043-5940, ZZZ-0643-5940, MD 0043-5940-1,2, MD 0643-5940-
11,12, VN TRA 20; A1-0043/5.9 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 20 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T46667 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 20 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje 
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napaja ostale SNVP porabnike. Od obstoječega KJ T46667 preko temelja portala v nogo portala izvedemo 
polaganje zaščitne cevi 2xDWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 21: PC Jasovnik vzhod 
Obstoječa napajalna točka PC Jasovnik vzhod. Ni predvidenih gradbenih ukrepov. 
 
Lokacija 22: PC Jasovnik zahod 
Obstoječa napajalna točka PC Jasovnik zahod. Ni predvidenih gradbenih ukrepov.  
 
Lokacija 23: Demontaža obstoječega portala in postavitev VN A1-0043/8.7 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu vključno z jekleno konstrukcijo in temelji. Demontira se 
tudi razdelilec NO 23 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nov jeklen drog 
skupaj s temeljem za montažo predvidene VN kamere in nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom 
za razdelilec. Izvede se tudi ozemljitev jeklenega droga. Od obstoječega KJ T46134 pa do betonskega podstavka 
se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna 
omarica RO 23 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje napaja ostale SNVP porabnike. Od 
obstoječega KJ T46134 preko temelja VN kamere v drog  izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm. 
 
Lokacija 23a: Obstoječa RO 23a 
Demontira se razdelilec RO 23a vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Od obstoječega KJ T46092 
pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se 
postavi nova razdelilna omarica RO 23a z novo opremo, ki nadalje napaja ostale SNVP porabnike. 
 
Lokacija 23b: Nova portal z opremo ZIZ-0043-9005, ZIZ-0643-9005, MD 0043-9005-1,2, MD 0643-9005-
11,12, VN A1-0043-9.0, VN A1-0643-9.0 
Na lokaciji se postavi nova jeklena konstrukcija portala skupaj s temelji na katero se montira predvidena oprema 
SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene konstrukcije portala. Naprave bodo napajane preko razdelilca RO 23a. 
Od obstoječega KJ T46092 pri razdelilcu RO 23a pa do predvidenega KJ 23b.1 se izvede nova kabelska 
kanalizacija. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Na lokaciji portala 
se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od KJ 23b.1 pa do betonskega 
podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova 
razdelilna omarica RO 23b, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od predvidenega KJ 23b.1 preko temelja portala 
v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi 2x DWP fi 110 mm.  
 
Lokacija 24: Demontaža obstoječega portala  
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu vključno z jekleno konstrukcijo in temelji. Demontira se 
tudi razdelilec NO 24 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom.  
 
Lokacija 25: Demontaža obstoječega portala 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu vključno z jekleno konstrukcijo in temelji. Demontira se 
tudi razdelilec NO 25 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. 
 
Lokacija 25a: Obstoječa omarica RO25a 
Omarica se nahaja v hodniku viadukta. Ni predvidenih ukrepov. 
 
Lokacija 26: Odstranitev obst. VD kamere 
Na lokaciji se nahaja VD kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in temeljem demontira. Demontira se tudi 
razdelilec RO 26 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. 
 
Lokacija 26b: Postavitev znaka EZ-0105-0098 
Na se postavi fiksen znak z znakom EZ-0105-0098. Izvede se nova KK od obstoječega KJ T45948 pa do 
predvidenega KJ 26b.1. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega KJ 
26b.1 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 26b z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter 
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nadalje napaja ostale SNVP porabnike. Od predvidenega KJ 26b.1 pa do droga izvedemo polaganje zaščitne cevi 
DWP fi 50 mm, ki se zaključi z manšeto in vložkom iz gume za tesnjenje.  
 
Lokacija 26a: Postavitev zančne detekcije (detekcija napačne vožnje) NS-0105-208 
Na lokaciji se izvede zančna detekcija. Izvede se nova KK od predvidenega KJ 26b.1 pa do predvidenega KJ 
26a.2.Nato se od KJ 26a.2 do 26a.3 se izvede podvrtavanje ceste. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP 
φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom 
za razdelilec. Od predvidenega KJ 26a.3 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 
mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 26a z novo opremo, ki napaja in 
krmili naprave SNVP. Od predvidenega KJ 26a.2 do predvidene zanke izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP 
fi 50 mm. Nadalje se kabelska kanalizacija 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm za potrebe optičnega kabla 
izvede tudi od KJ 26a.3 pa do obstoječega KJ T46017 poleg razdelilca RO 28b. 
 
Lokacija 26c: Postavitev višinske kontrole VK-0105-0376 
Na lokaciji se postavi nov jeklen portal za potrebe montaže višinske kontrole. Izvede se nova KK od obstoječega 
KJ T46017 pa do predvidenega KJ 26c.2. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD 
φ 50 mm. Izvede se tudi ozemljitev jeklene konstrukcije. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z 
betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega KJ 26c.2 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne 
cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 26c z novo 
opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od predvidenega KJ 26c.2 preko temelja portala v nogo portala 
izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm.  
 
Lokacija 26d: Integracija obstoječega semaforja 
Na lokaciji obstoječega portala se v sistem integrira obstoječi semafor, ki je montiran na portalu, ki se bo napajal 
in krmilil preko razdelilca na lokaciji 26c (RO 26c). Do lokacije se izvede nova KK od predvidenega KJ 26c.2 
pa do predvidene KJ 26c.1. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Od 
predvidenega KJ 26c.1 preko temelja znaka v drog izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm. 
 
Lokacija 27: Odstranitev razdelilca LPpr 2 
Na lokaciji se nahaja razdelilec z lokalno postajo. Zaradi montaže novih tehnologij na vseh lokacijah, le ta ni več 
potreben zato se vključno z vso opremo in betonskim podstavkom demontira. 
 
Lokacija 27a: Montaža dodatne VN kamere VN A1-0043/9.8 
Na lokaciji se nahaja 1xVN kamera, ki se skupaj z drogom ohrani. Na obstoječi drog se montira dodatna VN 
kamera. Demontira se razdelilec na drogu RO 27a vključno z vso opremo. Na lokaciji poleg jaška KJ T46003 se 
postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obst. KJ T46003 pa do 
betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi 
nova razdelilna omarica RO 27a z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje napaja ostale 
SNVP porabnike.  
 
Lokacija 28: Nova oprema na portalu ZIZ-0067-0361, MD-0067-0361-1,2 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 28 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T46396 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 28 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od 
obstoječega KJ T46396 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 28a: Nova oprema na polportalu ZI1-1227-102 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Na polportal se montira predvidena oprema SNVP. Izvede 
se nova ozemljitev jeklene konstrukcije polportala. Demontira se tudi razdelilec RO 28a vključno z vso opremo 
in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za 
razdelilec. Od obstoječega KJ T46053 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. 
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Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 28a z novo opremo, ki napaja in krmili 
naprave SNVP ter nadalje napaja ostale SNVP porabnike. Od obstoječega KJ T46053 preko temelja portala v 
nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 28b: Nova oprema na polportalu ZI1-0291-6030 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Na polportal se montira predvidena oprema SNVP. Izvede 
se nova ozemljitev jeklene konstrukcije polportala. Demontira se tudi razdelilec RO 28b vključno z vso opremo 
in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za 
razdelilec. Od obstoječega KJ T46017 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. 
Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 28b z novo opremo, ki napaja in krmili 
naprave SNVP. Od obstoječega KJ T46017 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne 
cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 28c: Obstoječa razdelilna omara 
Demontira se razdelilec RO 28c vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova 
armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ T46396  pa do betonskega 
podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova 
razdelilna omarica RO 28c z novo opremo, ki nadalje napaja ostale SNVP porabnike. 
 
Lokacija 29: Nova oprema na portalu ZZZ-0667-0204, MD-0667-0204-11,12, VN TRA 29; A1-0667/2.0 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 29 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T46140 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 29 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje 
napaja ostale SNVP porabnike. Preko razdelilca RO 29 se napaja in krmili tudi znak na lokaciji 29c (EZ-0105-
0742). Od obstoječega KJ T46140 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP 
fi 110 mm. 
 
Lokacija 29a: Nova oprema na polportalu ZI1-0292-0194 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Na polportal se montira predvidena oprema SNVP. Izvede 
se nova ozemljitev jeklene konstrukcije polportala. Demontira se tudi razdelilec RO 29a vključno z vso opremo 
in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za 
razdelilec. Od obstoječega KJ T46146 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. 
Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 29a z novo opremo, ki napaja in krmili 
naprave SNVP. Od obstoječega KJ T46146 razdelilca preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje 
zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 29b: Postavitev znaka EZ-0105-0742 
Na lokaciji se postavi fiksen znak skupaj z znakom tipa EZ, ki se napaja in krmili preko razdelilca na lokaciji 29 
(RO 29). Do lokacije se izvede nova KK od obstoječega KJ T46140 pa do predvidenega KJ 29b.1. Kabelska 
kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Od predvidenega KJ 29b.1 preko temelja 
znaka v drog izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm. 
 
Lokacija 29c: Postavitev zančne detekcije (detekcija napačne vožnje) NS-0105-0798 
Na lokaciji se izvede zančna detekcija. Izvede se nova KK od predvidenega kabelskega jaška KJ 29b.1 pa do 
predvidenega KJ 29c.1. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega KJ 
29c.1 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP fi 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 29c z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od 
predvidenega KJ 29c.1 do predvidene zanke izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm  
 
Lokacija 30: PC Trojane vzhod 
Obstoječa napajalna točka PC Trojane vzhod. Ni predvidenih gradbenih ukrepov.  
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Lokacija 31: PC Trojane zahod 
Obstoječa napajalna točka PC Trojane zahod. Ni predvidenih gradbenih ukrepov.  
 
Lokacija 32: Nova oprema na portalu ZIZ-0667-3574, MD-0667-3574-11,12, VN TRA 33; A1-0667/3.6 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 32 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T46470 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 32 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje 
napaja ostale SNVP porabnike. Od obstoječega KJ T46470 preko temelja portala v nogo portala izvedemo 
polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm.  
 
Lokacija 33a: Obtoječa lokacija CVP 
Lokacija se napaja preko predvidenega razdelilca RO 32. Ni ostalih sprememb. 
 
Lokacija 33: Nova oprema na portalu ZIZ-0067-4123, MD-0067-4123-1,2, VN A1-0067/4.1 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 33 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T46470 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 32 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje 
napaja ostale SNVP porabnike. Od obstoječega KJ T45893 preko temelja portala v nogo portala izvedemo 
polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 34: PC Podmilj 
Obstoječa napajalna točka PC Podmilj. Ni predvidenih gradbenih ukrepov.  
 
Lokacija 35: Nova oprema na portalu ZIZ-0667-5066, MD-0667-5066-1,2, VK-0667-5066 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 35 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T46295 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 35 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje 
napaja ostale SNVP porabnike. Od obstoječega KJ T46295 preko temelja portala v nogo portala izvedemo 
polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 36: Nova oprema na portalu ZZZ-0067-5464, MD-0067-5464-1,2, VN A1-0067/5.5 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 36 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T46316 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 36 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje 
napaja ostale SNVP porabnike. Od obstoječega KJ T46316 preko temelja portala v nogo portala izvedemo 
polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 36a: Postavitev višinske kontrole VK-0667-5366 
Na lokaciji se postavi jeklen portal za potrebe montaže višinske kontrole, ki se navezuje na obstoječ portal na 
lokaciji 36, na drugi strani pa na oporni zid. Izvede se tudi ozemljitev jeklene konstrukcije. Naprave višinske 
kontrole se bodo napajale in krmilile preko razdelilca na lokaciji 36 (RO 36). Od obstoječega KJ T46545 preko 
temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
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Lokacija 36a*: Obtoječa lokacija CVP 
Lokacija se napaja preko predvidenega razdelilca RO 38a. Ni ostalih sprememb. 
 
Lokacija 37: Postavitev VN kamere VN A1-0067/5.7 
Na lokaciji se postavi nov jeklen drog skupaj s temeljem za montažo predvidene VN kamere. Izvede se nova KK 
od obstoječega jaška SJV88 pa do predvidenega KJ 37.1. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 
mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Izvede se tudi ozemljitev jeklenega droga. Na lokaciji se postavi nova armirano 
betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega KJ 37.1 pa do betonskega podstavka se 
izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica 
RO 37 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje napaja ostale SNVP porabnike. Od 
predvidenega KJ 37.1 preko temelja VN kamere v drog  izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm.  
 
Lokacija 38: Odstranitev obst. 2xVD  in 1x VN kamere 
Na lokaciji se nahaja 2xVD in 1xVN kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in jekleno nosilno konstrukcijo 
droga demontirajo. VN kamera se prestavi na lokacijo 38a. Demontira se tudi razdelilec RO 38 vključno z vso 
opremo. 
 
Lokacija 38a: Postavitev VN kamere VN A1-0067/6.6 
Na lokaciji se postavi nov jeklen drog skupaj z jekleno nosilno konstrukcijo za pritrditev droga na robni venec 
viadukta. Izvede se tudi ozemljitev jeklenega droga. V komunikacijskem jašku se postavi nova razdelilna omarica 
RO 38a z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje napaja CVP napravo. 
 
Lokacija 39: Nova oprema na portalu ZIZ-0067-7498, ZZZZZ-0667-7498, MD 0067-7498-1,2, MD 0667-
7498-11,12,13, VN A1-0067-7.5, VN A1-0667-7.5 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu vključno z jekleno konstrukcijo in temelji. Na novo jekleno 
konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene konstrukcije portala. 
Demontira se tudi razdelilec NO 39 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova 
armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ T45411 pa do betonskega 
podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova 
razdelilna omarica RO 39 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od obstoječega KJ T45411 preko 
temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 39a: Demontaža obstoječega portala 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu vključno z jekleno konstrukcijo in temelji. Demontira se 
tudi razdelilec NO 39a vključno z vso opremo in betonskim podstavkom.  
 
Lokacija 40a: Postavitev VN kamere VN A1-0067/8.1 
Na lokaciji se postavi nov jeklen drog skupaj s temeljem za montažo predvidene VN kamere. Izvede se nova KK 
od obstoječega jaška VJ2V90 pa do predvidenega KJ 40a.1. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 
mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Izvede se tudi ozemljitev jeklenega droga. Na lokaciji se postavi nova armirano 
betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega KJ 40a.1 pa do betonskega podstavka 
se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna 
omarica RO 40a z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje napaja naprave SNVP na AC. Od 
predvidenega KJ 40a.1 preko temelja VN kamere v drog  izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm.   
 
Lokacija 40: Odstranitev obst. 2xVD kamere in VN kamere ter 2xOCT znaka 
Na lokaciji se nahaja 2xVD kamera, 1xVN kamera ter 2xOCT znaka, ki se skupaj z jeklenimi drogovi in temelji 
demontirajo. Demontira se tudi razdelilec RO 40 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom.  
 
Lokacija 41a: Nova oprema na polportalu ZI1-0292-9107 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Na polportal se montira predvidena oprema SNVP. Izvede 
se nova ozemljitev jeklene konstrukcije polportala. Demontira se tudi razdelilec RO 41a vključno z vso opremo 
in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za 
razdelilec. Od obstoječega KJ T45461 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. 
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Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 41a z novo opremo, ki napaja in krmili 
naprave SNVP. Od obstoječega KJ T45461 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne 
cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 41b: Nova oprema na polportalu ZI1-1478-172 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Na polportal se montira predvidena oprema SNVP. Izvede 
se nova ozemljitev jeklene konstrukcije polportala. Demontira se tudi razdelilec RO 41b vključno z vso opremo 
in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za 
razdelilec. Od obstoječega KJ T45506 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. 
Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 41b z novo opremo, ki napaja in krmili 
naprave SNVP. Od obstoječega KJ T45506 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne 
cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 42: Odstranitev obst. VD in VN kamere 
Na lokaciji se nahajata VD in VN kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in temeljem demontirata. Demontira 
se tudi razdelilec RO 42 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom.  
 
Lokacija 43: Odstranitev obst. VD kamere 
Na lokaciji se nahaja VD kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in temeljem demontira. Demontira se tudi 
razdelilec RO 43 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom.  
 
Lokacija 44: CP Blagovica vzhod 
Obstoječa napajalna točka CP Blagovica vzhod se nahaja znotraj postavljenega kontejnerja z EE in TK opremo.  
Ni predvidenih gradbenih ukrepov.  
 
Lokacija 44a: Odstranitev razdelilca LPpr 3 
Na lokaciji poleg kontejnerja z EE in TK napravami se nahaja razdelilec z lokalno postajo. Zaradi montaže novih 
tehnologij na vseh lokacijah, le ta ni več potreben zato se vključno z vso opremo in betonskim podstavkom 
demontira.  
 
Lokacija 45: Odstranitev obst. VD kamere 
Na lokaciji se nahaja VD kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in temeljem demontira. Demontira se tudi 
razdelilec RO 45 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Od obstoječega KJ T45500  pa do betonskega 
podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova 
razdelilna omarica RO 45 z novo opremo, ki nadalje napaja ostale SNVP porabnike. Preko razdelilca RO 45 se 
napaja in  krmili tudi znak na lokaciji 45a (EZ-0142-0244) ter zančna detekcija na lokaciji 45b (NS-0142-0298). 
 
Lokacija 45a: Postavitev znaka EZ-0142-0244 
Na lokaciji se postavi fiksen znak skupaj z znakom tipa EZ, ki se napaja in krmili preko razdelilca na lokaciji 45 
(RO 45). Do lokacije se izvede nova KK od obstoječega KJ T45500 pa do predvidenega KJ 45a.1. Kabelska 
kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Od predvidenega KJ 45a.1 pa do droga 
izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm, ki se zaključi z manšeto in vložkom iz gume za tesnjenje. 
 
Lokacija 45b: Postavitev zančne detekcije (detekcija napačne vožnje) NS-0142-0298 
Na lokaciji se izvede zančna detekcija, ki se napaja in krmili preko razdelilca na lokaciji 45 (RO 45). Do lokacije 
se izvede nova KK od obstoječega KJ T45500 pa do predvidenega KJ 45b.1 obstoječega KJ T45500 pa do 
predvidenega KJ 45a.1. Kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Od 
predvidenega KJ 45b.1 preko temelja znaka v drog izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm.  
 
Lokacija 45c: Dodaten jeklen portal za VK – trda prepreka 
Na lokaciji se pripravi dodaten jekleni portal za višinsko kontrolo, na katerem bo montirana trda prepreka. 
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Lokacija 46: Nova oprema na portalu ZIZ-0644-0800, MD-0644-0800-11,12, VN TRA 46; A1-0644/0.8 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 46 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T45528 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 46 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP ter nadalje 
napaja ostale SNVP porabnike. Od obstoječega KJ T45528 preko temelja portala v nogo portala izvedemo 
polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 46a: Nova oprema na portalu ZIZ-0044-0755, MD-0044-0755-1,2, VN A1-0044/0.7 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 46a vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T45526 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 46a z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od 
obstoječega KJ T45526 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 47: Odstranitev obst. VD kamere 
Na lokaciji se nahaja VD kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in temeljem demontira. Demontira se tudi 
razdelilec RO 47 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Od obstoječega KJ T45621  pa do betonskega 
podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova 
razdelilna omarica RO 47 z novo opremo. Preko razdelilca RO 47 se napaja in  krmili tudi znak na lokaciji 47a 
(EZ-0141-0613). 
 
Lokacija 47a: Postavitev znaka EZ-0142-0021 
Na lokaciji se postavi fiksen znak skupaj z znakom tipa EZ, ki se napaja in krmili preko razdelilca na lokaciji 47 
(RO 47). Do lokacije se izvede nova KK od obstoječega KJ T45621 pa do predvidenega KJ 47a.1. Kabelska 
kanalizacija bo zgrajena iz 1xDWP φ 110 mm + 1x2xPEHD φ 50 mm. Od predvidenega KJ 47a.1 pa do droga 
izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm, ki se zaključi z manšeto in vložkom iz gume za tesnjenje. 
 
Lokacija 48: Odstranitev obst. VD kamere 
Na lokaciji se nahaja VD kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in temeljem demontira. Demontira se tudi 
razdelilec RO 48 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. 
 
Lokacija 49: CP Blagovica zahod 
Obstoječa napajalna točka CP Blagovica zahod se nahaja znotraj postavljenega kontejnerja z EE in TK opremo. 
Ni predvidenih gradbenih ukrepov. 
 
Lokacija 50: Odstranitev obst. VD kamere 
Na lokaciji se nahaja VD kamera, ki se skupaj z jeklenim drogom in temeljem demontira. Demontira se tudi 
razdelilec RO 50 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. 
 
Lokacija 51: Odstranitev obst. Znakov OCT 
Na lokaciji se nahajata  2xOCT znaka na obeh straneh smernega vozišča, ki se skupaj z jeklenima drogovoma in 
temeljema demontirta. Demontira se tudi razdelilec RO 51 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom.  
 
Lokacija 51a: Nova oprema na polportalu ZI1-1477-1551 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Na polportal se montira predvidena oprema SNVP. Izvede 
se nova ozemljitev jeklene konstrukcije polportala. Demontira se tudi razdelilec RO 51a vključno z vso opremo 
in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za 
razdelilec. Od obstoječega KJ T45613 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. 
Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 51a z novo opremo, ki napaja in krmili 
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naprave SNVP. Od obstoječega KJ T45613 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne 
cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 51b: Nova oprema na polportalu ZI1-1478-1790 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Na polportal se montira predvidena oprema SNVP. Izvede 
se nova ozemljitev jeklene konstrukcije polportala. Demontira se tudi razdelilec RO 51b vključno z vso opremo 
in betonskim podstavkom. Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za 
razdelilec. Od obstoječega KJ T45692 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. 
Na pripravljen betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 51b z novo opremo, ki napaja in krmili 
naprave SNVP. Od obstoječega KJ T45692 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne 
cevi DWP fi 110 mm. 
 
Lokacija 51c: Postavitev zančne detekcije (detekcija napačne vožnje) NS-0142-0078 
Na lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od predvidenega 
obstoječega KJ T45645 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen 
betonski podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 51c z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. 
Od predvidenega KJ 51c.1 do predvidene zanke izvedemo polaganje zaščitne cevi DWP fi 50 mm.  
 
Lokacija 52: Nova oprema na portalu ZIZ-0044-2740, ZZZ-0644-2740, MD 0044-2740-1,2, MD 0644-2740-
11,12, VN TRA 52; A1-0044/2.7, VK-0644-2740 
Na lokaciji se demontira obstoječa oprema na portalu. Zamenja se jeklena horizontalna konstrukcija. Na novo 
jekleno horizontalno konstrukcijo se montira predvidena oprema SNVP. Izvede se nova ozemljitev jeklene 
konstrukcije portala. Demontira se tudi razdelilec NO 52 vključno z vso opremo in betonskim podstavkom. Na 
lokaciji se postavi nova armirano betonska plošča z betonskim podstavkom za razdelilec. Od obstoječega KJ 
T45081 pa do betonskega podstavka se izvedejo zaščitne cevi 3xDWP φ 110 mm. Na pripravljen betonski 
podstavek se postavi nova razdelilna omarica RO 52 z novo opremo, ki napaja in krmili naprave SNVP. Od 
obstoječega KJ T45081 preko temelja portala v nogo portala izvedemo polaganje zaščitne cevi 2xDWP fi 110 
mm.  
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2/1.4.T.1.1.2.1. TABELA UKREPOV 
 

OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS 
polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

0a RO 0a 41 02+404 

ZIZ-0041-
2404 

      

MD 0041-
2404-1,2 LP-0041-

2404   A1-0041-
2.4       

ZIZ-0641-
2404 

MD 0641-
2404-11,12 

2 RO 2 42 06+091 
(SPIS 01D) 

      
MD 01/1,2 

LP-0042-
6091   (TRA 02) 

A1-042/6.1 
VK-0042-

6091     ZIZ-0042-
6091 

MD-0042-
6091-1,2 

3a RO 3a 42 06+447               A1-042/6.5       

3 RO 3 
42 

06+469             
VD 01/1 TRA 03 

      
642 VD 01/2   

5 RO 5 

42 

07+200 

(SPIS 02D) 
      

MD 02/1,2 

LP-0042-
7200 

  (TRA 05) 
A1-042/7.2       ZIZ-0042-

7200 
MD-0042-
7200-1,2 

642 
(SPIS 02L) 

      
MD 02/3, 4 

          ZIZ-0642-
7200 

MD-0642-
7200-11,12 

6 RO 6 42 07+800             VD 
642/1         

7 RO 7 642 07+839             VD 02/2 A1-642/7.8       
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    PRIKLJUČEK VRANSKO 
OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

8 RO 8 43 00+060             VD 02/3         

9 RO 9 643 00+125             VD 03/1 TRA 09 
A1-643/0.1       

9a RO 9a 141 00+738           LP-141-
0738       

NS-
0141-
0738 

  

9b RO 9 141 00+613       EZ-0141-
0613               

6c   141 00+438                       

6d RO 6d 141 00+177           LP-141-
0177       

NS-
0141-
0177 

  

6b   141 00+084                       

6a RO 6 141 00+057       EZ-141-
057               

11a RO 11a 447/290 08+072   
PP A1 

      

  

          ZI1-290-
8072 

11b RO 11b 447/290 08+635   
PP A2 

                ZI1-290-
8635 

11 RO 11 43 00+177     SPISoct01d     LPpr1           

12 RO 12 

43 

1+146 

SPIS 03D 
      

MD 
03/1,2 

LP-
0043-
1157 

          
ZZZ-0043-

1157 
MD-0043-
1157-1,2 

643 

SPIS 03L 

      

MD 
03/3,4 

  TRA 12A1-
043/1.1       

ZIZ-0643-
1157 

MD-0643-
1157-
11,12 
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OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS 
polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

14 RO 14 
43 

02+020             
VD 04/1 TRA 14 

      
643 VD 04/2   

14a  RO 14a 43 02+000               A1-043/2.0       
14b RO 14b 43 02+410               A1-043/2.4       

14c RO 14c 43 2+880           
LP-

0043-
2880 

    VK-0043-
2880     

15 RO 15 

43 

3+181 

SPIS 04D 
      

MD 04/1,2 

LP-
0643-
3181 

    VK-0043-
3181     ZIZ-0043-

3181 
MD-0043-
3181-1,2 

643 
SPIS 04L 

      
MD 04/3,4 

  TRA 15 
A1-043/3.2       ZZZ-0643-

3181 
MD-0643-

3181-11,12 

 
    PREDOR LOČICA 

OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

17 RO 17 43 4+769 
SPIS 05D 

      
MD 05/1,2 LP-

0043-
4769 

          ZZZ-0043-
4769 

MD-0043-
4769-1,2 

18 RO 18 643 4+823 

SPIS 06L 

      

MD 06/1,2 
LP-

0643-
4823 

  TRA 18 
A1-643/4.8       ZIZ-0643-

4823 

MD-0643-
4823-
11,12 

19 RO 19 
43 

05+250             
VD 05/1 TRA 19 

      
643 VD 05/2   

19a RO 19a 643 5+380               A1-643/5.3       

20 RO 20 

43 

5+940 

SPIS 07D 
      

MD 07/1,2 

LP-
0043-
5940 

          ZIZ-0043-
5940 

MD-0043-
5940-1,2 

643 

SPIS 07L 

      

MD 07/3,4 

  TRA 20 
A1-043/5.9       ZZZ-0643-

5940 

MD-0643-
5940-
11,12 
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    PREDOR JASOVNIK 
OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

23 RO 23 43 08+709 SPIS 08D       MD 08/1,2     A1-0043/8.7       
23a RO 23a 43 08+964                       

23b RO 23b 

43 09+005 ZIZ-0043-
9005       MD 0043-

9005-1,2 LP-
0043-
9005 

  A1-0043-9.0       

643 09+005 ZIZ-0643-
9005       

MD 0643-
9005-
11,12 

  A1-0643-9.0       

24 RO 24 643 09+050 SPIS 09L       MD 09/1,2     TRA 24       
25 RO 25 43 09+220 SPIS 10D       MD 10/1,2   VD 06/1 TRA 25       
26 RO 26 43 09+530             VD 07/1         

27a RO 27a 43 09+809               A1-043/9.8       
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    PRIKLJUČEK TROJANE 
OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

26a RO 26a 0105/208             
LP-

0105-
208 

      
NS-

0105-
208 

  

26b RO 26b 0105/0098         EZ-0105-
0098               

29c RO 29c 0105/0798             
LP-

0105-
0798 

      
NS-

0105-
0798 

  

29b RO 29 0105/0742         EZ-0105-
0742               

26c 
RO 26c 

105 00+376           LP-
0105-
0376 

    
VK-

0105-
0376 

    

26d 105 00+310                   SEM-0105-
0310 

28a RO 28a 
221/1227 00+102 

  
PP B2 

      
LPpr2 

          
221/1227 00+102 ZI1-1227-

102 

  
28b RO 28b 447/291 06+030   

PP B1 
                ZI1-0291-

6030 

29a RO 29a 447/292 00+194   
PP B3 

                ZI1-0292-
0194 

29 RO 29 667 0+204 
SPIS 11L 

      

MD 
11/1,2 LP-

0667-
0204 

VD 08/1 
TRA 29 

A1-667/2.0       
ZZZ-0667-

0204 
MD-0667-
0204-1,2 VD 09/1 

28 RO 28 67 0+361 

SPIS 11D 

      

MD 
11/3,4 LP-

0067-
0361 

          
ZIZ-0067-

0361 

MD-0067-
0361-
11,12 
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    PREDOR TROJANE 
OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

32 RO 32 667 3+574 
SPIS 13L 

      
MD 13/1,2 

LP-0667-
3574   TRA 33 

A1-667/3.6       
ZIZ-0667-3574 MD-0667-

3574-11,12 

33 RO 33 67 4+123 
SPIS 12D 

      
MD 12/1,2 

LP-0067-
4123   A1-067/4.1       

ZIZ-0067-4123 MD-0067-
4123-1,2 

 
    PREDOR PODMILJ 

OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

35 RO 35 667 05+066 
SPIS 15L 

      
MD 15/1,2 LP-

0667-
5066 

    
VK-

0667-
5066 

    ZIZ-0667-
5066 

MD-0667-
5066-1,2 

36a RO 36 667 05+366                 
VK-

0667-
5366 

    

36 RO 36 67 05+464 
SPIS 14D 

      
MD 14/1,2 LP-

0067-
5464 

  A1-067/5.5       ZZZ-0067-
5464 

MD-0067-
5464-1,2 

37 RO 37 67 05+700               A1-067/5.7       

38 RO 38 
67 

06+600             

VD 
10/1 TRA 38 

      
667 VD 

10/2   

38a RO 38a 67 6+589               A1-067/6.6       
39a RO 39a 67 7+214 SPIS 16D       MD 16/1,2     TRA 39a       

39 RO 39 

67 7+498 ZIZ-0067-
7498 

      

MD-0067-
7498-1,2 

LP-
0667-
7498 

  

A1-0067-7.5 

      
667 7+498 

SPIS 16L MD 
16/3,4,5 

TRA 39 
A1-0667-7.5 ZZZZZ-0667-

7498 

MD-0667-
7498-

11,12,13 
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OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS 
polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

40 RO 40 

44 
08+150 

    
  

    LPpr 3 

VD 11/1 
TRA 40 

      
644 VD 11/2 

44 08+150 SPISoct03L     
 

40a RO 40a 67 08+070               A1-067/8.1        

 
 

    PRIKLJUČEK BALGOVICA V 
OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

45b RO 45 0142/0298                     
NS-

0142-
0298 

  

45a RO 45 0142/0244         EZ-0142-
0244               

45c     00+366                       

41a RO 41a 447/292 09+107   
PP C1 

      

  

          ZI1-0292-
9107 

41b RO 41b 447/1478 00+172   
PP C2 

                ZI1-1478-
172 

42 RO 42 44 08+650             VD 12/1 VN 19       
43 RO 43 644 08+650             VD 12/2         

45 RO 45 644 08+840           
LP-

0644-
8840 

VD 13/1         

46a RO 46a 44 00+755 
SPIS 17D 

      
MD 17/1,2 LP-

0044-
0755 

  A1-044/0.7       ZIZ-0044-
0755 

MD-0044-
0755-1,2 

46 RO 46 644 00+800 

SPIS 18L 

      

MD 18/1,2 
LP-

0644-
0800 

  TRA 46 
A1-644/0.8       ZIZ-0644-

0800 

MD-0644-
0800-
11,12 
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OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS 
polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

47 RO 47 44 10+410             VD 14/1         
48 RO 48 644 10+440             VD 14/2 VN 21       
50 RO 50 44 10+550             VD 14/3         

 
    PRIKLJUČEK BALGOVICA Z 

OZNAKA RAZDELILEC BCP SPIS portal SPIS polp. SPISoct SPIS EZ MD LP VD VN VK NS Semafor 

51c RO 51c 0142/0078             
LP-

0142-
0078 

      
NS-

0142-
0078 

  

47a RO 47 0142/0021         EZ-0142-
0021               

51a RO 51a 447/1477 01+551   
PP D1 

      

  

          ZI1-1477-
1551 

51b RO 51b 447/1478 01+790   
PP D2 

                ZI1-1478-
1790 

51 RO 51 44 10+680     SPISoct04D     LPpr4           

52 RO 52 

44 

2+740 

SPIS 19D 
      

MD 19/1,2 

LP-
0044-
2740 

  TRA 52 
A1-044/2.7       ZIZ-0044-

2740 
MD-044-
2740-1,2 

644 

SPIS 19L 

      

MD 19/3,4 

    VK-0644-
2740     ZZZ-0644-

2740 

MD-0644-
2740-
11,12 
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2/1.4.T.1.1.3. IZVEDBA KK ZA POLAGANJE NN IN TK VODOV 
 
Elektroenergetski kabli  bodo polagani skladno z zahtevami referata št. 2090  "Navodila za izbiro, polaganje in 
prevzem elektroenergetskih  kablov  nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki ga je leta 2011 izdelal Elektroinštitut 
Milan Vidmar. 
 
Kabelska kanalizacija za izdelavo energetskega napajanja 
 
Za polagenje NN in TK vodov bo deloma uporabljena obstoječa kabelska kanalizacija, ki je zgrajena kot 
večcevna kabelska kanalizacija z različnim kombinacijam DWP φ 110 mm ter PEHD 2x φ 50 mm cevi, deloma 
pa bo zgrajena nova kabelska kanalizacija iz 1xDWP cevi φ 110 mm z dodatkom cevi 1xPEHD 2x φ 50 mm. 
Cevi bodo pod travnatimi površinami položene posteljico iz mivke, pod utrjenimi povoznimi površinami pa bodo 
cevi obbetonirane. Cevi kabelske kanalizacije so na spojnih elementih tesnjene s tipskimi spojnicami.  
 
Globina polaganja kabelske kanalizacije  je  praviloma  0,8 m (merjeno do zgornjega roba cevi), vendar se lahko 
prilagaja že vgrajenim instalacijam. Kabelske jaške zgradimo na lomih trase oz. v največji medsebojni 
oddaljenosti 100 m, ki so izdelani kot prehodni jaški iz betonske cevi φ 1000 mm. Vstopni pokrov jaška je 
dimenzij 1x0,6x0,6 m, nepovozne izvedbe 125 kN, z napisom »SNVP«. V kabelskih jaških se cev DWP φ 110 
m prekine in zaključuje z manšeto vključno z vložkom iz gume za tesnjenje kablov na prehodu iz jaška v cev. 
Zaščitna cev PEHD 2x φ 50 mm se znotraj KJ ne prekinja.  
 
Na lokaciji 0a se delno kabelska kanalizacija izvede na vencu mosta med predvidenim kabelskim jaškom KJ 0a.2 
in KJ 0a.3. Uporabijo se tipske INOX konzole, na katere se pritrdijo INOX kabelske police s pokrovom, na katere 
položimo zaščitne cevi. Na prehodu iz KJ do kabelski polic se cevi KK zaščitijo z vertikalnim kabelskim koritom  
Izvedeno bo tudi podvrtavanje cestišča za izvedbo nove KK na lokacijah 6d in 9a. Izvedba podvrtavanja 
obstoječega cestišča, se izvede z GPS vodeno glavo, v vrtino se uvlečejo zaščitne cevi 1xDWP φ 110 mm in 
1xPEHD 2x φ 50 mm. Dolžina podvrtavanja znaša cca 12 m. 
 
 

2/1.4.T.1.1.4. KRIŽANJA KK Z DRUGIMI OBJEKTI 
 
Elektroenergetski kabli  bodo polagani skladno z zahtevami referata št. 2090  "Navodila za izbiro, polaganje in 
prevzem elektroenergetskih  kablov  nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki ga je leta 2011 izdelal Elektroinštitut 
Milan Vidmar. 
 
Projektirana KK  križa na svoji trasi obstoječe naprave. 
  

2/1.4.T.1.1.4.1. Medsebojno približevanje energetskih kablovodov 
 
Medsebojni razmak kablovodov napetosti 20 (10) kV oziroma različnega napetostnega nivoja mora znašati 
najmanj 15 cm, medsebojni razmak med kabli istega napetostnega nivoja do napetosti 1 kV pa 7 cm, zaradi 
zmanjšanja medsebojnih vplivov. 
 

2/1.4.T.1.1.4.2. Križanje energetskega kabla s TK kablovodi 
 
Pri  paralelnem  vodenju  ali  približevanju   elektroenergetskih kablov  in  telekomunikacijskih  kablov  so  
dovoljene  naslednje minimalne vodoravne oddaljenosti: - 0,5 m za kable napetosti do 10 kV. Če  navedenih 
oddaljenosti ni mogoče zagotoviti, je na  kritičnih mestih  potrebno  energetske  kable  položiti  v  železne   cevi, 
telekomunikacijske  pa  v betonske bloke, azbestno  cementne  ali termoplastične  cevi oziroma uporabiti drug  
ustrezen  zaščitni ukrep.  Tudi  v  tem primeru ne sme  biti  vodoravna  oddaljenost manjša  od  0,3 m.  
 
Za napetost nad 250 V proti  zemlji  je  treba električne   kable  na  vsaki  spojki  na  odseku   približevanja 
ozemljiti.  Ozemljilo  mora biti  od teleko-munikacijskega  kabla oddaljeno    najmanj    2 m.     
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Križanje    energetskih     in telekomunikacijskih kablov izvajamo na navpični oddaljenosti 0,5 m za kable 
napetosti do 20 kV. Kot  križanja mora biti praviloma 90° , vendar ne manj kot 45°  . Če  navpične  oddaljenosti 
0,5 m ni mogoče zagotoviti,  je  treba kable  na mestu položiti v 2 do 3 m dolge zaščitne cevi.  Tudi  v tem primeru 
ne sme biti navpična oddaljenost manjša od 0,3 m. Zaščitne cevi za energetske kable morajo biti iz dobro 
prevodnega materiala,  za  telekomunikacijske kable pa iz  slabo  prevodnega materiala. 
 
 

2/1.4.T.1.1.4.3. Približevanje in križanje s cevmi vodovoda in kanalizacije 
 
Minimalna  medsebojna razdalja približevanja  med  energetskimi kabli in cevmi vodovoda in kanalizacije mora 
biti najmanj 0,8  m od zunanjega premera cevovoda. Pri vseh polaganjih moramo upoštevati  zahteve komunalnih 
podjetij. Pri križanju se energetski kabel položi pod ali nad cevmi  vodovoda in   kanalizacije,  odvisno  od  
višinske  lege  cevi. Križanje energetskega kabla s cevmi vodovoda ali kanalizacije se izvede  na oddaljenosti 0,5 
m, pri križanju kabla  s  priključnim cevovodom pa je ta oddaljenost izjemoma lahko lahko 0,4 m. 
 
Zaščita energetskega kabla pred mehanskimi poškodbami se izvede na enak način kot v prejšnjem 
poglavju.Polaganje  kablov  skozi,  nad  ali  ob  vodovodnih  ventilskih  komorah  ali  hidrantih  ni dovoljeno. V 
tem  primeru  mora  biti minimalna razdalja 1,5 m. 
 
 

2/1.4.T.1.1.4.4. Križanje energetskih kablov s cestami 
 
Vsa križanja so izvedena s podvrtavanjem. Izvedba podvrtavanja obstoječega cestišča, se izvede z GPS vodeno 
glavo, v vrtino se uvlečejo zaščitne cevi 1xDWP φ 110 mm in 1xPEHD 2x φ 50 mm. Dolžina podvrtavanja znaša 
cca 12 m. Minimalna globina polaganja je 1,0, m do zgornjega roba jeklene cevi.  
 
Za izvedbo podvrtavanja je potrebno pripraviti gradbeno jamo ustrezne velikosti na obeh straneh cestišča.  
 
Pri izvedbi je potrebno  delovišče  na cesti zavarovati po navodilih upravljalca ceste "Navodila za zavarovanje 
delovišč s prometnimi  znaki  pri  križanju javnih cest z elektroenergetskimi vodi". 
 
 

2/1.4.T.1.1.5. OZEMLJITVE 
 

2/1.4.T.1.1.5.1. Ozemljitve v NN omrežju 
 
V vseh omaricah bo izvedena obratovalna ozemljitev PEN vodnika. Ker bo na ozemljitev vezana tudi 
prenapetostna zaščita mora biti prehodna upornost ozemljila boljša od 10 Ohmov. Za potrebe ozemljitev se izvede 
valjanec INOX A2 30x3,5 mm, ki bo položen skupaj s predvideno novo kabelsko kanalizacijo, kot ozemljilni 
sistem pri vseh drogovih VN kamer in portalih in bo navezan na predvidene razdelilce. INOX police, ki se 
izvedejo po mostni konstrukciji bodo ozemljene z enožilni kablom H07V-U 1x16 mm², ki bo vezan na INOX 
valjanec v KJ. 
 

2/1.4.T.1.1.5.2. Ozemljitev droga VN kamere in EZ znaka 
 
V obstoječi kabelski kanalizaciji je že izveden ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm, katerega je potrebno 
povezati na predvidene ozemljitve. 
 
Nove ozemljitve se izvedejo pri vseh predvidenih drogovih Z znaka skladno s priloženimi detajli G.351.01, 
G.351.03 Ozemljitve se izvedejo z valjancem INOX A2 30x3,5 mm. Ozemljitve se izvede tudi v primeru 
obstoječih jeklenih konstrukcij.  
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2/1.4.T.1.1.5.4. Ozemljitev portala 
 
V obstoječi kabelski kanalizaciji je že izveden ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm, katerega je potrebno 
povezati na predvidene ozemljitve. 
 
Nove ozemljitve se izvedejo pri vseh predvidenih in obstoječih portalih skladno s priloženimi detajli G.351.02 in 
G.351.03. Ozemljitve se izvedejo z valjancem INOX A2 30x3,5 mm. Ozemljitve je potrebno izvesti pri obeh 
temeljih portala. 
 

2/1.4.T.1.1.5.5. Skupna dolžina valjanca 
 
Po podatkih iz načrta 3/1 je potrebno zagotoviti prehodno upornost ozemljila Roz  <  10 Ω, za kar je potrebno 
položiti cca 80 m valjanca (skladno z izračuni v načrtu 3/1). 
 
 

2/1.4.T.1.1.6. IZDELAVA VZDRŽEVALNIH PLATOJEV, TEMELJEV IN KONZOL VN 
KAMER 

 
2/1.4.T.1.1.6.1. Izdelava vzdrževalnega platoja 

 
Pri predvidenih razdelilnih omaricah RO se izvedejo platoji skladno z detajlom G.351.04. 
 
Potrebna je predhodna ureditev z ravnanjem in nasipom s tamponom ter utrditev tampona debeline 30 cm. Na 
tampon se nato izdela AB plošča debeline 20 cm. Na platoju se postavi tudi betonski podstavek razdelilne omare 
dim. 900x400x200 mm. Od betonskega postavka pa do kabelskega jaška se pripravijo zaščitne cevi 3x DWP fi 
110 mm. 
 
Velikost vzdrževalnega platoja pri portalih je 2,0x2,0 m, na ostalih lokacijah pa 1,5x1,5 m. Predcidena je 
postavitev zaščitne mreže za pluženje skladno s priloženim detajlom G.351.05. Na lokacijah kjer je brežina je 
potrebno pripraviti tudi varnostno ograjo na robu platoja, skladno z detajlom G.351.06 ter kamnito zložbo za 
ureditev brežine 
 
Na vseh lokacijah kjer je varnostna ograja je potrebno zagotoviti dostop do lokacije platoja z jeklenimi stopnicami 
z ročaji za roke. Stopnice so obdelane v načrtu 2/2. 
 
 

2/1.4.T.1.1.6.2. Temelj VN kamere 
 
Temelj VN kamere bo dim. ŠxDxG 1,0x1,0x1,5 m in bo armiranobetosnki, zgrajen iz betona marke V25/30, 
armatura B500B skladno s priloženim detajlom G.351.08 in sidrno ploščo G.351.07. Potreben je izkop, utrjevanje 
dna s tamponom debeline 30 cm. V temelj je potrebno pripraviti zaščitno DWP fi 110 mm ter vgradnjo sidrnih 
vijakov za kandelaber VN kamere, ki je dobavljen skupaj z drogom.  
 
 

2/1.4.T.1.1.6.3. Konzola VN kamere 
 
Povsod kjer se kamere montirajo na robni venec mostne konstrukcije je potrebno izvesti konzolo skladno s 
priloženim detajlom G.351.07. Konzolo bo zgrajena iz jeklenih plošč, ki bodo pritrjene s sidrnimi vijaki Vsi zvari 
morajo biti obojestranski 0.7x d. Konstrukcijsko jeklo mora biti S235J2G3 (St 37-3 N Fe 360 D1) in zaščiten z 
vročim cinkanjem.  
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SEZNAM RISB 
 
ŠT. NAČ. NASLOV MERILO 

     

G.301.01 PREGLEDNI SITUACIJSKI NAČRT 1:25.000 

G.302.00 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 0a 1:1.000 

G.302.01 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 1 – 3a 1:1.000 

G.302.02 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 5 – 11  1:1.000 

G.302.03 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 11 – 12  1:1.000 

G.302.04 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 14a – 14c  1:1.000 

G.302.05 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 14c – 16  1:1.000 

G.302.06 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 17 – 19a  1:1.000 

G.302.07 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 19a – 21  1:1.000 

G.302.08 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 22 – 26b  1:1.000 

G.302.09 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 25a – 30  1:1.000 

G.302.10 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 31 – 33  1:1.000 

G.302.11 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 34 – 37  1:1.000 

G.302.12 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 36a* – 39   1:1.000 

G.302.13 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 40a – 45  1:1.000 

G.302.14 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 45 – 46  1:1.000 

G.302.15 PODROBNI SITUACIJSKI NAČRT; Lokacije 47 – 52  1:1.000 

G.351.01 IZVEDBA OZEMLJEVANJA; Polportal/VN kamera 1:-- 

G.351.02 

List št. 1 
IZVEDBA OZEMLJEVANJA; Portal preko enega smernega vozišča 1:-- 

G.351.02 

List št. 2 
IZVEDBA OZEMLJEVANJA; Portal preko obeh smernih vozišč  

G.351.03 IZVEDBA OZEMLJEVANJA; Križna sponka 1:-- 

G.351.04 IZVEDBA PLATOJA PRI PORTALIH; detajl izvedbe, armaturni načrti 1:-- 

G.351.05 IZVEDBA ZAŠČITNE MREŽE; detajl izvedbe 1:-- 

G.351.06 VAROVALNA OGRAJA PLATOJA; detajl izvedbe 1:-- 

G.351.07 DROG VN KAMERE; merska skica 1:-- 

G.351.08 TEMELJ DROGA VN KAMERE; armaturni načrti 1:-- 

G.351.09 
KONZOLA ZA DROG VN KAMERE NA ROBNEM VENCU; detajl 

izvedbe 
1:-- 
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G.351.10 
POLAGANJE KABLA; kabelska kanalizacija 1xDWP fi 110 mm + 

1xPEHD 2x fi 50 mm 
1:-- 

G.351.11 KABELSKI JAŠEK; AB kabelski jašek fi 1m x 1m – gradbeni načrt 1:-- 

G.351.12 KRIŽANJA; NN KB 1 kV – medsebojno križanje EE vodov 1:-- 

G.351.13 KRIŽANJA; NN KB 1 kV – križanje vodovoda oz. kanalizacije 1:-- 

G.351.14 KRIŽANJA; NN KB 1 kV – križanje s TK oziroma KRS vodi 1:-- 

G.351.15 KRIŽANJA; NN KB 1 kV – križanje s cesto 1:-- 
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