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V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
 
Vprašanje 1: V popisu del je postavka 

3 S 3 2 627 "Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 
PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 3 cm 
Opombe: Zaščitna plast hidroizolacije" M2 2824 
3 S 3 2 627 "Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 
PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 3 cm 
Opombe: Zaščitna plast hidroizolacije" M2 2821 

Ker gre za zaščito hidroizolacije nas zanima zakaj je navedena zmes z razredom 
zmesi zrn Z1 (SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1)? 
Navadno se za zaščito hidroizolacije uporablja razred zmesi zrn Z4. Kot je pri 
podstavki 3 S 3 1 942. 

Prosimo za popravek popisa del. 
 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 

predračun (popis del s količinami)), v katerem sta popravljeni postavki: 
S 3 2 627 »Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 
45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3 cm« 
Opombe: Zaščitna plast hidroizolacije" M2 2824 
S 3 1 942 »Izdelava zašcitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA 8 
PmB 45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3 cm« 
Opomba: Zaščitna plast SMA 8 PmB 45/80-65 A1 Z4 ZHI, deb. 3cm. 
 
Postavki S 3 2 627 in S 3 1 942 se v nivojih predračuna 1.3.3, 1.4.3, 1.7.3, 1.9.3, 
2.3.3, 2.4.3, 2.5.3 in 2.6.3 spremenita v postavko N 4 1 110, ki se glasi: 
N 4 1 110 »Izdelava zašcitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi AC 8 
surf PmB 45/80-65 A2 Z4 v debelini 3 cm«. 
 
Hkrati se v nivoju predračuna 1.5.3 spremeni postavka S 3 2 361, ki se glasi S 3 
2 361 » Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi MA 11 PmB 
25/55-65 A1 v debelini 3 cm. 
Nova postavka se glasi: 
N 4 1 111 »Izdelava zašcitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi MA 11 
B 20/30 A2 Z4 v debelini 3 cm«. 
 

Vprašanje 2: Predlagamo naročniku, da sledeči tip postavke uporabi enoto mere v tonah. 

3 S 3 1 724 "Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65 
A1/A2 v debelini 8 cm 
Opombe: Izravnalna plast v debelini od 3 do 8 cm" M2 461 

 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 

predračun (popis del s količinami)), v katerem se spremeni enota mere in 
količina pri postavki S 3 1 724 in standardna postavka spremeni v 
nestandardno postavko v nivoju predračuna 1.5.3. 
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Nova postavka se glasi:  
N 4 1 109 »Izdelava izravnalne plasti iz bituminizirane zmesi AC 16 bin PmB 
45/80-65 A1 v debelini od 3 do 8 cm«. Nova količina je 57,8 ton.  

 
Vprašanje 3: Ali je za najvišji nivo zavarovanja z jekleno varnostno ograjo H4bW3 dovoljena 

uporaba modificiranega sistema JVO ali je dovoljena samo JVO, ki je z 
vgrajenimi konstrukcijskimi elementi uspešno prestala CRASH test? 

 
Odgovor: Vse ograje morajo imeti certifikat. Lahko je pridobljen na podlagi preskusnega 

trka (crash test) ali na podlagi modifikacije ograje pod pogoji, ki jih določa 
standard. 

 
Vprašanje 4: Koliko lahko znaša dinamični pomik in vdor vozila jeklene varnostne ograje 

H4bW3? 
 
Odgovor: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se spremeni na način, da ni 

več zahtevane jeklene varnostne ograje H4b W3, temveč jeklena varnostna 
ograja H4b W5. 

 
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun (popis del s količinami)), v katerem se postavke S 6 4 493, ki se 
glasijo S 6 4 493 »Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3« spremenijo v 
postavke S 6 4 495, ki se glasijo S 6 4 495 »Dobava in vgraditev jeklene 
varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno 
širino W5«. 
V nadaljevanju dodatka podajamo tudi spremembo Izvlečka iz PZI (Poglavje 9 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).  

 
Vprašanje 5: V razpisu je postavka 

2 S 6 4 493 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3 M1 

V preteklih obnovah avtocestnih objektov ta ograja (H4b W3) ni bila zahtevana. 
Vgrajevala se je jeklena varnostna ograja za nivo zadrževanja H4b in z delovno 
širino W5 (Preplastitve voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 
0061/0661 Kozina-Črni Kal in 0062/0662 Črni Kal-Srmin ter priključkov 0159 
Kastelec in 0161 Črni Kal, pogodba DARS 981/2021). 

Prosimo za pojasnilo zakaj je ta sprememba, saj gre za omejitev konkurence. Za 
tako ograjo ima ustrezno dokumentacijo namreč le en ponudnik v Sloveniji. 

Prosimo, da naročnik še enkrat preuči omenjene razloge in dovoli vgradnjo 
jeklenih varnostnih ograj za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5. 

 
Odgovor: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se spremeni na način, da ni 

več zahtevane jeklene varnostne ograje H4b W3, temveč jeklena varnostna 
ograja H4b W5. 
 
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun (popis del s količinami)), v katerem se postavke S 6 4 493, ki se 
glasijo S 6 4 493 »Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3« spremenijo v 
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postavke S 6 4 495, ki se glasijo S 6 4 495 »Dobava in vgraditev jeklene 
varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno 
širino W5«. 
V nadaljevanju dodatka podajamo tudi spremembo Izvlečka iz PZI (Poglavje 9 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). 

 
Vprašanje 6: Skladno z razpisno dokumentacijo mora jeklene varnostne ograje v celoti 

izvesti en izvajalec, ki ima ustrezno certificirane ograje. 
Naročnika opozarjamo, da je s tem, ko je predpisal jeklene varnostne ograje za 
nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3 omejil konkurenco na enega 
samega izvajalca jeklenih varnostnih ograj, ki ima ustrezno certificirano 
omenjeno ograjo za slovenski trg. 

Do sedaj so se na obnovah AC vgrajevale jeklene varnostne ograje za nivo 
zadrževanja H4b in za delovno širino W5. Prosimo za strokovno pojasnilo na 
podlagi katerega se je naročnik odločil spremeniti delovno širino iz W5 na W3. 

Naročnika prosimo, da z spremembo postavke S 6 4 493 /Dobava in vgraditev 
jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za 
delovno širino W3/, kjer se spremeni delovna širina iz W3 v delovno širino W5 
omogoči oddajo ponudbe tudi ostalim slovenskih ponudnikom jeklenih 
varnostnih ograj. 

 
Odgovor: V razpisni dokumentaciji ni nikjer navedeno, da mora jeklene varnostne ograje 

v celoti izvesti en izvajalec, ampak je navedeno »Izvajalec mora pri izvedbi 
zagotoviti samo en tip varnostne ograje posameznega nivoja zadrževanja, 
razen v primeru, ko je na posamezni lokaciji s projektom določena izjema 
skladno z Navodilom«. 
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se spremeni na način, da ni 
več zahtevane jeklene varnostne ograje H4b W3, temveč jeklena varnostna 
ograja H4b W5. 
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun (popis del s količinami)), v katerem se postavke S 6 4 493, ki se 
glasijo S 6 4 493 »Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3« spremenijo v 
postavke S 6 4 495, ki se glasi S 6 4 495 »Dobava in vgraditev jeklene varnostne 
ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino 
W5«. 
V nadaljevanju dodatka podajamo tudi spremembo Izvlečka iz PZI (Poglavje 9 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). 

 
Vprašanje 7: Z razpisno dokumentacijo je predvidena obnova številnih objektov (viadukt 

Glinščica, viadukt Smelavc, podvozi,...). 
Ti objekti prečkajo razne ceste (državne, občinske, poljske poti,...). 
Kot zahteva slovenska zakonodaja, je potrebno za izvedbo del postaviti lovilne 
odre, ki lovijo predmete, ki padajo iz delovnih odrov (orodje, manjši kosi 
opreme, odkruški betona, drobni koščki ruševin, ki lahko izpadejo pri 
nalaganju, itd). Naloga nosilnega odra pa je prevzem obtežbe ruševin, sveže 
betonske mešanice in tudi koristne obtežbe. 

Omenjeni lovilni odri v projektni dokumentaciji niso prikazani zato prosimo 
naročnika, da dopolni projektno dokumentacijo in ustrezno obdela lovilne 
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odre, ki jih bo potrebno postaviti na vseh mestih kjer avtocestni objekti 
prečkajo ceste. Saj se bo le tako zagotovilo ustrezno varnost. 

Za postavitev lovilnih odrov je v popis del potrebno dodati ustrezne postavke. 
Ker naročnik omenjenih del ni zajel v oceni investicije, je potrebno dvigniti 
oceno (in s tem limitno vrednost) za vrednost postavitve ustreznih lovilnih 
odrov. 

Prosim za ustrezno dopolnitev razpisne dokumentacije. 
 
Odgovor: Lovilni odri se običajno uporabljajo kot sistemske rešitve različnih 

proizvajalcev, vsak s svojo predvideno nosilnostjo, zaradi česar izdelava načrtov 
lovilnih odrov ni del PZI dokumentacije. Pogodbeni izvajalec mora izbrati tip 
lovilnega odra, ki mu ekonomsko ali tehnološko najbolj ustreza in ga obdelati v 
okviru tehnološkega elaborata gradnje in predložiti inženirju v potrditev.   

 
Pri objektih viadukt Smelavc (VA0789 in VA0790) in viadukt Klanec (VA0602 in 
VA0603) je lovilni oder zajet v postavki S 1 1 141 pri preddelih. Pri podvozih 
Kozina (VA0591 in VA0601) pa je predviden nepremični oder za rušenje in 
izvedbi novih hodnikov (postavka S 5 1 122, pri Tesarskih delih). 
Pri postavkah za sanacijo površin je delovni oder že zajet v postavkah (tekst v 
postavkah: ''V postavki je treba upoštevati vse potrebne delovne odre in 
delovne naprave za izvedbo del!'') 
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun (popis del s količinami)). 
Pri objektih VA0601 Podvoz Ravne, podvoz Kozina L VA0592 in podvoz Kozina 
D VA0591 se pri postavki S  5  1  122  Izdelava nepremičnega odra, visokega 4,1 
do 8 m doda opomba: »oder je obenem tudi zaščitni (lovilni) za zavarovanje 
prometnice pod objektom«. 

 V poglavju 1.7.5.1 se doda postavka S  5  1  141   »Izdelava zaščitnega 
(lovilnega) odra  z opombo: zavarovanje prometnic pod objektom« v količini 
330 m2. 
V poglavju 2.5.5.1 se doda postavka S  5  1  141   »Izdelava zaščitnega 
(lovilnega) odra  z opombo: zavarovanje prometnic pod objektom« v količini 
470 m2. 
 

Vprašanje 8: V ponudbenem predračunu je več postavk, ki se nanašajo dobavo in vgraditev 
jeklene varnostne ograje. V večini postavk se zahteva delovna širina W4 
oziroma celo W5, pri postavkah 0001 2 S 6 4 673 in 0002 2 S 6 4 493 pa 
delovna širina W3. 

Ponudniki sami ne vgrajujemo JVO, ampak moramo podjetja, ki so 
specializirana za proizvodnjo oziroma dobavo in vgradnjo JVO nominirati kot 
podizvajalce, kar na sploh sedaj po obširnih poplavah, ko se gradbinci 
srečujemo s prepotrebnimi obnovami (hitimo pred zimo) in nam dodatni 
birokratski postopki iskanju, izpolnjevanju potrjevanju zahtevanih dokazil 
podizvajalcev, samo jemljejo čas. 

Ker vsa podjetja, ki so specializirana za proizvodnjo oziroma dobavo in 
vgradnjo JVO, ne razpolagajo s potrebnimi certifikati za vse tipe JVO nas 
zanima nas, ali lahko tudi za te postavke (npr. 0001 2 S 6 4 673 in 0002 2 S 6 4 
493) ponudimo JVO z enakim nivojem zadrževanja in delovno širino W4 
oziroma W5, namesto W3, saj ni bistvene razlike med delovnimi širinami (opis 



 

Stran 6 od 10 

 

postavk pa je pri obeh delovnih širina enak), varnost prometa pa se s tem v 
ničemer ne zmanjša. 

 
Odgovor: Naročnik se strinja z zamenjavo jeklene varnostne ograje H4b W3 z jekleno 

varnostno ograjo H4b W5.  
 V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 

predračun (popis del s količinami)), v katerem se postavke S 6 4 493, ki se 
glasijo S 6 4 493 »Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3« spremenijo v 
postavke S 6 4 495, ki se glasijo S 6 4 495 »Dobava in vgraditev jeklene 
varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno 
širino W5«. 

 Postavke S 6 4 673, ki se glasijo S 6 4 673 »Dobava in vgraditev jeklene 
varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in 
za delovno širino W3« se spremenijo v postavke S 6 4 675, ki se glasijo S 6 4 
675»Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5«. 

                            V nadaljevanju dodatka podajamo tudi spremembo Izvlečka iz PZI (Poglavje 9 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). 

 
Vprašanje 9: Naročnika sprašujemo, ali je v ponudbenem predračunu pri povsem enakem 

opisu postavk dobavo in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, pomotoma navedene različne delovne širine? Pri postavki 2S 6 4 464 
se zahteva dobavo in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, delovne širine W4, pri postavki 2S 6 4 493 pa se zahteva dobavo in 
vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, delovne širine W3. 

 
Odgovor: Gre za dve različni postavki, saj so v predračunu predvideni različni tipi 

varnostnih ograj glede na potreben nivo zadrževanja in potrebne delovne 
širine.  
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun (popis del s količinami)), v katerem se postavke S 6 4 493, ki se 
glasijo S 6 4 493 »Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3« spremenijo v 
postavke S 6 4 495, ki se glasijo S 6 4 495 »Dobava in vgraditev jeklene 
varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno 
širino W5«. 

 
Vprašanje 10: Standardna zahteva DARS-a za varnostne ograje tipa H4b je bila v zadnjih letih 

do sedaj W5 

Pri predmetnem javnem naročilu pa je v ponudbenem predračunu pri povsem 
enakem opisu postavk za dobavo in vgraditev jeklene varnostne ograje, 
vključno vse elemente, navedena enkrat delovna širina W5 (postavka 2S 6 4 
464) in drugič W3 (postavki 2S 6 4 493), pri čemer pa pri postavkah ni 
nobenega dodatnega pojasnila oziroma opisa, da gre za kakšne tehnične 
posebnosti ali drugačne zahteve, ki se navezuje na tehnične značilnosti. Prav 
tako v Tehničnih specifikacijah nismo našli dodatne razlage, zakaj je pri povsem 
enakem opisu in zahtevah podana različna delovna širina, enkrat W5 in drugič 
W3. Lahko, da smo kaj spregledali, zato prosimo, za dodatne tehnične podatke 
in informacije, zakaj je enkrat zahteva po vgradnji JVO na trasi delovne širine 
W5 in drugič, ob enakem opisu postavke (na trasi), zahteva po delovni širini 
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W3. In iz česa izhaja ta razlika ter kje so navedeni dodatni tehnični podatki, ki 
izhajajo iz te razlike ter kje (v katerem dokumentu razpisne dokumentacije) je 
navedena dodatna tehnična razlaga. Omenjene tehnične Podatke in 
informacije, ki opredeljujejo tehnične specifikacije predmeta javnega 
naročanja, potrebujemo za pripravo ponudbe. 

 
Odgovor: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se spremeni na način, da ni 

več zahtevane jeklene varnostne ograje H4b W3, temveč jeklena varnostna 
ograja H4b W5. 
 
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun (popis del s količinami)), v katerem se postavke S 6 4 493, ki se 
glasijo S 6 4 493 »Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3« spremenijo v 
postavke S 6 4 495, ki se glasijo S 6 4 495 »Dobava in vgraditev jeklene 
varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno 
širino W5«. 

 Postavke S 6 4 673, ki se glasijo S 6 4 673 »Dobava in vgraditev jeklene 
varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in 
za delovno širino W3« se spremenijo v postavke S 6 4 675, ki se glasijo S 6 4 
675»Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5«. 

 V nadaljevanju dodatka podajamo tudi spremembo Izvlečka iz PZI (Poglavje 9 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročil). 

 
Vprašanje 11: V popisih del je so pri obnovah objektov omenjeni zaščitni (lovilni) odri 

/postavka S 5 1 141 samo pri nekaterih objektih. 
Pri viaduktu Glinščica ni postavke za lovilni oder, čeprav spodaj poteka državna 
cesta (trije pasovi v širini 12 m in dolžini cca. 50 m ter prečna cesta). 
Ker gre za velik lovilni oder, ki v projektni dokumentaciji ni zajet, prosimo, da se 
projekt dopolni z načrtom lovilnega odra in doda postavka v popis del 

 
Odgovor: Načrt odra ni del PZI dokumentacije, ampak se pripravi v okviru Tehnološko-

ekonomskega elaborata (TEE), ki je izdelan s strani pogodbenega izvajalca del. 
Pogodbeni izvajalec mora izbrati tip lovilnega odra, ki mu ekonomsko ali 
tehnološko najbolj ustreza in ga obdelati v okviru tehnološkega elaborata 
gradnje in predložiti inženirju v potrditev.   

 
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun (popis del s količinami)).  
Pri objektih VA0601 Podvoz Ravne, podvoz Kozina L VA0592 in podvoz Kozina 
D VA0591 se pri postavki S  5  1  122  Izdelava nepremičnega odra, visokega 4,1 
do 8 m doda opomba: »oder je obenem tudi zaščitni (lovilni) za zavarovanje 
prometnice pod objektom«. 

 V poglavju 1.7.5.1 se doda postavka S  5  1  141   »Izdelava zaščitnega 
(lovilnega) odra  z opombo: zavarovanje prometnic pod objektom« v količini 
330 m2. 
V poglavju 2.5.5.1 se doda postavka S  5  1  141   »Izdelava zaščitnega 
(lovilnega) odra  z opombo: zavarovanje prometnic pod objektom« v količini 
470 m2. 
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Vprašanje 12: V ponudbenem predračunu je predvidena postavka 2 S 6 4 6732 Dobava in 
vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo 
zadrževanja H4b in za delovno širino W3. 
V dosedanjih JN DARS je bila zahteva za delovno širino za JVO H4b W5 oziroma 
1.4 m. Glede na dejstvo, da je tokrat zahteva za delovno širino W bistveno višja 
in da iz strani naročnika ni bilo predhodno najavljena, menimo, da ponudniki 
nismo v enakopravnem položaju in da v tako kratkem času kot je čas za oddajo 
ponudbe ni mogoče certificirati JVO z manjšo delovno širino. Razvoj ograje je 
zahteven in zahteva daljše časovno obdobje. 

Ali ste preverili in ste seznanjeni koliko proizvajalcev/dobaviteljev razpolaga in 
lahko zagotovi JVO H4b W3 skladno z zahtevami DARS Navodili o tehničnih 
karakteristikah, pogojih in načinu postavitve varnostih ograj v upravljanju DARS 
d.d.(oblika odbojnik..)? 

Hkrati bi opozorili, da je poleg delovne širine ograje ograje še bolj pomembna 
karakteristika dinamični pomik Wd, ki predstavlja maksimalni pomik kolesa 
vozila, ki trči v JVO. Na primer za H4b W5 z 1.4m delovne širine(pomeni, da se 
element ograje težji od 2 kg ob trku pomakne maksimalno za 1.4 m, samo 
vozilo, ki trči pa samo 0,8m. Glede na navedeno, menimo, da bi bilo potrebno 
pri zahtevi v razpisu upoštevati tudi dinamični pomik ograje. Ali ste pri pripravi 
pri pripravi projekta/popisa del opravili strokovno analizo, ki zahteva takšno 
spremembo delovne širine? 

 
Odgovor: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se spremeni na način, da ni 

več zahtevane jeklene varnostne ograje H4b W3, temveč jeklena varnostna 
ograja H4b W5. 
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun (popis del s količinami)), v katerem se postavke S 6 4 493, ki se 
glasijo S 6 4 493 »Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3« spremeni v 
postavke S 6 4 495, ki se glasijo S 6 4 495 »Dobava in vgraditev jeklene 
varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno 
širino W5«. 

 Postavke S 6 4 673, ki se glasijo S 6 4 673 »Dobava in vgraditev jeklene 
varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in 
za delovno širino W3« se spremenijo v postavke S 6 4 675, ki se glasijo S 6 4 
675»Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5«. 

 V nadaljevanju dodatka podajamo tudi spremembo Izvlečka iz PZI (Poglavje 9 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). 

 
Vprašanje 13: V popisu del so v okviru sklopa za odvajanje in čiščenje padavinskih voda 

postavke, ki vključujejo izvedbo kanalizacije (skupaj z jaški), ki je obbetonirana 
(npr. postavka 2 S 4 3 134 in 2 S 4 3 294). Posebej so postavke, ki se nanašajo 
na izvedbo posteljice (npr. postavka 2 S 2 4 477) in zasip kanalizacije z peskom 
(npr. postavka 2 S 2 4 229). 

V načrtih je predvidena izvedba na posteljici in zasip z peskom. Kaj je prav? 
Prosimo, da se uskladi popis del z načrti glede izvedbe kanalizacije. 

 
Odgovor: Obbetoniranje cevi za kanalizacijo je predvideno na odsekih kanalov pod 

povoznimi površinami. Odseki, na katerih potekajo kanali pod povoznimi 
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površinami, so razvidni iz grafičnih prikazov projekta »2.2.15 Načrt odvajanja in 
čiščenja padavinskih voda«. 

 
Vprašanje 14: V popisu del je postavka 

0 N 1 7 104 "Evidentiranje, čiščenje in izvedba ponikovalnega preizuksa za 
obstoječe ponikovalnice (vključno z izvedbo zapisnika). 
Opombe: *ponikovalnica v bližini zadrževalnika ZB0323" 

Glede izvedbe ponikovalnega preizkusa je v tehničnem poročilu navedeno: "V 
času izvajanja projekta se predvidi čiščenje in izvedba nalivnega preizkusa 
obstoječih ponikovalnic skladno z navodili za obratovanje in vzdrževanje 
upravljavca objekta.". 
Prosimo, da se objavijo navodila za obratovanje in vzdrževanje upravljalca 
objekta, da lahko ocenimo vrednost del po postavki. 
Ali je potrebno izvesti stacionarne ali nestacionarne preizkuse? 
Prosimo za podrobnejše zahteve glede izvedbe teh del. 

 
Odgovor: Preverjanje ponikovalne sposobnosti obstoječih ponikovalnic se lahko izvede s 

stacionarnim ponikalnim preizkusom ali nestacionarnim ponikalnim 
preizkusom. Uporaba metode za izvedbo ponikalnega preizkusa se izbere glede 
na veljavna priporočila »Praktični napotki za ugotavljanje ponikalnih 
sposobnosti tal, Mihael Brenčič; Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška 
fakulteta, Univerza v Ljubljani, Privoz 11, Ljubljana; marec 2011), ki so 
objavljena na spletu in dejanskega stanja na terenu. 

 Glede na navedeno se ponudniku priporoča, da si v skladu z Navodili 
ponudniku za izdelavo ponudbe (Poglavje 1, točka 7) ogleda bodoče gradbišče 
in okolico in si sam pridobi na lastno odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko 
koristili pri pripravi ponudbe oziroma ob sklenitvi pogodbe za gradnjo del.   

 
 
Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 6 – Ponudbeni predračun (popis del s količinami) 
 
S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra 
predračuna N56Z001-01), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra 
predračuna N56Z001).  
 
Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N56Z001-01) je 
vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu https://ipis.dars.si preko anonimnega 
dostopa za ponudnike. 
 
Spremembe ponudbenega predračuna so razvidne iz odgovorov na vprašanja ponudnikov. 
 
Poglavje 9 – Izvleček iz projekta za izvedbo (PZI) 

 
Kot del Poglavja 9 objavljamo spremembo izvlečka iz PZI št. 15475_AC Kozina - Črni Kal_PZI 
izvleček.  
 
Nov izvleček iz PZI št. 15475_AC Koz-ČK_PZI-izv_razpis_okt 2023 je spremenjen v naslednjih 
mapah: 0_VN, 2_1.1_AC do 2.740, 2_1.3 AC od km 2,740 do km 5,200, 2_2.1 VA0591_San.-
Podvoz Kozina D, 2_2.2 VA0592_San.-Podvoz Kozina L, 2_2.3 VA0603_San.-Viadukt Klanec L, 
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2_2.4 VA0602_Rekon.-Viadukt Klanec D, 2_2.7 VA0593_Via Glinščica D, 2_2.8 VA0594 Via 
Glinščica L, 2_2.10 VA0789_Rekon.-Viadukt Smelavc D, 2_2.11 VA0790_Rekon.-Viadukt 
Smelavc L, 2_2.14 VA6134 Podp. konstrukcija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
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