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2-2.4.5 – TEHNIČNO POROČILO 

 

 

1. SPLOŠNI PODATKI 

1.1 Splošno 

V okviru naročila Družbe za avtoceste RS je potrebno izdelati projektno dokumentacijo 

rekonstrukcije avtoceste A1/0061 Kozina – Črni Kal, ter počivališče Ravne, zaradi širjenja 

odstavnih pasov z izjemo inženirskih objektov. 

Trasa poteka na odseku AC Kozina-Klanec od km 6,700 do km 11,500 in se nadaljuje na odseku 

AC Klanec-Razcep Srmin. Obravnavani odsek je opredeljen od km 6,690 pri Kozini in nadaljuje 

proti jugu do km 11,890, kjer se zaključi malo pred predorom Kastelec pri Klancu. Obravnavani 

odsek AC A1 0061 in 0661 Kozina-Črni Kal se razteza od km 0,270 do km 5,200 in 1640 

počivališče Ravne.   

 

Slika 1: Trasa obdelave avtoceste A1/0061 Kozina – Črni Kal 

 

2. GEOTEHNIČNI PODATKI  

(povzetek iz Geološko geotehničnega poročila, izdelal GEOINŽENIRING d.o.o. Ljubljana, 
št. 81921/21, april 2021) 

 

2.1 Geološke in geomorfološke značilnosti prostora 
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Obravnavani odsek AC1 Kozina-Črni Kal med Kozino in Petrinjami leži na kraško izraženem 

terenu. Na tem območju najdemo kamnine Jadransko-Dinarske karbonatne platforme 

predstavljajo narivno cono na eocenske fliše.  

Na tem območju se pojavljajo sedimentne kamnine iz kredne in starejše terciarne dobe (Slika 2). 

Na severnem delu trase podlago predstavljajo sivi in temnosivi apnenci z lečami radiolitnih breč 

(K22,3), na osrednjem delu poteka trase podlago predstavljajo foraminiferni apnenec (Pc, E). 

Apnenci se razlikujejo predvsem po starosti in fosilih, kar pa ne vpliva bistveno na geomehanske 

lastnosti.  

Na jugozahodnem delu trase, kjer ta zavije proti zahodu, prevladujejo v podlagi flišne kamnine z 

menjevanjem plasti peščenjaka in laporja srednje serije eocenskih klastičnih kamnin z vložki 

fosilifernega apnenega konglomerata in breče ali apnenega peščenjaka (E2).  Breče sestavlja 

drobir krednih in paleogenskih apnencev in gomoljev laporja. Laporji so bolj glinasti, zelenkasti, 

sivi in rumenkasti, lahko tudi temno sivi. Pojavljajo se v obliki kompaktnih delov s prevladujočo 

apnenčevo komponento. Peščenjaki so drobnozrnati in apnenčevi, modri do rumenkasti in sivi. 

Zaradi apnenega veziva so zelo trdni, kjer je tega veziva več, prehajajo v peščene apnence. 

Apnenci so kompaktni. 

 
2.2 Hidrogeološke razmere 

Obravnavano območje se nahaja znotraj obsežnega kraškega vodonosnika. Površinskih vod je 

malo in se pojavljajo le na neprepustni podlagi, ki ob stiku s prepustnimi kraškimi kamninami 

poniknejo v podzemlje.  

 
2.3 Geotehnični pogoji gradnje 

Zaradi širitve odstavnih pasov so na obravnavani trasi predvidene tudi razširitve obstoječih 

nasipov. V nadaljevanju podajamo splošne usmeritve za potrebe  rekonstrukcije nasipov in 

podajamo okvirne lokacije, kjer bodo zaradi pomanjkanja prostora za razširitve ali zaradi pojava 

(plitvih) zdrsov obstoječih brežin, ki so bili ugotovljeni na podlagi terenskih ogledov, potrebni 

določeni podporni ukrepi. 

Pogoji izvedbe nasipov: 

 nasipi, zgrajeni iz kvalitetnega kamnitega materiala se lahko gradijo v naklonu n = 1:1,5, 

 nasipi, ki so višji od 8 metrov, se gradijo z vmesnimi bermami na vsakih 5 m višine, 

 razširitve nasipov se v obstoječe nasipe izvedejo s stopničenjem. 

V nadaljevanju podajamo okvirne stacionaže, kjer so bili v okviru terenskih ogledov ugotovljeni 
plitvi zdrsi brežin obstoječih nasipov: 

 km 2,680 do km 2,880 (območje visokega nasipa), 

 km 4,400 do km 4,650 (v zaključku trase, tik ob regionalni cesti). 

Zaščitni ukrepi se v odvisnosti od geometrije terena lahko izvedejo v obliki roliranih brežin, 
izvedbe kamnite pete oziroma v obliki izvedbe podporne konstrukcije. 

Natančneje se bodo zaščitni oziroma podporni ukrepi ter način širitve nasipov lahko opredelili, ko 
bomo prejeli ustrezne vzdolžne in prečne prereze obravnavane trase. 

 

2.4 Pogoji temeljenja viadukta Klanec (velja za objekta VA0602 in VA0603) 
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Zasnova temeljenja je izdelana na osnovi Geološko – geotehničnega poročila o pogojih izvedbe 

avtoceste AC Koper-Lendava s priključnimi kraki na odseku Kozina – Klanec, ki ga je izdelal Inštitut 

za geologijo, geotehniko in geofiziko ZRMK pod številko DN 548044/98. 

Po podatkih vrtine je objekt temeljen na točkovnih in pasovnih temeljih v raščeno skalno predkvartarno 

podlago v zakrasel foraminiferni apnenec, ki se pojavlja na globini  0,10 m do 2,0 m pod površino 

terena. 

Dopustna obremenitev tal maša 1,37 MN/m2. 

 
 

3. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE (velja za objekta VA0602 in VA0603) 

Načrt je izdelan na osnovi naslednje projektne dokumentacije: 

- PGD,PZI projekt avtoceste A10 Koper - Lendava, Odsek Klanec - razcep Srmin, pododsek 

od km 12+295.50 do km 12+505.50, INVESTBIRO Koper, št. projekta 18 KOPER 95-40/30; 

- Projektna dokumentacija PID za viadukt 6-1 Klanec, na odseku AC A10 Koper-Lendava, 

odsek Klanec – razcep Srmin, km 11.500 do 19.500, izdelal GRADIS biro za projektiranje 

Maribor, d.o.o., št. 3273, oktober 2000, 

- Projektna dokumentacija PZI za obnovo vozišča AC na odseku AC A1/0061 in A1/0661 

Kozina – Črni kal od km 0,270 do km 5,200, izdelal Projekt d.d. Nova Gorica, februar 2022, 

- Geotehnično poročilo za Obnovo vozišča na odsekih na AC A1/0061 in A1/0661 Kozina Črni 

kal od km 0,270 do km 5,200 in na 1640 Počivališču Ravne, izdelal Geoinženiring d.o.o., 

Ljubljana, št. 15475, april 2021, po recenziji marec 2022. 

 
 

4. OBSTOJEČE STANJE VIADUKTA (velja za objekta VA0602 in VA0603) 

Trasa AC na odseku Kozina – Črni kal izven nivojsko prečka magistralno cesto Kozina-Koper z 

viaduktom Klanec dolžine 75,0 m in širine 29,77 m in sicer takoj za Kozino v smeri proti Kopru oziroma 

na območju izvoznega pasu za počivališče Ravne iz koprske smeri.   
 

Trasirni elementi ceste 

Viadukt Klanec se nahaja med km 1.3+28,0 in km 1.4+03,0 (levi objekt) ter med km 1.3+46,0 in 

1.4+22,0 (desni objekt) avtocestnega odseka Kozina - Klanec.  

Na mestu križanja z magistralno cesto poteka le-ta v horizontalnem radiju R=250,0 m in vzdolžnem 

padcu -3,27%. Prečni sklon je enostranski in znaša 7,0%. 

Avtocesta na območju viadukta Kozina poteka horizontalno v prehodnici in radiju R=1.000,0 m. 

Vzdolžni padec znaša -1,74%, medtem ko je prečni sklon enostranski in znaša 5,0%. 

 

Predpisi in obtežba 

Objekt je dimenzioniran v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih  za  beton  in  armirani beton in 

nemškim standardom DIN 4227, I. in II. del in predpisi za prednapeti  beton.   

Za obtežbo objekta je upoštevan nemški DIN 1072 predpis za razred SLW 60/30. 

Objekt je projektiran v skladu s Tehničnimi pogoji za objekt na cestah iz leta 1990. 
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Karakteristični profili, gabariti 

 

Karakteristični prečni prerez AC na objektu 
 

Hodnik z robnim vencem levo = 1.86 m 
zaviralni pas + razširitev = 4.35 m 

vozni pas = 3.75 m 

prehitevalni pas = 3.75 m 
robna črta + robni pas = 0.50 m 

ločilni hodnik levi in desni = 3.20 m 
robna črta + robni pas = 0.50 m 

prehitevalni pas = 3.75 m 
vozni pas = 3.75 m 
odstavni pas = 2.50 m 
hodnik = 1.86 m 

skupna širina  = 29.77 m 

 

Karakteristični prečni glavne ceste Kozina – Koper pod objektom  
bankina = 1.50 m 
vozišče = 3.85 m 
vozišče = 3.85 m 
bankina = 1.50 m 

Skupna širina =             10.70 m 
 

 

Konstrukcija viadukta 

Temelji 

Objekt je temeljen plitvo v podlago iz apnenca. 

Temelji vmesnih podpor so dimenzij 5.50 x 5.50 x 1.6 m. Temelji krajnih podpor so pasovni in skupni 

za oba objekta. Širina temeljne plošče maša 4.50 m, debelina pa 0.80 m. 

Globina temeljenja v nosilno plast terena je cca. O.70 m.  

 

Podporna in prekladna konstrukcija 

Prekladna konstrukcija je v vzdolžni smeri za levi in desni objekt zasnovana kot kontinuirna 

prednapeta betonska konstrukcija preko treh polj dimenzij 22,50 + 30,00 + 22,50 m = 75,0 m. 

Podporna konstrukcija: 

Podporno konstrukcijo tako za levi, kot za desni objekt predstavljata dve krajni podpori in dve vmesni 

podpori. Vmesno podporo predstavlja armiranobetonski steber pravokotnega prereza dimenzij 3,0 

x1,20 m. Stebri so na spodnjem koncu vpeti v temeljno ploščo dimenzij 5,50 x 5,50 x 1,60 m. 

Krajni podpori ležita na temeljni plošči, ki je skupna za oba objekta. 

Zaradi visokega nasipa je krajna podpora v osi 4 specifične oblike in višine cca. 13,0 m. Podpora je 

sestavljena iz dveh sten opornika debeline 0,60 m, na katerih leži prekladna konstrukcija in iz vmesne 

stene debeline 0,60 m, ki je posledica zamaknjenosti obeh objektov. Objekt se zaključi z dvema 

krilnima zidovoma pravokotne oblike in debeline 0,60 m, ki se nadaljujeta s konstrukcijo dveh daljših 

opornih zidov, nastalih prav tako kot posledica visokih nasipov. Zaradi povečanja stabilnosti celotne 

podpore so na notranji strani izvedena ojačitvena rebra debeline 0,80 min širine 3,5 m na dnu. 
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Na zaledni steni opornika je izvedeno ležišče za podaljšano prehodno ploščo. Na vrhu zaledne stene 

pa je izvedena asfaltna dilatacija, ki povezuje spodnjo in zgornjo konstrukcijo. 

 

Prekladna konstrukcija: 

Nosilna konstrukcija je v vzdolžni smeri pri obeh objektih zasnovana kot kontinuirna prednapeta 

betonska konstrukcija preko treh polj dimenzij 22,50 + 30,00 + 22,50 m = 75,0 m. Prekladna 

konstrukcija je pri obeh objektih polno vpeta v vmesne podpore, na obrežne opornike pa odložena na 

elastomema ležišča nosilnosti 3.500 kN. 

Vsaka konstrukcija je prednapeta je s 15 kabli LH 110.6" po sistemu PlLLIP HOLZMANN­ GRADIS, 

kvalitete 1570/1770. Devet (9) kablov poteka skozi celotno konstrukcijo, tako da so napeti 

obojestransko, 6 kablov pa je napetih enostransko, ker ne potekajo skozi celotno konstrukcijo (3 kabli 

se začnejo na levem koncu viadukta in se končajo v prvi polovici tretjega polja, kjer so sidrani, 3 kabli 

se pričnejo v drugi polovici prvega polja in se končajo na skrajnem desnem koncu konstrukcije). Tako 

dobimo v vzdolžni smeri okvirno konstrukcijo, ki je sposobna prevzeti tako horizontalno kot tudi 

vertikalno obtežbo. 

Prečno smer vsakega viadukta predstavlja polna plošča, v prečnem prerezu oblikovana kot nosilec T 

oblike, pri čemer je levi objekt širši od desnega. 

Nosilec levega objekta sestavljajo: stojina spremenljive širine od 6,06 do 8,06 m in skupne višine 1,50 

m  ter konzoli dolžine 3,50 m in debeline 0,22 m na prostem robu in 0,50 m na mestu vpetja. Skupna 

širina konstrukcije znaša 15,06 m. 

Nosilec desnega  vozišča  sestavljajo:  stojina  spremenljive  širine  od  6,06  do  8,06  m  in  skupne 

višine 1,50 m  ter konzoli dolžine 2,57 m in debeline 0,22 m na prostem robu in 0,50 m na mestu 

vpetja. Skupna širina konstrukcije znaša 13,20 m. 

 
 
 
5. OPREMA IN DETAILI (velja za objekta VA0602 in VA0603) 

Prehodne plošče 

Dilatacije in prehodne plošče so bile zasnovane v skladu z veljavnimi SODOC-i in so tako tudi 

izvedene. Prehodne plošče so debeline 0,25 m z dolžino 3,70 m na oporniku 1 in dolžino 8,70 m na 

oporniku 4. 

Krila in brežine 

Krila so zasnova v skladu z navodili iz SODOC-ov in sledijo priključnim nasipom in so vzporedna. 

Priključni nasipi so izvedeni pod naklonom 1 :1.5,  kar pogojuje uporabo  prodno  peščenih materialov, 

ki so zbiti tako, da dosegajo strižni kot  Ø35°. 

Hidroizolacija in asfaltni sloji 

Vsi elementi konstrukcije, ki so v stiku z zemljino, so izolirani po principu belih kadi z pločevinastimi 

trakovi širine 30 cm, ki so nameščeni v delovne stike. 

Na zgornji konstrukciji pod voziščem in hodniki je izvedena enoslojna hidroizolacija, ki  jo tvorijo 

osnovni bitumenski premaz, bitumenska lepilna zmes in bitumenski trakovi minimalne debeline 5 mm. 

Na hidroizolaciji voziščne plošče sta vgrajeni dve asfaltni plasti v skupni debelini 7 cm. 

Dilatacije 
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Na objektu sta predvideni vodoneprepustni dilataciji s pomikom ± 50 mm, kar ustreza pomikom 

zgornje konstrukcije.  

Odvodnjavanje 

Zaradi ločilnega hodnika med voznima pasovoma je odvodnjavanje izvedeno v dveh linijah, kjer so 

izlivniki na razmaku cca. 9,0 m (9 kosocv). Odvodnjavanje izlivnikov in cevi za pronicujočo vodo je 

kanalizirano in navezano po jeklenih ceveh premera 200 mm na sistem odvodnje avtoceste. 

Za čiščenje kanalizacije meteornih vod so predvideni čistilni kosi. 

Za odvod pronicujoče  vode skozi asfaltna sloja so na plošči med mostnimi izlivniki izvedene cevi za 

pronicujočo vodo na razmiku 2,25 m (23 kosov). 

Na spodnjem koncu viadukta je pred iztokom odvodne vzdolžne cevi v sistem odvodnje trase na 

viaduktu izveden še 1 čistilni kos. 

Hodniki, robni venci in ograja 

Na zunanji strani vsakega objekta je izveden hodnik z robnim vencem skupne širine 186 cm, na 

katerem sta postavljeni jeklena varnostna ograja z odmikom 50 cm od vozišča ter na zunanji strani 

varovalna ograja za pešce z vertikalnimi polnili. Med njima je zagotovljen vzdrževalni hodnik širine 75 

cm. 

V srednjem ločilnem pasu sta hodnika na obeh objektih enaka in skupne širine z robnim vencem 1,55 

cm ter špranjo med njima širine 10 cm. Na vsakem hodniku je postavljena jeklena varnostna ograja 

z odmikom 50 cm od roba vozišča. 

Komunalni vodi v območju objekta 

Pod zunanjo konzolo desnega objekta so izvedene rezervne cevi 3 125 mm s pripadajočima 

revizijskima  jaškoma na konceh kril dimenzij 42x I07x50 cm.  

 
 
 
6. MATERIALI (velja za objekta VA0602 in VA0603) 

 

Betoni: 

Hodniki in venci:     MB 30, OMO 200, OSMO 25 

Prekladna konstrukcija:    MB 40, OMO 100 

Stebri:   MB 30, OMO 100, OSMO 25 

Oporniki:  MB 30, OMO 100, vodonepropusten 

Temelji, piloti :    MB 30 

 

•OMO   - odpornost na zmrzovanje (delno aeriran) 

•OSMO  - odpornost  na zmrzovanje v prisotnosti soli (aeriran beton) 

 

Jeklo: 

Jeklo za armiranje:  rebrasta armatura RA 400/500-2 

 

Kabli za prednapenjanje:   

Visoko vredno jeklo 1570/1770 MPa z deklarirano nizko relaksacijo (pod 2%). 

Uporabljeni kabli 15 x LH 110,6˝. 
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7. POROČILO O PREGLEDU 

 

V nadaljevanju povzemamo ugotovitve poročila o zadnjem rednem pregledu viadukta Klanec – desni 

VA0602 z dne 04.09.2018. Izdelovalec poročila je ZAG Ljubljana. 

 

V povezavi z omenjenim poročilom smo v povzetku ugotovitev opustili vse ugotovitve, ki se nanašajo 

na opis stanja in napak oz. pomanjkljivosti na asfaltni konstrukciji vozišča, na hodnikih in robnih vencih 

ter varnostnih in varovalnih ograjah. Ravno tako smo izpustili navedbo poškodb na dilatacijah. 

Vsi navedeni elementi bodo namreč v okviru sanacije objekta odstranjeni v celoti in nadomeščeni z 

novimi enakovrednimi ali ustreznejšimi. 

 

a) Dostopi na objekt in brežine nasipnih stožcev, ureditve terena 
- Razen poškodb asfalta na dostopih na podvoz, drugih pripomb ali opažanj ni. 

 
 
b) Krajne podpore – stene s krili 

- Krajni opornik 4-stena – vertikalna razpoka spodaj, širina 0,5 mm, skupaj 6 kosov, 2 
razpoki že sanirani; ukrep: sanacija, injektiranje razpok, skupna dolžina cca 16,0 m, 

- Krajni opornik 1 – stena – sledovi izcejanja na površini, razpoke sanirane; ukrep: dolbenje 
betona do 5 mm, sanacija površine, ocenjena površina 2,0 m2, 

- Krajni opornik 4 – stena – sledovi izcejanja na površini; ukrep: dolbenje betona do 5 mm, 
sanacija površine, ocenjena površina 4,0 m2, 

- Krajni opornik 1 – ležiščna polica – sledovi zamakanja ob dilataciji, ukrep: eliminacija 
dilatacij, dolbenje betona do 5 mm, sanacija površine, ocenjena površina 2,0 m2, 

- Krajni opornik 4 – ležiščna polica – sledovi zamakanja ob dilataciji, ukrep: eliminacija 
dilatacij, dolbenje betona do 5 mm, sanacija površine, ocenjena površina 1,0 m2, 

- Krajni opornik 1 – stena za ležišči – zamakanje ob dilataciji; ukrep: eliminacija dilatacij, 
- Krajni opornik 4 – stena za ležišči – zamakanje ob dilataciji; ukrep: eliminacija dilatacij, 

dolbenje betona do 5 mm, sanacija površine, ocenjena površina 2,0 m2, 
- Podporni zid ob oporniku 1 – stena – razpoke zaradi oviranega krčenja, vertikalne, širina 

0,3 mm, 4 nove razpoke, 7 obstoječih razpok je že saniranih; ukrep: sanacija, injektiranje 
razpoke, ocenjena dolžina 16,0 m, 

 
 
c) Stebri vmesnih podpor 

- Vmesni podpornik v osi 2 -  tehnološke razpoke, zgoraj, prečna, širina 0,10 mm, na nekaj 
mestih;  ukrep: sanacija, elastični premaz širine 15 cm, ocenjena dolžina 8,0 m, 

 
 
d) Prekladna konstrukcija – voziščna plošča 

- Polna plošča – tehnološke razpoke, polje 2, vzdolž levega in desnega roba, prečne, na 
več mestih, širina 0,10 mm, ukrep: sanacija, elastični premaz širine 15 cm, ocenjena 
površina 4,20 m2, 

- Polna plošča, polje 1 – čelna stran, tehnološke razpoke, vertikalne, širina 0,10 mm, 3 kosi; 
ukrep: sanacija, elastični premaz širine 15 cm, ocenjena površina 2,0 m2, 

- Polna plošča, polje 2 – čelna stran, tehnološke razpoke, mrežast vzorec, širina 0,10 mm, 
skupaj površina 1,0 m2; ukrep: sanacija, elastični premaz širine 15 cm, ocenjena površina 
1,0 m2, 

- Polna plošča, polje 2 – razpoke zaradi obremenitve, prečne, širina 0,2 mm, 5 kosov; ukrep: 
sanacija, elastični premaz širine 15 cm, ocenjena površina 6,5 m2, 

- Polna plošča, polje 2 – votlavost/praznina, površina cca 0,30 x 0,15 m2; ukrep: sanacija, 
dolbenje betona globine nad 5 mm, ocenjena površina 0,1 m2, 
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- Polna plošča – slojevitost na več mestih,; ukrep: sanacija, dolbenje betona debeline nad 
5 mm, ocenjena površina 1,0 m2, 
 

 
e) Oprema objekta: 

- Neoprensko armirano ležišče, opornik 4 – korozija jeklene plošče; ukrep: sanacija, obnova 
protikorozijske zaščite, 

- Posedalni reperji iz neustreznega materiala; ukrep: zamenjava v celoti. 
 
 
f) Sistem odvodnje: 

- Vtočniki mostnih izlivnikov z rešetko – poškodbe, manjkajoči kosi; zamenjava v celoti,  
- Izlivniki - iztočni del – vertikale, lokalna  korozija; ukrep: sanacija, protikorozijska zaščita, 

kos 10, skupaj s čistilnim kosom, 
- Izlivniki - cevovodi – korozija, vidne posamične poškodbe; ukrep: sanacija protikorozijske 

zaščite cevovoda, ocenjena površina 22,0 m2. 
 
 
 
8. PREDVIDEN OBSEG DEL NA SANACIJI OBJEKTA 

 

Obstoječa širina vozišča na viaduktu Klanec – desni VA0602 znaša 10,50 m, kar ne zadošča za 

vzpostavitev zapore C2+2 na objektu ob zagotovitvi dveh smernih vozišč s skupno 4 voznimi pasovi, 

za kar je potrebno zagotoviti širino vozišča minimalno 11,50 m.  

Zaradi navedenega je potrebno izvesti širitev vozišča oz. asfaltne površine na objektu brez širitve 

konstrukcije desnega viadukta, kar dosežemo z zmanjšanjem širine hodnikov v srednjem ločilnem 

pasu in razširitvijo odstavnega pasu.  

 

Na viaduktu Klanec – desni, VA0602, je predviden sledeči obseg del v okviru predvidene sanacije 
objekta:: 
1. Odstranitev obstoječe opreme in rušitev obstoječih hodnikov z robnimi venci, 

2. Širitev obstoječih prehodnih plošč  

3. Zamenjava hidroizolacije in asfaltnih slojev na vozišču viadukta, 

4. Zamenjava vtočnih rešetk mostnih izlivnikov z lovilnimi lonci, 

5. Izvedba novih hodnikov z robnimi venci, 

6. Eliminacija dilatacij na konceh objekta, 

7. Zamenjava varnostnih in varovalnih ograj na objektu 

8. Vgradnja novih posedalnih reperjev, 

9. Sanacija betonskih površin, 

10. Protikorozijska zaščita jeklenih plošč elastomernih ležišč 

11. Obnova protikorozijske zaščite na cevovodu odvodnje, 

12. Vodenje dodatnih inštalacij pod zunanjo konzolo levega objekta, 

 
V nadaljevanju podajamo natančen opis predvidenih del na sanacija viadukta Klanec – desni 

VA0602 skladno z navodili iz Projektne naloge naročnika ter ugotovitvami Poročila o zadnjem 

rednem pregledu objekta. 
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Izhodišče posegov predstavlja odstranitev obstoječega asfalta in hidroizolacije na objektu ter 

povečanje debeline novega asfalta ter eliminacija asfaltnih dilatacij, zaradi česar je potrebno 

zamenjati vse hodnike z robnimi venci ter varnostne in varovalne ograje na objektu.  

 
 
8.1 Odstranitev obstoječe opreme in rušitev obstoječih hodnikov z robnimi venci 

Na obstoječem objektu so na zunanji strani objekta vgrajene jeklene varovalne ograje za pešce 

ter jeklene varnostne ograje. 

Vse omenjene ograje se odstranijo z odrezom sidrnih vijakov. Varovalne ograje za pešce se pred 

odstranitvijo najprej poreže na mestu stebričkov, ki so zaliti v beton hodnikov, nato se posamezne 

daljše elemente razreže na ustrezne dolžine  in odstrani.  

 

Na sredinskih hodnikih so postavljene jeklene varnostne ograje, ki so privijačene na zgornjo 

površino hodnika. Ograje se odstrani po predhodni odstranitvi sidrnih vijakov. 

  
Rušitev obstoječih hodnikov z robnimi venci se izvede v celoti. Dela se lahko izvedejo z ročnimi 

pnevmatskimi kladivi, ali z manjšimi kladivi, vgrajenimi na lažje gradbene stroje (Bobcat), nikakor 

pa ne s težkimi kladivi, vgrajenimi na težkih gradbenih strojih.  

Pri rušenju robnih vencev je potrebno posebno pozornost posvetiti ohranitvi obstoječe 

sidrne armature iz voziščne plošče v robni venec. 

Za zaščito gradbišča pod objektom se na zunanji strani uporabijo ustrezni viseči gradbeni lovilni 

odri, obešeni z vozišča na objektu. Lovilni odri se postavijo z namenom, da preprečijo padec 

porušenih kosov betona in armature z objekta na cestišče glavne ceste pod objektom ali na teren 

ob cestišču. 

 
 
8.2 Širitev obstoječih prehodnih plošč  

Zaradi zagotavljanja dodatne asfaltne površine cestišča v srednjem ločilnem pasu, ki omogoča v 

primeru zapore C2+2 vzpostavitev 4 voznih pasov na desnem smernem vozišču, se vozišče na 

desnem objektu na območju srednjega ločilnega pasu razširi za 80 cm. 

 

Torej je potrebno za 80 cm razširiti tudi prehodne plošče v sredinskem ločilnem pasu desnega 

objekta na obeh krajnih opornikih viadukta VA0602. Zaradi potrebne  razširitve prehodne plošče 

je potrebno enako razširiti tudi njeno ležišče. 

Na zunanji strani desnega objekta se širina vozišča oz. širina asfaltne vozne površine razširi za 

61 cm, kar pomeni tudi potrebno razširitev prehodne plošče. Predvidi se razširitev prehodne 

plošče za 60 cm. 

Tako ležišče prehodne plošče kot tudi sama prehodna plošča se razširita v enaki obliki in 

dimenzijah prečnega prereza kot je obstoječe stanje. 

Ležišče prehodne plošče je dolžine 30 cm ter višine od 30 do 60 cm, medtem ko je debelina 

prehodne plošče 25 cm oziroma 50 cm neposredno na stiku s krajnim opornikom. 

 

Za potrebe podaljšanja se na zaledni strani krajnega opornika odbije krovni beton na vertikalni 

površini opornika od globine 50 cm do 110 cm pod vrhom krajnega opornika. Nato se ležišče 

pripravi z lepljenjem armaturnih palic ležišča v beton krajnega opornika. 

Uporabi se beton: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, Dmax 16 mm 

 

 
8.3 Zamenjava hidroizolacije in asfaltnih slojev na vozišču viadukta 
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Skladno z zahtevami iz projektne naloge je potrebno na objektu izvesti kompletno zamenjavo 

zaščitne in obrabne asfaltne plasti, skupaj s hidroizolacijo. Zamenjava poteka v sledečih korakih 

z ustreznimi delovnimi aktivnostmi: 

 

- Na vozišču objekta se v celoti odstrani vse sloje asfalta v skupni debelini 7 cm, skupaj s 

hidroizolacijo debeline 1,0 cm. Odstranitev hidroizolacije se izvede po odstranitvi oz. porušitvi 

obstoječih hodnikov z robnimi venci. Odstranitev hidroizolacije je potrebno pazljivo izvesti na 

mestih mostnih izlivnikov, ki se ne v celoti zamenjujejo, pri čemer se konstrukcija vtočnika s 

prirobnico in iztočnim nastavkom ohrani.  

Asfalt in hidroizolacija se odstranita po celotni širini konstrukcije (13,21 m) oz. med robniki 

(10,50 m).V vzdolžni smeri se asfalt in hidroizolacija odstranita vse do dilatacij in še cca 1,0 m 

preko dilatacij, 

- Površino betona se najprej očisti cementnega mleka na površini voziščne plošče s peskanjem 

ali z vodo pod pritiskom za zagotavljanje boljše sprijemnosti oz. zagotovitvijo ustrezne 

hrapavosti. Vključeno je čiščenje in odpraševanje površine plošče, 

- V kolikor se na posameznih mestih plošče odkrije gnezda slabega betona ali odkrije obstoječo 

armaturo in je le-ta korodirana, je potrebno z vodnim curkom pod visokim pritiskom lokalno 

odbiti beton v večji debelini (vsaj 1 cm pod armaturo), nato armaturo očistiti do stopnje čistosti 

površine Sa 2,5 ter jo protikorozijsko zaščititi skladno s postopkom 11.1 – aktivni premazi 

armature po standardu EN 1504-7, kot npr. Sika Top Armtec-110 Epo cem ali podobno,  v 

skupni ocenjeni površini 7 m2. Sledi premaz površine betona za boljšo sprijemnost (Elastosil 

ali podobno) ter sanacija betona na mestih večjih vdolbin (nad 5 mm) z reprofilirno 

mikroarmirano malto visoke tlačne trdnosti (>45 MPa) z reduciranim krčenjem v skupni  

površini 7,0 m2. 

- Sledi priprava površine betonske plošče in sicer najprej groba izravnava površine na mestih 

večjih neravnin z uporabo epoksidne malte 1:3 za lopatico, za debeline do cca 2,5 cm in s 

porabo do 50 kg/m2, v skupni površini 110 m2,  

- Nato se izvede finalna izravnava betonske površine plošče z uporabo epoksidne malte 1:3 za 

lopatico, za debeline nanosa do cca 1,5 cm in s porabo do 30,0 kg/m2; izvede se na površini 

260 m2, 

- Sledi izdelava površinskega hladnega premaza z epoksidno smolo s porabo med 0,4 in 0,5 

kg/m2; le-ta se izvede v dveh slojih z vmesnim posipom kremenčevega peska, granulacije 0,2 

– 0,7 mm, poraba 0,7 kg/m2. Omenjeni hladni epoksi premaz se izvede po celotni površini 

podvoza, 

- Na tako pripravljeno podlago se nanese vročo bitumensko lepilno zmes s porabo med 2,0 – 

2,5 kg/m2, 

- Na koncu se vgradijo bitumenski trakovi s stekleno tkanino debeline 5 mm, lepljeni na preklop, 

poraba 1,10 m2/m2, 

- Posebno pozornost se nameni tudi izvedbi drenažnega kanala oz. žleba vzdolž nižjega robu v 

liniji odvodnje. Le-ta se izvede iz gramoznega eno zrnatega materiala z epoksi vezivom, v pasu 

širine 15 cm in debeline 3 cm (v debelini zaščitnega asfalta). Drenažni kanal se predvidi tudi 

na zgornji strani prečnega prereza ob robniku,  

- Sledi izvedba zaščitnega asfaltnega sloja tipa SMA 8 PmB 45/80-65 A1 (Z4) ZHI, v debelini 3 

cm, 

- Na konceh objekta, na mestih ukinjenih dilatacij, se v dolžini po 5,50 m na vsako stran, na 

zaščitni sloj asfalta  vgradi ojačitvena  mreža za asfalt (kot npr. Glassgrid ali podobno), ki sega 

20 cm nad voziščno ploščo ter poteka preko celotne prehodne plošče ter preko nje za 1,0 m,  
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- Sledi vezni asfaltni sloj  SMA 11 PmB 45/80-65 A1 (Z4) v debelini 5 cm, 

- Kot končni sloj se vgradi še obrabna asfaltna plast, ki je enaka vezni, SMA 11 PmB 45/80-65 

A1, v debelini 4 cm, 

- Na mestu srednjega ločilnega pasu na konceh objekta, kjer se izvede prehodna rampa iz 

sredinskega hodnika na traso v dolžini 6,0 m, se vgradi voziščna konstrukcija v naslednji 

sestavi; najprej se izvede 25 cm debela tamponska plast TD 32, nanjo pa 4 cm debela asfaltna 

plast AC11 surf B70/100 A4.    

 

 

8.4 Zamenjava vtočnih rešetk mostnih izlivnikov z lovilnimi lonci 

Hkrati z zamenjavo asfalta na vozišču objekta je potrebno zamenjati tudi vtočne rešetke z lovilnim 

loncem na talnih mostnih izlivnikih meteorne vode. 

Hidroizolacijo okrog obstoječih izlivnikov se odstrani v celoti, nakar se površina vgrajenih delov 

izlivnikov  očisti in po potrebi se na njih obnovi protikorozijska zaščita. Nato sledi vgradnja nove 

hidroizolacije. 

Na objektu VA 0602 je predvidena zamenjava vseh vtočnih rešetk z lovilnim loncem, skupaj 10 

kosov, pri čemer je zadnji spodnji vtočnik obrnjen z iztokom v nasprotni smeri in deluje kot čistilni 

kos.   

 

 

8.5 Izvedba novih hodnikov z robnimi venci  

Po izvedbi nove hidroizolacije voziščne plošče se na zunanji strani objekta VA0602 izvede novi 

hodnik z robnim vencem v skupni širini 170 cm, pri čemer je širina robnega venca 35 cm.  

V sredinskem ločilnem pasu se izvede novi hodnik skupne širine 1,05 m, pri čemer je širina 

robnega venca ravno tako 35 cm, špranja med levim in desnim objektom pa širine 10 cm. 

Zaradi skupne debeline asfalta 12 cm, se uporabijo granitni robniki velikosti 20/18 cm. 

Hodnike z robnimi venci se izvede s pomočjo obešenega opaža z zgornje strani plošče. 

Uporabi se beton:  C30/37, XD3, XF4, PV-II, D=16 mm, VB3 

 

 

8.6 Ukinitev dilatacij na objektu 

Obstoječe asfaltne dilatacije, ki so večinoma poškodovane, je potrebno zamenjati, oziroma ukiniti. 

 

Po odstranitvi opreme na objektu ter obstoječih asfaltnih slojev s hodniki in robnimi venci ter 

obstoječe hidroizolacije se pristopi k izvedbi ukrepov za ukinitev dilatacij na objektu. 

Postopek ukinitve dilatacij zajema sledeče aktivnosti: 

- Obstoječa ležišča se ohranijo v celoti in se v prostor za namestitev ležišč na polici krajnega 

opornika ne posega,  

- Vrh voziščne plošče in prehodne plošče se odbije z vodnim curkom pod visokim pritiskom v 

debelini 20 cm (varovanje kabelskih glav pred morebitnimi poškodbami oz. razkrivanjem), pri 

čemer je širina utora v voziščni plošči 40 cm, širina odbijanja povišanega dela prehodne plošče 

pa je določena z globino odbijanja in znaša okvirno 51 cm. 

Poleg roba voziščne plošče in prehodne plošče se odbije tudi vrh zaledne stene krajnega 

opornika v celotni širini 50 cm in v globini 23 cm. Odbijanje se izvede po celotni širini vozišča 

na objektu in znaša 12,00 m. 

Na mestu sredinskega ločilnega pasu, kjer ni prehodnih plošč, se po zgornjem navodilu odbije 

le voziščno ploščo in zaledno steno krajnega opornika. Dolžina posega znaša 1,60 m. 
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Na zunanjih robovih, na območju zunanjih hodnikov se rušitev izvede v voziščni plošči, zaledni 

steni krajnega opornika in v širini 20 cm na konzolni plošči krila pod hodniki. Dolžina posega 

znaša 1,51 m,     

- Pri odbijanju betona je potrebno paziti, da se obstoječa armatura voziščne plošče in prehodne 

plošče oz. konzole ohrani, medtem, ko se armatura zgornjega dela stene krajnega opornika 

poreže na globini odstranjenega betona, razen na območju zunanjega hodnika, kjer se 

obstoječa armatura krajnega opornika ohrani, 

- Po zaključku rušitvenih del se špranjo med voziščno ploščo in zaledno steno krajnega opornika 

širine 50 mm opere z vodnim curkom pod visokim pritiskom 400 bar in sicer od vrha plošče do 

vsaj 30 cm globoko, 

- Po osušitvi površine se v špranjo širine 50 mm med ploščo in opornikom potisne ploščo 

stirodurja (XPS) nosilnosti 400 kN/m2 do globine 20 cm in se jo trajno prilepi na zaledno steno 

krajnega opornika. S tem se špranja med ploščo in krajnim opornikom zapre na celotni širini 

objekta, 

- Zgornjo površino zaledne stene krajnega opornika se izravna z neskrčljivo mikroarmirano 

reprofilacijsko sanirno malto visoke tlačne trdnosti (>45 MPa) debeline do 10 mm. Na tako 

pripravljeno površino se nalepi stiropor (EPS) debeline 2 cm po celotni debelini stene 35 cm 

in v celotni širini objekta ( 12,31 m). Na mestu srednjega ločilnega pasu se v dolžini 1,60 m na 

zaledno stran stene krajnega opornika nalepi trak stiroporja (EPS) debeline 2 cm v širini 10 

cm, 

- Sledi izvedba povezovalne AB plošče debeline 20 cm, ki poveže zgornji del voziščne plošče s 

prehodno ploščo. Izvedena povezava omogoča relativne zasuke plošče proti krajnemu 

oporniku in rahle vzdolžne premike med ploščo in opornikom, 

- Sledi izvedba hidroizolacije in asfaltnih slojev oz. hodnikov. Na območju vozišča se v asfaltno 

površino na zaščitni sloj vgradi ojačilna mreža iz steklenih vlaken Glassgrid ali enakovredno v 

skupni dolžini 550 cm in v celotni širini vozišča. 

 

Uporabljeni material: 

Beton AB vezi:      C30/37, XC2, XD1, XF2, PV-II, Dmax 16 mm 

Jeklo za armiranje:   S500 B 

 
 
8.7 Zamenjava varnostnih in varovalnih ograj na objektu 

Skladno z zahtevo investitorja, da se na premostitvenih objektih na avtocestah in hitrih cestah 

poveča nivo varovanja prometa na H4b (glej Navodilo o tehničnih karakteristikah, pogojih in 

načinu postavitve varnostnih ograj na cestah v upravljanju DARS d.d.). 

Vse varnostne ograje, ki se vgradijo na objekt, morajo biti izdelane skladno s standardom SIST 

EN 1317 in dobavljene z ustrezno Izjavo o lastnostih. 

 

Na levem hodniku v sredinskem ločilnem pasu se NE postavi betonska varnostna ograja, ki  je 

skupna betonska varnostna ograja za levi in desni viadukt. Betonska varnostna ograja nivoja 

zadrževanja H4bW2 in višine 120 cm se postavi na sredinski hodnik levega objekta in zagotavlja 

ustrezno preglednost pri vožnji po desnem viaduktu.   

 

Na desnem zunanjem hodniku se vgradi nova jeklena varnostna ograja z nivojem zadrževanja 

H4b in delovno širino W5 (170 cm). 
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Vse nove varnostne ograje se izvedejo po celotni dolžini objekta ter izven objekta v dolžini 60 m 

na uvozni strani ter 30 m na izvozni strani, kjer preidejo na nivo zadrževanja izven objekta. Ta del 

varnostnih ograj izven objekta je vključen v popis ograj na trasi. 

 
Poleg varnostnih ograj se na desnem, zunanjem hodniku objekta vgradi tudi jeklena varovalna 

ograja za pešce višine 120 cm nad niveleto hodnika. Ograja za pešce se sidra v robni venec z 

zgornje in bočne strani po ustreznem detajlu. 

Poleg varovalne ograje za pešce, se na zunanjem hodniku objekta postavijo tudi mrežni paneli 

višine 200 cm v skupni dolžini 14,0 m. Paneli se postavijo na območju prečkanja AC in glavne 

ceste Kozina – Koper. 

 

Vse jeklene ograje so protikorozijsko zaščitene z vročim cinkanjem v minimalni debelini cinkovega 

nanosa 80 m. 

Na vseh jeklenih ograjah, tako varnostnih kot varovalnih ograjah, je izvedena ozemljitev z 

ozemljitvenim trakom na zgornji površini hodnikov z robnimi venci.    

 

Pojasnilo: V sredinskem ločilnem pasu se na območju ceste pod objektom izvede prekritje 

odprtine med robnima vencema levega in desnega objekta. Prekritje se izvede s trakom iz 

armirane gume debeline vsaj 10 mm, ki je pritrjen na sredinski BVO na levem objektu in prekriva 

omenjeno odprtino. 

 

 

8.8 Vgradnja novih posedalnih reperjev 

Za kontrolo posedkov in povesov konstrukcije je potrebno na obeh hodnikih viadukta Klanec – 

desni VA0602 vgraditi 2x7=14 reperjev in sicer se le-ti vgradijo nad vsako podporo (4 kosi) ter v 

sredini vsakega polja (3 kosi). 

Reperji se vgradijo neposredno za JVO na servisnem hodniku in sicer med stebrički JVO, tako 

da ne motijo hoje po hodniku in so hkrati enostavno dostopni za izvedbo meritev.  

 
 
 
8.9 Sanacija betonskih površin  

 
8.9.1 Splošno 

Vsa sanacijska dela so razdeljena v več faz: 
1. Sanacija spodnje površine prekladne konstrukcije,  
2. Sanacija spodnje, podporne konstrukcije (krajni oporniki in vmesne podpore) 
 
Vsa sanacijska dela je potrebno izvajati skladno s standardom SIST EN 1504: Proizvodi in sistemi 
za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij, ki sestoji iz 10 delov: 
 
Pregled načel za sanacijo in zaščito betona, ki ga je potrebno sanirati skladno s SIST EN 1504-
9: 
- Načelo 1 (PI): Zaščita proti vdoru snovi, 
- Načelo 2 (MC):  Obvladovanje vlage, 
- Načelo 3 (CR):    Obnova betona, 
- Načelo 4 (SS):    Ojačitev konstrukcije, 
- Načelo 5 (PR):    Povečanje fizikalne odpornosti, 
- Načelo 6 (RC):    Odpornost na kemikalije, 
- Načelo 7 (RP):    Ohranitev ali povrnitev pasivnosti 
- Načelo 8 (IR):     Povečanje upornosti, 
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- Načelo 9 (CC):    Obvladovanje katodnih območji, 
- Načelo 10 (CP):  Katodna zaščita, 
- Načelo 11 (CA):  Obvladovanje anodnih območij. 
 
Vsi proizvodi, ki se uporabljajo za sanacijo in zaščito betonov morajo biti opremljeni z oznako 
CE v skladu z ustreznim delom standardov serije SIST EN 1504. 
 
8.9.2 Način sanacije betonskih površin: 

Sanacijska dela na betonskih površinah so v splošnem sestavljena iz sledečih delovnih 
postopkov, ki si sledijo v naslednjem vrstnem redu: 
 
1. Celotno betonsko površino je potrebno zaradi čiščenja sledov zamakanja in identifikacije 

poškodb oprati z vodnim curkom pod pritiskom min. 400 barov. 
2. Označijo se poškodovana mesta, 
3. Odstranjevanje poškodovanega betona do globine zdravega betona skladno s po SIST EN 

1504-9 načelo 3. Potrebno je doseči minimalni oprijem s podlago  1,50 N/mm2. Beton se 
odbija z vodnim curkom pod visokim pritiskom, minimalno 1700 bar, 

4. Injektiranje obstoječih razpok širine minimalno 0,3 mm skladno s SIST EN 1504-5. Za 
injektiranje se uporabi epoksidna injekcijska masa tlačne trdnosti večje od 45 Mpa. 

5. Priprava in zaščita korodirane armature, ki obsega: 
- Čiščenje poškodovane armature z mokrim  peskanjem do stopnje SA 2,5 ali pa ročno 

čiščenje do stopnje čistosti ST 2 do 3 skladno s standardom SIST EN 1504-9 načelo 11 
-   Protikorozijska zaščita armature: 

Pripravljeno armaturo je potrebno protikorozijsko zaščititi najkasneje v 4 urah po 
čiščenju skladno s  SIST EN 1504-9 Načelo 11. Protikorozijska zaščita armature se 
izvede skladno s postopkom 11.1 – aktivni premazi armature po standardu EN 1504-7, 
kot npr. Sika Top Armtec-110 Epo cem ali podobno, 

- Nanos veznega sloja za zagotovitev kakovostne trajne sprijemljivosti med podlago in 
sanacijskim materialom po SIST EN 1504-9 Načelo 3 (Elastosil ali podobno), 

-    Sanacija poškodb z nanosom sanirne malte skladno s po SIST EN 1504-9 načelo 3. 
Izvede se nadvišanje tako, da je nad armaturo 2 cm debel prekrivni sloj malte. 
Nadvišanje se geometrijsko oblikuje z ravnimi stranicami, zaključki pa se izvedejo 
poševno. 
 
V primeru sanacije poškodb debeline večje od 5 mm, se uporabi reprofilirna 
mikroarmirana malta visoke tlačne trdnosti (>45 MPa) z reduciranim krčenjem betona. 
 
V kolikor je potrebna debelina sanacije betonske površine do 5 mm oziroma po izvedeni 
reprofilaciji površine z grobo reprofilirno mikroarmirano malto se uporabi finalna 
izravnava zgornje površine neravnin (do 5 mm) z neskrčljivo zaključno cementno malto 
visoke tlačne trdnosti (> 45 MPa). 
 

-   Sledi nega nanešene sanirne malte. 
 

Za sanacijo se uporablja cementna malta z ročnim nanosom s sledečimi karakteristikami po 28 
dnevih:  tlačna trdnost 46 do 50 N/mm2,  upogibna trdnost 9 do 10 N/mm2  in oprijemna trdnost 
na beton 2 do 3 N/mm2. 
Z  enim  nanosom  se  nanaša  plast  debeline  do  50  mm v primeru reprofilirne mikroarmirane 
sanacijske malte, oziroma do 5 mm v primeru fine zaključne sanacijske malte. 
V  primeru  debelejše  plasti  je potrebno malto nanašati v več delovnih postopkih oz. fazah. 

 

Dodatno pojasnilo k sanaciji betonskih površin: 

Sanacija betonov se izvede v okviru načela 3 – Obnova betona, skladno s standardom EN 1504-

9.  
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Izbere se postopek 3.1 – Ročni nanos skladno s standardom EN 1504-3, pri čemer se uporabi 

razred sanacije R4 z uporabo malt visokih tlačnih trdnosti in nizkega krčenja, kot npr. Sika Mono 

Top-412 ali podobno. 

Ne glede na navedbo v tehničnem poročilu glede uporabe dveh malt različne zrnavosti za 

sanacijo betonske površine v večji debelini in finalnega sloja manjše debeline, se lahko uporabi 

zgolj ena vrsta sanacijske malte, v kolikor proizvajalec jamči za njeno ustreznost pri sanacijskih 

delih za različne debeline nanosa in enoten izgled saniranih površin. 
 

 

8.9.3 Sanacija spodnje površine voziščne plošče konstrukcije: 

V okviru sanacije spodnje površine voziščne plošče so predvidene naslednje aktivnosti, vse 

skladno s predhodno evidentiranim obsegom poškodb: 

- Pranje celotne spodnje površine voziščne plošče z vodnim curkom pod visokim pritiskom 400 

bar, 

- Dodatno dolbenje poškodovanega betona vzdolž evidentiranih razpok >0,3 mm z vodnim 

curkom pod visokim pritiskom v širini cca 5 cm – ocenjena dolžina 1,0 m, 

- Dodatno dolbenje poškodovanega betona na mestih zamakanj in površinskega luščenja 

betona do globine največ 5 mm z vodnim curkom pod visokim pritiskom – ocenjena površina 

1,0 m2, 

- Dodatno dolbenje poškodovanega betona nad 5 mm na mestih večjih poškodb betona in 

korodirane in razkrite armature z vodnim curkom pod visokim pritiskom – ocenjena površina 

cca 1,1 m2, 

- Injektiranje razpok širine minimalno 0,3 mm v ocenjeni dolžini 1,0 m, 

- Čiščenje in AKZ zaščita korodirane armature: 1,1 m2, 

- Izvedba premaza za boljšo sprijemnost: 2,1 m2, 

- Sanacija betonskih površin v debelini večji od 5 mm z mikroarmirano reprofilirno sanacijsko 

malto visoke tlačne trdnosti na površini 1,1 m2, 

- Sanacija betonskih površin v debelini do 5 mm z neskrčljivo zaključno cementno malto visoke 

tlačne trdnosti – ocenjen obseg sanacije 2,1 m2. 

- Sanacija razpok širine  <0,3 mm z izvedbo elastičnega zaščitnega premaza v širini do 15 cm, 

skupne površine 13,7 m2. 

 

8.9.4 Sanacija krajnih opornikov 

V okviru sanacije betonov krajnih opornikov so predvidene naslednje aktivnosti, vse skladno s 

predhodno evidentiranim obsegom poškodb: 

- Pranje celotne površine krajnih opornikov z vodnim curkom pod visokim pritiskom 400 bar, 

- Dodatno dolbenje poškodovanega betona vzdolž evidentiranih razpok >0,3 mm z vodnim 

curkom pod visokim pritiskom v širini cca 5 cm – ocenjena dolžina 32 m, 

- Dodatno dolbenje poškodovanega betona na mestih zamakanj in površinskega luščenja 

betona do globine največ 5 mm z vodnim curkom pod visokim pritiskom – ocenjena površina 

11,0 m2, 

- Dodatno dolbenje poškodovanega betona nad 5 mm na mestih večjih poškodb betona in 

korodirane in razkrite armature z vodnim curkom pod visokim pritiskom – ocenjena površina 

cca 1,0 m2, 

- Injektiranje razpok širine minimalno 0,3 mm v ocenjeni dolžini 32,0 m, 

- Čiščenje in AKZ zaščita korodirane armature: 1,0 m2, 

- Izvedba premaza za boljšo sprijemnost: 12,0 m2, 

- Sanacija betonskih površin v debelini večji od 5 mm z mikroarmirano reprofilirno sanacijsko 

malto visoke tlačne trdnosti na površini 1,0 m2, 

- Sanacija betonskih površin v debelini do 5 mm z neskrčljivo zaključno cementno malto visoke 

tlačne trdnosti – ocenjen obseg sanacije 12,0 m2, 
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- Sanacija razpok širine  <0,3 mm z izvedbo elastičnega zaščitnega premaza v širini do 15 cm, 

skupne površine 1,0 m2. 

 

8.9.5 Sanacija vmesnih podpor – stebrov  

V okviru sanacije površine stebrov so predvidene naslednje aktivnosti, vse skladno s predhodno 

evidentiranim obsegom poškodb: 

- Pranje celotne spodnje površine stebrov z vodnim curkom pod visokim pritiskom 400 bar, 

- Dodatno dolbenje poškodovanega betona vzdolž evidentiranih razpok >0,3 mm z vodnim 

curkom pod visokim pritiskom v širini cca 5 cm – ocenjena dolžina 1,0 m, 

- Dodatno dolbenje poškodovanega betona na mestih zamakanj in površinskega luščenja 

betona do globine največ 5 mm z vodnim curkom pod visokim pritiskom – ocenjena površina 

1,0 m2, 

- Dodatno dolbenje poškodovanega betona nad 5 mm na mestih večjih poškodb betona in 

korodirane in razkrite armature z vodnim curkom pod visokim pritiskom – ocenjena površina 

cca 1,0 m2, 

- Injektiranje razpok širine minimalno 0,3 mm v ocenjeni dolžini 1,0 m, 

- Čiščenje in AKZ zaščita korodirane armature: 1,0 m2, 

- Izvedba premaza za boljšo sprijemnost: 1,0 m2, 

- Sanacija betonskih površin v debelini večji od 5 mm z mikroarmirano reprofilirno sanacijsko 

malto visoke tlačne trdnosti na površini 1,0 m2, 

- Sanacija betonskih površin v debelini do 5 mm z neskrčljivo zaključno cementno malto visoke 

tlačne trdnosti – ocenjen obseg sanacije 1,0 m2. 

- Sanacija razpok širine  <0,3 mm z izvedbo elastičnega zaščitnega premaza v širini do 15 cm, 

skupne površine 1,2 m2. 

 

 

8.10 Protikorozijska zaščita jeklenih plošč elastomernih ležišč 

Sidrne plošče obstoječih lončnih ležišč je potrebno ustrezno protikorozijsko zaščititi po 
navedenem postopku: 
- Suho peskanje plošč do stopnje čistosti SA 2,5, 
- AKZ zaščita skladno s standardom SIST EN ISO 12944-5, kategorija korozivnosti C5, 

trajanje H >15 let v sestavi: 

a) Osnovni dvokomponentni epoxi premaz min. deb. suhega filma 60 m, 

b) Prekrivni dvokomponentni epoxi premaz min. deb. suhega filma 240 m v enem ali več 
nanosih. 

 
V kolikor se za AKZ zaščito jeklenih sidrnih plošč  uporabi sistemski premaz izbranega 

dobavitelja, se debeline posameznih slojev in skupna debelina suhega filma ter število slojev 

nanosa lahko razlikujejo od zgornjih navedb, vendar mora proizvajalec podati ustrezno garancijo 

za zahtevano zaščito oz. stopnjo izpostavljenosti C5H. 

Ocenjeno število sidrnih plošč ležišč, ki jih je potrebno sanirati, znaša 1 kos (krajni opornik 4). 

 
 
8.11 Obnova protikorozijske zaščite na cevovodu odvodnje, 

Obstoječi vzdolžni cevi razvod meteorne odvodnje pod zunanjo konzolo desnega objekta je na 

splošno v dobrem stanju in ga ni potrebno zamenjati. Glavna vodovodna cev je iz nodularne litine, 

ki je protikorozijsko zaščitena z opleskom sive barve. 

Na cevi je mestoma opaziti poškodbe protikorozijskega premaza. 

 

Kot najustreznejši način sanacije korozijskih poškodb odvodnega sistema predlagamo lokalno 

čiščenje cevi na licu mesta z ročnim čiščenjem s krtačo in brusnim papirjem, suhim čiščenjem 
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prahu (krpa, namočena v čisti (čistilni) benzin ali v razredčilu sistemskega AKZ premaza)  ter 

takojšnjo izvedbo osnovnega premaza ter finalnih slojev sistemske protikorozijske zaščite. 

Ker gre za popravilo obstoječe zaščite, ki se večinoma ohranja, je potrebno pred uporabo AKZ 

premaza preveriti njegovo kompatibilnost z obstoječim premazom. 

 

Za izvedbo popravil obstoječe protikorozijske zaščite in nove protikorozijske zaščite vertikalne 

cevi se uporabi sistemski zaščitni premaz izbranega proizvajalca za izbrano kategorijo korozivne 

agresivnosti okolja C4 (visoka) ter izbrano trajnostjo sistemskega zaščitnega premaza H (visoki) 

s trajnostjo daljšo od 15 let, vse skladno s standardi ISO 12944-1, 12944-2 in 12944-5. 

 

Izbrani sistemski zaščitni premaz C4-H pomeni, da mora izbrani dobavitelj premaza predložiti 

izjavo o lastnostih za celoten proizvod, ki vključuje podatke o številu posameznih slojev,  materialu 

posameznih slojev ter debelino posameznih slojev in skupno debelino celotnega premaza za 

izbrano kategorijo okolja in izbrano trajnost premaza.     

 

Na desnem objektu se ocenjuje potrebna površina sanacije obstoječega premaza na cca 22,0 

m2 površine obstoječih cevi ter zamenjava 7 kosov obes iz nerjavečega jekla AISI 304. 

 

Dodatno: na zgornji strani prečnega prereza v liniji drenažnega kanala se vgradijo dodatne cevke 
za pronicujočo vodo na razmiku 10,0 m. 
 

 

8.12 Vodenje dodatnih inštalacij pod zunanjo konzolo levega viadukta  

V obstoječem stanju so pod zunanjo konzolo prekladne konstrukcije obešene 3 zaščitne cevi 

125 mm za potrebe vodenja inštalacij preko objekta, za kar je v steni krajnega opornika puščena 

ustrezna odprtina, na konceh krilnih zidov pa sta izvedena tipska prehodna jaška zunanjih 

dimenzij 137/72/75 cm (svetla odprtina 100/42/60 cm).   

S sanacijo objekta se v obstoječe inštalacije ne posega, vendar pa se na konceh objekta 

odstranita obstoječa prehodna jaška, ki se nadomestita z novima jaškoma. 

 
Dodatno je pod desno konzolo desnega viadukta predvideno dodatno obešanje zaščitnih cevi 2 

x125 mm in 2 x  50 mm za potrebe Tk napeljav in KVS. Zaščitne cevi se obesi na vroče cinkane 

jeklene konzole na razmiku 1,50 m.   

Dodatne inštalacije ne prehajajo skozi krajni opornik, pač pa se na območju krajnih opornikov 

obesijo na ustreznih cinkanih konzolah na bočno površino kril podpornega zidu v nadaljevanju 

krila na oporniku 4, ki ni predmet te obdelave. 

Izven objekta se za vodenje omenjenih dodatnih in obstoječih inštalacij postavita dva enaka 

uvlečna jaška  dimenzij KJ 1,50 x 2,00 x 1,80 m. 

Vsa potrebna dela za vodenje omenjenih dodatnih inštalacij in rušitev in postavitev novih jaškov 

ter jeklenih konzol na objektu so zajeta v načrtu TK in KVS napeljav in  jih ne popisujemo v okviru 

tega načrta. 

 

 

 

9. FAZNOST POTEKA DEL 

 

Rekonstrukcija odseka AC Kozina – Črni kal se bo predvidoma izvedla v 7 gradbenih fazah in v 
eni (1) gradbeni sezoni, pri čemer se posamezne faze izvajajo tako, da v vsaki fazi poteka del se 
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promet odvija po dveh voznih pasovih za vsako smer vožnje, torej so v vsaki fazi rekonstrukcije 
zagotovljeni skupaj 4 vozni pasovi za nemoten potek prometa. 
 
Faza 1:  Dela potekajo na odstavnem in deloma voznem pasu na levem objektu (VA0603). 

Trajanje poteka del je predvideno v dolžini 45 dni. 
 
Faza 2:  Dela potekajo na odstavnem in deloma voznem pasu na levem objektu (VA0603). 

Trajanje poteka del je predvideno v dolžini 60 dni. 
 Dela faze 1 in faze 2 potekajo kontinuirno širitvi odstavnega pasu ter izgradnji novega 

hodnika z robnim vencem na levi konzoli. Skupaj je v prvih dveh fazah na voljo 105 dni. 
    
Faza 3:  Dela potekajo v srednjem ločilnem pasu levega in desnega viadukta Klanec (VA0603 in 

VA0602) ter na prehitevalnih pasovih obeh objektov. Predviden čas trajanja del za Fazo 
3 znaša 60 dni. 

 V tej fazi se izvedejo sredinski hodniki na obeh objektih.   
 
Faza 4:  V fazi 4 potekajo asfalterska dela na celotnem odseku na levem smernem cestišču. V 

tej fazi promet poteka izključno na desnem objektu (VA0602). 
 Trajanje del v fazi 4 je ocenjeno na 20 dni. 
 Z zaključkom faze 4 se zaključijo vsa dela na rekonstrukciji levega viadukta Klanec 

(VA0603). 
 
Faza 5:  V Fazi 5 na obeh objektih viadukta Klanec poteka promet po celotni površini. 
 
Faza 6:  V Fazi 6 potekajo gradbena in asfalterska dela na odstavnem in voznem pasu desnega 

objekta VA0602 s širitvijo voziščne plošče in ojačitvijo voziščne plošče. V tej fazi se 
izvede tudi izgradnja novih hodnikov z robnimi venci desnega objekta VA0602. 

 Čas trajanja del v fazi 6 je predviden na 30 dni.  
 
  
Faza 7:  V Fazi 7 potekajo gradbena in asfalterska dela na celotnem desnem smernem vozišču. 

V tej fazi se izvedejo asfalterska dela na prehitevalnem pasu desnega objekta ter 
zaključna dela.  

 Čas trajanja del v fazi 7 je predviden na 15 dni.  
 Z zaključkom Faze 7 se zaključijo vsa dela na viaduktu Klanec – desni (VA0602). 
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2-2.4.6 – RISBE 

 

 

List Opis Merilo 

 Splošne gradbene risbe  

1 Gradbena situacija  1:1000 

2 Tloris 1:200 

3 Vzdolžni prerez 1:200 

4 Karakteristični prečni prerezi - obstoječe in novo stanje 1:50 

5 Načrt ograj  1:5, 10, 50, 100 

5.1 Načrt ograj – ozemljitev 1:25, 50 

D1 Detajli 1:25, 10 

   

A1 Armaturni načrt –povezava plošče-ukinitev dilatacij 1:100, 25 

O1 Opažni načrt – hodniki z robnimi venci 1:250, 25 

A2 Armaturni načrt – hodniki z robnimi venci  1:250, 25 

A3 Armaturni načrt – razširitev prehodnih plošč 1: 250, 25 

 




