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1.1 NASLOVNA STRAN 

 
 

 
 
 

1 – NAČRT ARHITEKTURE 
 
 
 

INVESTITOR: 
MESTNA OBČINA NOVO MESTO, 

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
.......................................................................................................................... 

(ime,priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

 
OBJEKT: 

VELODROM NOVO MESTO 
.......................................................................................................................... 

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 

PID – projekt izvedenih del 
.......................................................................................................................... 

(IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
PZI Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del) 

 
ZA GRADNJO: 

dozidava, rekonstrukcija 
.......................................................................................................................... 
(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) 

 
PROJEKTANT: 

Air projektiranje d.o.o. 
Tržaška 12, 1000 Ljubljana 

Odgovorni predstavnik podjetja: Marjan Zupanc, univ.dipl.inž.arh. 
.......................................................................................................................... 

(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) 

 
ODGOVORNI PROJEKTANT: 

Marjan Zupanc, univ.dipl.inž.arh., A-0572 
.......................................................................................................................... 

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 

 
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 

Marjan Zupanc, univ.dipl.inž.arh., A-0572 
.......................................................................................................................... 

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 

 
ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: 

Z-11/2016, Ljubljana, oktober 2018 
.......................................................................................................................... 

(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 

 
Izvod:   1   2   3   A 

(število izvodov) 
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1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE ŠT. Z-11/2016 

 
 

1 - Načrt arhitekture 

1.1 Naslovna stran 

1.2 Kazalo vsebine načrta 

1.4 Tehnično poročilo 

1.5 Risbe 

1.5.1 Situacija     m 1:1000 

1.5.2 Tloris temeljev     m 1:200 

1.5.3 Tloris pritličja     m 1:200 

1.5.4 Tloris tribune     m 1:200 

1.5.5 Tloris strehe     m 1:200 

1.5.6 Prerez a-a, b-b     m 1:200 

1.5.7 Fasadi, južna in vzhodna   m 1:200 

1.5.8 Fasadi, severna in zahodna   m 1:200 
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1.4 TEHNIČNO POROČILO 

 
 
 
 
1.4.1. TEHNIČNI OPIS 
 
1.0 Lokacija, lega 
 

Lokacija nameravane gradnje se nahaja v severnem delu naselja Češča vas v Mestni 
občini Novo mesto. Obravnavano zemljišče, s parc. št 2096/4, k.o. Gorenja Straža, 
obsega 20263,38 m2 površin (po geodetskem posnetku). V celoti predstavlja gradbeno 
parcelo in spada v območje stavbnih zemljišč namenjenih za športne centre z oznako 
enote urejanja prostora NM/1-0PPN-b. 
 
 

2.0 Arhitekturno programska zasnova dograditve 
 
Namen obravnavanega posega je prekritje obstoječega športnega objekta z napihljivo 
membrano, ki tako nudi zaščito pred neugodnimi vremenskimi pogoji in omogoča daljšo 
uporabo športnih površin. 
Pri posegu gre za dodajanje novih programov v do sedaj le kolesarstvu namenjen 
športni objekt. Organiziran je multifunkcionalno, za možnost uporabe več različnih 
športnih panog. Hrbtenica zasnove je obstoječa 250 metrska kolesarska steza, ki je 
kompatibilna s krožno 200m atletsko stezo, ki se umesti znotraj nje po pravilih IAAF 
Track and Field Facilites Manual in kar bo eden od glavnih dopolnilnih programov. 

 
 
3.0 Predmet projekta 

 
Zadevni projekt za gradbeno dovoljenje je obravnaval predvsem dozidane grajene dele 
objekta, kot so betonski temelji, podaljšanje betonskega podhoda, zunanja ureditev s 
priključki in instalacije. Sama tekstilna membrana pa se obravnava kot certificirana 
začasna montažna oprema, ki bo dejansko le z vijaki privita na betonski temelj. 
 

 
4.0 Zasnova 

 
V gradbeno arhitekturnem smislu se je poseg delil na armiranobetonsko bazo, v kateri 
so vgrajeni vhodi in na montažno napihljivo membrano, ki je nanjo sidrana. 
Armiranobetoski temelj v ovalnem obrisu na razpoložljivi parceli obkroža kolesarsko 
stezo s tribunskim objektom. Gre za bazo – armiranobetonski zid z vencem 
spremenljive višine od 3.26 do 6.97m. Zid je nižji je ob bokih steze (na zahodni in 
vzhodni strani), višji pa na južni in severni strani steze, kjer je tudi steza najvišja in kjer 
je oddaljenost od parcelne meje najmanjša. Zid z višino sledi obrisu kolesarske steze, 
kar je tudi eno od oblikovnih izhodišč. Dolžina daljše osi je 117.21m, krajše pa 79.35m. 
Na venec betonskega zidu je z vijaki pritrjena montažna napihljiva membrana, ki bo kot 
dvoslojna izolativna opna pokrila površino velodroma, na najvišjem delu je visoka 
22.80m. Členjena je z radialnimi zračnimi komorami iz segmentov. Komore bodo zaradi 
tehnologije izdelave potrebovale nekajkratno vmesno delitev zaradi ukrivljenosti kupole, 
stopnjevanja višine in oblike komore. Delitev bo tudi v estetskem smislu dobrodošla, ker 
bo artikulirala veliko površino prekritja. 
Izhodiščna višina ±0.00 je 187.60 n.m., na njej je kolesarska steza. 
Glavni vhodi v športno halo bodo na zahodni strani objekta iz parkirne ploščadi in kjer 
se nahaja obstoječa tribuna. Servisni vhod bo na vzhodni strani s podaljšanim 
podhodom in vhod za kombinirana vozila preko kolesarske steze. 
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Osnovna komunalna insfrastruktura se nahaja v obstoječem tribunskem objektu, kjer je 
sedaj uprava kolesarskega kluba. Tudi pri prvotni gradnji se je v tem objektu zgradil 
servisni blok z vso potrebno infrastrukturno opremo. Na strešnem delu so obstoječe 
tribune za 392 obiskovalcev. 
Prehod na osrednjo športno površino omogoča obstoječ osebni podhod, ki ga bo zaradi 
vstavitve atletske steze potrebno podaljšati za 4.20m.  

 
5.0 Neoviran dostop 

 
Neoviran dostop je zagotovljen tako na glavnem vhodu (vhod C), kakor tudi preko 
servisnega vhoda in dvižno stopniščno ploščadjo na obeh straneh podhoda. Slednja 
omogoča neoviran dostop za invalide, ki lahko spremljajo prireditve iz osrednje 
površine.  

 
6.0 Kolesarska steza 

 
Obstoječa kolesarska steza je dožine 250m je bila zgrajena leta 1996. Istega leta je bila 
homologirana pri Mednarodni kolesarski zvezi UCI in uvrščena v najvišji razred A. Po 
pokritju se je izvedla temeljita obnova lesene steze. 

 
7.0 Atletska steza 
 

Znotraj kolesarske steze se je umestila 200m atletska steza po pravilih IAAF Track and 
Field Facilites Manual in kar je eden od glavnih dopolnilnih programov. 

 
 
8.0. Gradnja objekta v varnostnem pasu prenosnega plinovoda P461 v upravljanju 

Plinovodi d.o.o. 
 
 

Pri gradnji so bili upošrevani splošni in posebni pogoji, lokacija porestavljenega 
plinovoda, križanja s komunalnimi vodi, kakor tudi analiza tveganja – analiza vpliva 
graditve na plinovod. 

 
 
9.0. Spremembe glede na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 

Na objektu je izvedenih nekaj sprememb glede na PGD. 
Vsebina prostorov se ni spremenila. Prav tako spremembe ne posegajo v nosilno 
konstrukcijo objekta. Enaka ostaja tudi bruto površina in volumen objekta. Spremembe 
ne posegajo v zunanje gabarite objekta. Prav tako se ne poslabšujejo požarni pogoji in 
vpliv na sosednje objekte. 
 
Generalne spremembe: 
 
- Vpihovalne naprave za napihljivo membrano in kimati so se skupaj z ab nadstrešnico 

zaradi tehničnih razlogov s severovzhodnega dela premaknili na severozahodni del 
fasadnega oboda. S tem se je spremenil tudi odmik od sosednjih zemljišč. Pridobljeno 
je bilo soglasje lastnika sosednje parcele (parc. št. 2099/9 in 2099/11, k.o. 1447 
Gorenja Straža), ki je v vodilni mapi. 

 
- Na vzhodni fasadi pod klančino je umeščen nov evakuacijski izhod. Na notranji strani 

izhoda so postavljene nove stopnice, ki omogočajo sestop s kolesarske steze. 
 
- Ob servisnem vstopu na severovzhodni strani (pri tunelskem prehodu) so se namestila 

nova evakuacijska vrata.  
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- Fasadna okna na ab obodnem zidu so se povečala, saj se je višina parapetov znižala 
iz 100 na 10cm. Nekoliko se je spremenila tudi mikropozicija oken, skupno število 
oken se ni spremenilo. 

 
- Površina znotraj kolesarske steze se je znižala za 40cm, kar je omogočilo optimalno 

umestitev krožne atletske steze po pravilih mednarodnih panožnih zvez. 
 
- Premaknil se je plinski grelec za centralno kurjavo za ogrevanje prostorov pod ab 

tribuno. Zaradi enostavnejšega odvoda dimnih plinov se je umestila na notranjo stran 
obodnega zidu. 

 
- Jama za skok v daljino se je premaknila iz severne na južno stran parterja. 
 
- Tlak na območja vhodov z vrtljivimi vrati se je obdelal v metličenem betonu. 
 
 
Opis sprememb po vrstnem redu načrtov: 
 
- list 1.5.1   situacija 
  • Pozicija – premik vpihovalnih naprav za napihljivo membrano in kimati, skupaj z ab 

nadstrešnico. 
 
- list 1.5.2   tloris temeljev in kanalizacije 
  • Napeljava za ogrevanje prostorov pod ab tribuno 
 
- list 1.5.3   tloris pritličja 
  • Premik vpihovalnih naprav za napihljivo membrano in kimati skupaj z ab 

nadstrešnico s severovzhodnega dela na severozahodni del fasadnega oboda.   
  • Na vzhodni fasadi pod klančino je umeščen nov evakuacijski izhod. Na notranji strani 

izhoda so postavljene nove stopnice, ki omogočajo sestop s kolesarske steze. 
  • Ob servisnem vstopu na severovzhodni strani (pri tunelskem prehodu) so se 

namestila nova evakuacijska vrata. 
  • Spremenila se je mikropozicija oken. 
  • Premaknil se je plinski grelec za centralno kurjavo za ogrevanje prostorov pod ab 

tribuno. 
  • Jama za skok v daljino se je premaknila iz severne na južno stran parterja. 
  • Tlak na območja vhodov z vrtljivimi vrati se je obdelal v metličenem betonu. 
 
- list 1.5.4   tloris tribune 
  • Premik ab nadstrešnice klimatov s severovzhodnega dela na severozahodni del 

fasadnega oboda.   
 
- list 1.5.5   tloris strehe 
  • Premik ab nadstrešnice klimatov s severovzhodnega dela na severozahodni del 

fasadnega oboda.   
 
- list 1.5.6   prereza 
  • Površina znotraj kolesarske steze se je znižala za 40cm.   
 
- fasadi, južna in vzhodna   1.5.7 
  • Okna na ab obodnem zidu so se povečala, spremenila se je mikropozicija oken. 
 
- fasadi, severna in zahodna   1.5.8 
  • Okna na ab obodnem zidu so se povečala, spremenila se je mikropozicija oken. 
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1.4.2. IZRAČUN POVRŠIN IN PROSTORNIN 
 
 Neto površina obstoječega objekta 
 - prostori pod tribuno          231,30 m2 
 - kolesarska steza        1.760,30 m2 
 - osrednja ravna površina znotraj kolesarske steze   3.711,40 m2  
 - stopnišča             26,80 m2 
 - tribuna           245,40 m2 
   skupaj obstoječi objekt      5.975,20 m2 
 
 SKUPNA NETO POVRŠINA OBSTOJEČEGA OBJEKTA  5.975,20 m2  

SKUPNA NETO POVRŠINA DOZIDAVE     1.599,70 m2 
 SKUPNA NETO POVRŠINA OBSTOJEČEGA OBJEKTA + DOZIDAVE 7.574,90 m2 
 
 ZAZIDANA POVRŠINA OSNOVNEGA OBJEKTA   5.756,90 m2 
 ZAZIDANA POVRŠINA PRIZIDKA     2.107,90 m2 
 ZAZIDANA POVRŠINA OSNOVNEGA OBJEKTA + PRIZIDKA  7.864,80 m2 
 
 BRUTO POVRŠINA OSNOVNEGA OBJEKTA    5.756,90 m2 
 BRUTO POVRŠINA PRIZIDKA       2.155,10 m2 
 BRUTO POVRŠINA OSNOVNEGA OBJEKTA + PRIZIDKA  7.912,00 m2 
 
 BRUTO PROSTORNINA OSNOVNEGA OBJEKTA       4.141,30 m3 
 BRUTO PROSTORNINA PRIZIDKA      106.174,50 m3 
 BRUTO PROSTORNINA OSNOVNEGA OBJEKTA + PRIZIDKA 110.315,80 m3 
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1.5 RISBE 

 
 
 
 




















