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DODATEK št. 1 
 

k  razpisni  dokumentaciji:  

 
SERVISIRANJE ZIMSKE IN LETNE MEHANIZACIJE 

 

(Int. ev. št. 000214/2023) 
 
 
V skladu s točkama 9 in 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v nadaljevanju objavljamo 
odgovore na zastavljena vprašanja: 
 
Vprašanje št. 1: 
Spoštovani, 
Prosimo naročnika, da v Tehnični specifikaciji in ponudbeni predračun za Sklop 3 - Servisiranje 
mehanizacije Trilety in Rasco , Poglavje 2.3, str 2/14 - Prijava napak spremeni ali doda ločeno 
prioriteto N2 za opremo Trilety (Trilety GmbH) in sicer rok za odpravo napak za prioriteto N2 za 
opremo Trilety prosimo, da se ta po novem glasi: Največ 20 delovnih dni od prijave napake. 
Razlog za zahtevano spremembo ali dodatno prioriteto N2 za program Trilety temelji na dejstvu, da je 
predmetna oprema, ki spada v prioriteto N2 letna mehanizacija (pometač Trilety S6000), ki je že 
dokaj stara oprema in ni oprema iz proizvodnega programa podjetja Rasco. Za opremo Trilety glede 
na starost je problem pridobiti rezervne dele s strani dobavitelja v tako kratkem časovnem okvirju, 
kot je definiran v razpisni dokumentaciji. Zato prosimo naročnika, za spremembo roka za odpravo 
napake od 10 delovnih dni na 20 delovnih dni od prijave napake za opremo iz programa Trilety. 
 
V primeru, da predlagana sprememba ne bo sprejeta, prosimo naročnika, da iz sklopa 3 črta besedo 
Trilety in novi naziv sklopa 3 naj se glasi: Sklop 3 - Servisiranje mehanizacije Rasco. 
 
Hvala. 
 
Odgovor št. 1: 
Naročnik v nadaljevanju objavlja dodatek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

V skladu s točko 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v nadaljevanju objavljamo 
spremembe razpisne dokumentacije: 
 

Naročnik spreminja točko 2.3 Prijava napake v Poglavju 2 Tehnične specifikacije in sicer se doda 
prioriteta N2 za letno mehanizacijo pometači proizvajalca  Trilety iz Sklopa 3: 
 

Odzivni časi za odpravo napak so: 

 

Prioriteta čas od prijave napake do pričetka 

odprave napake 

Odprava napake 

N1 Največ 4 ure za odziv po telefonu ali 

elektronski pošti 

Največ 48  ur od prijave 

(šteje se le delovne dneve) 

N2 Največ 16 ur oziroma dva delovna 

dneva odziv po telefonu ali 

elektronski pošti 

Največ 10 delovnih dni od 

prijave napake  

N2 za letno 

mehanizacijo 

pometači 

proizvajalca  

Trilety 

Največ 16 ur oziroma dva delovna 

dneva odziv po telefonu ali 

elektronski pošti 

Največ 20 delovnih dni od 

prijave napake  

 
Vse ostale tehnične specifikacije ostanejo nespremenjene. Prav tako bo naročnik spremembo 
upošteval v 7. členu vzorca pogodbe. 

 
 

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora 
ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe. 
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