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Stran 2 od 17 

 

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
 
Vprašanje 1: Priključek 0178, krak C,1.8.2.6.2 

postavka: 
Dobava in postavitev smernika iz .........., dolžina .... m, z odsevnikom iz umetne 
snovi 
Opombe: *smernik iz plastične zmesi, z votlim prerezom, dolžine 1000 mm 
*odsevnik 3. vrst 
kos 4 

ali je ta postavka odveč, ker se nato ponovi še v opremi za vodenje prometa? 
 
Odgovor: Postavka je odveč. V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo 

Ponudbenega predračuna (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila), v katerem je postavka zbrisana. 

 
Vprašanje 2: Prosim za potrditev, da pri referenčnih zahtevah (tako pri referencah 

ponudnika kot tudi vodje gradnje) oporne ali podporne konstrukcije in 
prepusta zahtevate vsaj tolikšne mere, kot ste jih navedli, se pravi: 
- novogradnjo ali rekonstrukcijo oporne ali podporne konstrukcije v dolžini 
VSAJ 90 m in skupni višini VSAJ 11,55 m (višina slopa z robnim vencem + višina 
temelja) s sidranimi vertikalnimi slopi in horizontalnimi gredami (branasta 
konstrukcija) 
- novogradnjo ali rekonstrukcijo prepusta v dolžini VSAJ 35,0 m, svetle širine 
VSAJ 4,0 m in svetle višine VSAJ 2,30 m. 

 
Odgovor: V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni podanih referenčnih 

zahtev za ponudnika ali za vodjo gradnje za oporne ali podporne konstrukcije in 
prepuste, kot je navedeno v vprašanju. 

 
Vprašanje 3: Prosimo za načrte oziroma detajle pri ključavničarskih delih in sicer za lestev in 

stopnice, saj iz popisa ni razvidne npr. višine lestve, pri stopnicah se ne ve ali so 
morda s podestom ali brez. 

 
Odgovor: Zahteve za lestve so podane v Poglavju 4 (Tehnični pogoji za izvedbo del), v 

točki 4.5.7 (Zahteve za postavitev prometne opreme). Poleg tega so zahteve za 
lestve podane v prilogi Navodil o tehničnih karakteristikah, pogojih in načinu 
postavitve varnostnih ograj na cestah v upravljanju DARS d. d., ki so objavljena 
na spletni strani naročnika. Spodaj je podan primer načrta lestve. Dimenzije 
lestve se prilagodijo tipu dejansko predvidene ograje. 
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Vprašanje 4: Prosimo naročnika za objavo detajla za postavko: 2 S 7 4 431 Dobava in 

pritrditev vročecinkane zaščitne mreže (po načrtu) ter izdelava 
cementnobetonskih temeljev za postavitev nosilcev in zaščitne mrežen za 
varovalno ograjo. 

 
Odgovor: Objavljamo primer detajla zaščitne (varovalne) ograje. Predvidi se 2 x cca. 5,40 

m ograje. 
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Vprašanje 5: Prosimo naročnika za dodatne podatke pri sledeči postavki: 0 N 5 3 101 

"Dobava in vgraditev temelja za montažo BVO in JVO 
Opombe: *dodatki: XC4, XD3, XF4, PV-II 
*vklj. post. odstr. opaža 
*vklj. metličenje 
*vgradnja po detajlu 
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*dolžina temelja za montažo JVO: L=96 m1" 

Ker je postavki potrebno zajeti tudi opaž, naj se definira globina tega temelja in 
presek. 

 
Odgovor: Globina temelja znaša med 0,30 in 0,60 m, presek znaša med 0,30 do 0,60 m2. 

Oblika temelja se prilagaja terenu.  
 
Vprašanje 6: ODSEK 0013, TRASA, postavka 0 N 5 3 101: 

Dobava in vgraditev temelja za montažo BVO in JVO 
Opombe: *dodatki: XC4, XD3, XF4, PV-II 
*vklj. post. odstr. opaža 
*vklj. metličenje 
*vgradnja po detajlu 
*dolžina temelja za montažo JVO: L=1879 m1; BVO L=550 m1 

manjka trdnostni razred. 
 
Odgovor: Upošteva se C30/37.  
 
Vprašanje 7: Prosimo naročnika, da definira porabo betona na M1 v sledeči postavki: 0 N 5 3 

103 Izdelava obbetoniranja cevi obstoječe GJI M1 120, 
ali pa zamenja enoto mere na M3 porabe betona. 

 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna 

(Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se 
spremeni besedilo postavke N 5 3 103 na način, da se upošteva prerez 
obbetoniranja do 0,15 m2. 

 
Vprašanje 8: Prosimo za objavo detalja oz. podatek o dimenzijah temelja za sledeči tip 

postavke: 0 N 6 6 101 "Prestavitev (demontaža, ponovna montaža na drugi 
lokaciji, odklop obstoječih priključkov ter ponovna priključitev) nadzorne 
kamere ali vremenske postaje in priključne omarice 
Opombe: *vklj. z izdelavo novega temelja in dobavo potrebnega materiala;" 
KOS 1 

 
Odgovor: Temelj za drog je dimenzij 120 cm x 120 cm x 120 cm. Temelj za omarico je 

dimenzij 100 cm x 100 cm x 50 cm (zgornji del) in 90 cm x 10 cm (spodnji – 
podložni del).  

 
Vprašanje 9: Prosimo za dodatne podatke pri postavki 0 N 1 3 101 Čiščenje obstoječe 

meteorne kanalizacije M1 3252 in sicer profil cevovoda in povprečna 
zamuljenost cevovoda. 

 
Odgovor: Obst. cevi so premera 200 mm, na nekaterih odseki do 800 mm (prečne 

povezave). Ocenjuje se, da je zamuljenost cevi majhna, odsekoma lahko 
srednja do težka.  

 
Vprašanje 10: Prosimo za dodaten podatek za sledečo postavko: 0 N 1 3 101 Čiščenje 

obstoječe meteorne kanalizacije M1 3252 

Kakšnega premera so cevi obstoječe kanalizacije? 
V kolikšnem delu je kanalizacija zapolnjena z usedlinami? 
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Odgovor: Obst. cevi so premera 200 mm, na nekaterih odseki do 800 mm (prečne 

povezave). Ocenjuje se, da je zamuljenost cevi majhna, odsekoma lahko 
srednja do težka.  

 
Vprašanje 11: Naročnika naprošamo za pojasnila: 

1.1 - ODSEK 0013 / 1.1.1.4.3 Globinsko odvodnjavanje kanalizacija 
S 4 3 237 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno 
plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m M1 90 
S 4 3 292 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po 
detajlu iz načrta, premera 20 cm M1 90 
Polaga se cevi s premerom 60 cm, obbetonira pa cevi s premerom 20cm? 
Naročnika naprošamo za popravek / uskladitev postavk. 

1.9 - ODSEK 0009 / 1.9.1.1.1.2.5 - Zagatne stene, 1.9.1.2.1.2.5 - Zagatne stene 
in 1.9.1.3.1.2.5 
0 N 2 8 103 Najem zagatnic na dan (240m2x0,40/dan/m2), minimalna doba 
najema je 30 dni 
V postavki je že navedena cena najema 0,40/dan/m2. 
Ali mora ponudnik ponuditi navedeno ceno? Če je odgovor pozitiven naročnika 
pozivamo, da postavkam določi fiksno ceno, ki bo enaka za vse ponudnike. 

Naročnika naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj je popis zelo 
obsežen in je potrebno pridobiti veliko število ponudb različnih podizvajalcev. 

 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna 

(Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se 
spremenijo naslednje postavke: 
-postavka S 4 3 237 se nadomesti s postavko S 4 3 232- »Izdelava kanalizacije iz 
cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, 
premera 20 cm, v globini do 1,0 m M1 90m1«. 

-besedilo postavke N 2 8 103 se spremeni v »Najem, dostava in odvoz težkih 
jeklenih zagatnic tip Larsen 604, dolžine 8 m. Najemnina se obračuna na 
m2*dan. 
120 m2 x 30 dni = 3600 m2*dan«.  
V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb. 

 
Vprašanje 12: Prosimo, da omilite pogoj za sodelovanje, pod tč 4.2., razdelek (c) in sicer tako, 

da zmanjšate vrednost čistega prihodka od prodaje v letih 2020.2021.2022 na 
najmanj 5.000.000,00 EUR, tako da se v celoti glasi : 
V primeru predložitve skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več 
ponudnikov kot partnerjev, se upošteva letni čisti prihodek od prodaje vseh 
partnerjev, pri čemer mora vsak partner imeti letni čisti prihodek od prodaje v 
letih 2020, 2021, 2022 v višini najmanj 5.000.000,00 EUR 

Namreč zavedati se morate, da je celoten svet in posledično tudi gospodarstvo 
v preteklih letih nepričakovano zajela pandemija, zato menimo, da je znižanje 
pogoja upravičeno. 

 
Odgovor: Naročnik ne bo spremenil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v 

tem delu. 
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Vprašanje 13: Na podlagi 5. člena ZJN-3 vas prosimo za spremembe referenčnih pogojev in 
sicer, da je vodja gradnje lahko zaposlen tudi pri partnerju. S tem boste 
pridobili več konkurenčnih ponudb in posledično izpolnili načelo zagotavljanja 
konkurence med ponudniki, načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 
pri porabi javnih sredstev. 

 
Odgovor: Zahteva iz podčlena 4.2 (g) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, da mora 

biti vodja gradnje zaposlen pri ponudniku pomeni, da je vodja gradnje lahko 
zaposlen pri kateremkoli od partnerjev v skupnem nastopu. V podčlenu 5.3 
Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe je navedeno: »V primeru predložitve 
skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več partnerjev, se zmogljivosti 
posameznih partnerjev v skupni ponudbi seštevajo, da se ugotovi izpolnitev 
pogojev po podčlenih 4.2 (c), 4.2 (d), 4.2 (e) 4.2 (f) in 4.2 (g) teh Navodil 
ponudniku.« Naročnik ne bo spremenil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila v tem delu. 

 
Vprašanje 14: Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe saj za pet delovnih deni, saj je 

projekt in posledično popis del obsežen. 
 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb.  
 
Vprašanje 15: Naročnika prosimo za obrazložitev postavke: 

2 S 1 2 376 "Brazdanje/žlebičenje obstoječe asfaltne vozne površine z 
rezkalnikom 
Opombe: *površine, na katerih ni predvideno rezkanje 
*V post. upoštevana skupna deb. rezkanja. Če je treba več prehodov rezkalnika 
za ločeno frezanje posameznih obst. plasti je to všteto v ceno" 
M2 12.144 
2 S 1 2 376 "Brazdanje/žlebičenje obstoječe asfaltne vozne površine z 
rezkalnikom 
Opombe: *površine, na katerih ni predvideno rezkanje" 
M2 18.722 
 
Ali je tu mišljeno rezkanje asfalta (čeprav je v opombi navedeno *površine, na 
katerih ni predvideno rezkanje)? 
Če je mišljeno klasično žlebičenje (ki se običajno izvaja na vijačenjih) so količine 
zelo velike? 
Prosimo za podrobnejši opis, kaj naj v postavki ponudimo. 

 
Odgovor: Gre za ohrapavljenje/brazdanje obstoječe asfaltne površine za zagotovitev 

boljše zlepljenosti. Izvede se na delih, kjer niso bile izvedene lokalne sanacije. 
Rezkanje asfalta je zajeto v ločenih postavkah. 

 
Vprašanje 16: Prosimo za dodatno pojasnilo postavke: 2 S 1 2 376 "Brazdanje/žlebičenje 

obstoječe asfaltne vozne površine z rezkalnikom 
Opombe: *površine, na katerih ni predvideno rezkanje 
*V post. upoštevana skupna deb. rezkanja. Če je treba več prehodov rezkalnika 
za ločeno frezanje posameznih obst. plasti je to všteto v ceno" M2 12144 
Kakšen je namen postavke, kjer je predvideno brazdanje, v opombi pa je 
zahtevano všteti ločeno rezkanje po plasteh v enotno ceno? 
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Bolj pregledno in lažje za obračun bi bilo, da se uporabi ena postavka za 
brazdanje, naslednja postavka za rezkanje v neki določeni debelini in tako 
naprej po predvidenih določenih debelinah. 

 
Odgovor: V tej postavki se upošteva zgolj brazdanje/ohrapavljenje obstoječe asfaltne 

površine. Rezkanje asfalta je zajeto v ločenih postavkah. 
 
Vprašanje 17: Prosimo za pojasnilo za postavko 

"Brazdanje/žlebičenje obstoječe asfaltne vozne površine z rezkalnikom 
Opombe: *površine, na katerih ni predvideno rezkanje" M2 
Ali je predvideno žlebičenje v tem primeru se to običajno obračuna v m1 ali je 
predvideno ohrapavljenje površine, ki se obračuna po m2. 

 
Odgovor: Gre za standardno postavko, v okviru katere se za zagotovitev ustrezne 

zlepljenosti asfaltnih plasti izvede ohrapavljanje (brazdanje) obstoječe asfaltne 
površine. Postavka se obračuna na m2 ohrapavljene površine. 

 
Vprašanje 18: POGLAVJE 3 II. DEL - POSEBNI POGOJI POGODBE 

Podčlen 8.3 - Program 
V naboru postavk za katere bo izvajalec v sklopu tehnološkega elaborata moral 
predložiti analize cen na enoto je tudi postavka: 
N 7 10 101 Obvoz prometa v času zaprtja krakov priključkov. Strošek 
preusmeritve in vodenja prometa po regionalnih cestah v času zapore 
priključka po načrtu vodenja prometa. Vključno s postavitvijo, kontrolo in 
odstranitvijo prometne signalizacije. Vrednost postavke je že fiksno določena v 
PIS-u in je ponudnik ne more/ne sme spreminjati. 

Zahtevamo, da to postavko odstranite iz nabora postavk za katere je potrebno 
predložiti analizo cene na enoto, saj ste postavko v predračunu določili kot 
fiksno in je izvajalec ne more/ne sme spreminjati. 
Za to postavko lahko analizo predloži tisti, ki je določil vrednost postavke 
(naročnik?) 

Zanima nas tudi, kdo pripravi nabor postavk za katere je potrebno predložiti 
analize cen po enoti? 
Ne razumemo, kakšno analizo naročnik pričakuje za postavko N 7 10 104 
Najem začasne varnostne ograje... vrednost najema m/dan je razvidna že iz 
same cene na enoto, ki jo bo izvajalec ponudil v ponudbenem predračunu. 

 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podčlena 8.3 Program iz 

Poglavja 3 (Posebni pogoji pogodbe), kjer ni več zahtevane analize cene za 
postavko N 7 10 101. Nabor postavk za analizo pripravi inženir. Postavka N 7 10 
104 vključuje več poddejavnosti, zato je analiza cene zahtevana in je naročnik 
ne bo spreminjal. 

 
Vprašanje 19: Naročnika pozivamo, da še enkrat pregleda obrazec PRILOGA D1 Kalkulativne 

osnove Gradbeni materiali, polizdelki in prefabrikati, saj je na njem nekaj 
nedoslednosti oziroma opisov, ki niso skladni s pravili gradbene stroke. 
14 beton C25/30 XC3, PV-II t - prosimo za popravek enote mere iz t na m3. 
Betone se dobavlja, vgrajuje in obračunava v m3 in ne v tonah (kaj bi bila v tem 
primeru podlaga za pretvorbo iz ton (v kalkulativnih osnovah) v m3 v analizi 
cene, saj je specifična teža betona odvisna od več parametrov (agregat, 
dodatki, cement..). 
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15 Polimerna bitumenska emulzija 0,31 do 0,50 kg/m2 m2 - prosimo za 
popravek enote mere iz m2 na kg ali t. Bitumenska emulzija se dobavlja v kg ali 
tonah. Če želite podatek o tem kakšna je cena bitumenske emulzije na m2 
postavko uvrstite v nabor postavk za katere mora izvajalec predložiti analizo 
cene po enoti. Podatki o cenah so transparenti in predstavljajo podlago za 
obračun dodatnih, če se za prikaz cene uporablja enota v kateri se določen 
material kupuje. 
41 Portal iz jekla, zaščiten z vročim cinkanjem kos - prosimo za popravek enote 
mere iz kos na kg. Osnovna enota mere za obračun konstrukcije portala je kg, 
saj je vsak portal izdelan na podlagi projektne dokumentacije. Teža je odvisna 
od razpona, svetle višine.. V popisu del za ta projekt so različni portali (npr 3x 
8500kg, 1x 5500kg, 1x 1300kg, SPIZ portal.). 
Prosimo, da korigirate enoto mere ali definirate kakšen portal želite - koliko kg. 
Opis ki ste ga podali je takšen, kot bi prodajalcu avtomobilov poslali 
povpraševanje za en avto . 

 
Odgovor: V prilogi tega dodatka objavljamo popravljeno PRILOGO D1 v Poglavju 4 

(Tehnični pogoji za izvedbo del), v kateri so popravljeni podatki v vrsticah 14, 
15 in 41. 

 
Vprašanje 20: Zakaj je rok izvedle 24 mesecev, ko pa so v tehničnem poročilu jasno določene 

faze izvedbe del? 
Prosimo za bolj jasen predviden pričetek in rok za dokončanje del. 

 
Odgovor: V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 mora pogodba o izvedbi javnega 

naročila vsebovati rok veljavnosti pogodbe. Zaradi navedenega je v 11. členu 
vzorca pogodbe (Poglavje 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) 
poleg posameznih rokov za dokončanje del navedeno tudi, da se pogodba 
sklepa za predvideno obdobje 24 mesecev.  

 
Vprašanje 21: pri postavkah s šiframi: 

0 N 5 3 102 
2 S 5 3 351 
0 N 4 4 105 
0 N 5 3 101 
0 N 4 4 104 
0 N 4 4 101 
2 S 5 3 164 
2 S 5 3 139 
2 S 5 3 351 
manjka podatek o maksimalnem zrnu. 

 
Odgovor: Predvidi se maksimalno zrno D16 ali D32. Izbira je odvisna od velikosti prereza 

in stopnje armiranosti. 
 
Vprašanje 22: 1. V popisu je postavka: »Izdelava dokumentacije skladno z zahtevami iz 

tehničnega poročila : tehnološki elaborat, delavniške risbe, interne vezalne 
sheme za sisteme, tovarniške dimenzijske načrte in izglede ipd., funkcionalna 
specifikacija nadzorno krmilnega sistema, izvedbeni projekt za programsko 
opremo nadzorno krmilnega sistema, prevzemni preizkusi in meritve, 
izvedbena dokumentacija - navodila (priročniki), navodila za strojno opremo, 
vzdrževanje in servisiranje podsistemov« 
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Vprašaje: nikjer v tehničnem poročilu ne najdemo zahtev, ki jih navajate v 
popisu. Prosimo da podaste navedene zahteve, ki so ključne za določitev 
obsega del in za pripravo ponudbe. 
 
2. V popisu j e postavka: »Spuščanje novozgrajenega sistema v pogon, vključno 
s testiranjem, poskusnim delovanjem in izvedbo funkcionalnih preizkusov 
posameznih portalov.« 

Vprašanje: Zanima nas koliko časa je predvideno poskusno delovanje? 

Vprašanje: Ali je mišljeno End to End testiranje, kjer se preverja delovanje 
sistema iz nadzornega centra (iz centralno nadzornega sistema)? 
 
3. V popisu je postavka: »Programska oprema master koncentratorja, zajem in 
distribucija signalov SNVP nadzornemu SCADA sistemu.« in sicer v količini 160 
kos. 

Vprašanje: Kaj natančno je vsebina te postavke, glede na količino 160 kos? 
Vprašanje: Ali je predvidena nadgradnja obstoječe master koncentratorja ali 
izvedba novega? 
 
4. V popisu je postavka: »Izvedba programske navezave novo vgrajene opreme 
opreme SPIS portalov za izmenjavo informacij o stanju NKS sistema predorov - 
portalna prometna signalizacija.« 

Vprašanje: Kaj natanko je vsebina te postavke, v tehničnem poročilu namreč to 
ni nikjer nič obrazloženo, zato prosimo za ustrezno pojasnilo, ker v nasprotnem 
primeru ni mogoče pripraviti ustrezne ponudbe. 
 
5. V popisu je postavka: »Programska oprema lokalne postaje vključno s 
šifranti vsebine skladne s smernicami naročnika za sistem nadzora in vodenja 
prometa na avtocestah.« 

Vprašanje: Omenjene so smernirnice, ki jih v razpisni dokumentaciji nismo 
zasledili. Prosimo za posredovanje omenjenih smernic. 
 
6. V popisu je postavka: »Merilnik za štetje: Dobava, montaža in priključitev na 
pripadajočo lokalno postajo merilnika za štetje in klasifikacijo prometa, skladno 
s tehničnimi zahtevami navedenimi v tehničnem poročilu.« 

Vprašanje: V tehničnem poročilu nismo našli tehničnih specifikacij, ki jih 
omenjate v postavki. Prosimo za dopolnitev. 
 
7. Vprašanje: Ali je predvidena navezava SPIS portalov na nadzorni center in na 
kakšen način je povezava na nadzorni center predvidena ? 
 
8. Kje natanko je potrebno izvesti vmesnik "Izvedba programskega vmesnika za 
zagotavljanje komunikacije po standardu IEC60870-5-104 ali podprt OPC UA 
podatkovni dostop ( OPC UA - Data access) za novo vgrajeno opreme SNVP 
sistema ? Na relaciji lokalne postaje - master koncentrator ali kje drugje ? 
 

Odgovor: Ad1) V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna 
(Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se 
spremeni postavka N 7 11 101 na nivoju 1.5.2.1. Iz postavke se zbriše besedilo 
»skladno z zahtevami iz tehničnega poročila.« 
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Ad2) V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna 
(Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se 
spremeni postavka N 7 11 106 na nivoju 1.5.2.1. Iz postavke se zbriše besedilo 
»poskusnim delovanjem.« 
Da, mišljeno je End to End testiranje. 
Ad3) V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna 
(Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se 
zbriše postavka N 7 11 107 na nivoju 1.5.2.1.  
Ad4) V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna 
(Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se 
zbriše postavka N 7 11 108 na nivoju 1.5.2.1. 
Ad5) V prilogi tega dodatka objavljamo Smernice za sistem nadzora in vodenja 
prometa na avtocestah. 
Ad6) V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna 
(Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se 
spremeni besedilo postavke N 7 11 221 na nivoju 1.5.2.2., kot sledi: »Merilnik 
za štetje: Dobava, montaža in priključitev na pripadajočo lokalno postajo 
merilnika za štetje in klasifikacijo prometa (kot npr.: ADEC - TDC3-5)«. 
Ad7) Navezava je predvidena, vendar ni predmet tega javnega naročila. 
Predmet razpisanih del je koordinacija ponudnika z integratorjem razpisane 
opreme na nadzorni center. 
Ad8) V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna 
(Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se 
zbriše postavka N 7 11 109 na nivoju 1.5.2.1. 
Poleg tega se dopolnijo še naslednje postavke: 
Pri postavki 1.5.2.1. 0002 N 7 11 102 se količina spremeni iz 2 na 1, doda se 
opis: »Vključuje vsa potrebna dela v kompletu«. 
Pri postavki 1.5.2.1. 0003 N 7 11 103 se količina spremeni iz 2 na 1, doda se 
opis: »Vključuje vsa potrebna dela v kompletu«. 
Pri postavki 1.5.2.1. 0004 N 7 11 104 se količina spremeni iz 2 na 1, doda se 
opis: »Vključuje vsa potrebna dela v kompletu«. 
 

Vprašanje 23: Prosimo za popravek popisa v skladu z veljavno zakonodajo in sicer z veljavnimi 
tehničnimi smernicami mora biti vertikalna signalizacija izvedena iz 
aluminijaste pločevine in ne kot pred nekaj desetletji iz vroče cinkane jeklene 
pločevine. 

Zamenjati npr. naslednje postavke: 
2 S 6 1 423 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče 
cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 
1200 mm 
2 S 6 1 623 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče 
cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 900 mm 
0 N 6 1 106 Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz 
vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 900 
mm 
2 S 6 1 712 "Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane 
jeklene pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost od 0,11 do 
0,20 m2 
Opombe: *folija 2. vrste; 
*kilometrske tablice;" 
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2 S 6 1 717 "Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane 
jeklene pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost 2,01 do 4,00 
m2 
Opombe: *folija 2. vrste 
*3409: 1 kos 
*3402: 1 kos 
*vklj. z osnovnim ogrodjem" 

itd. z vsemi ponovitvami. 
 
Odgovor: Predvidi se aluminijasta pločevina. V nadaljevanju dodatka podajamo 

spremembo Ponudbenega predračuna (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naročila), v katerem se standardne postavke zamenjajo za 
postavke z aluminijasto pločevino, pri nestandardnih postavkah pa se spremeni 
opis del tako, da je predvidena aluminijasta pločevina. 

 
Vprašanje 24: Slovenski standard SIST 1038-5 (Drobir z bitumenskim mastiksom) za asfaltno 

zmes SMA 8 PmB45/80-65 A1, A2 predvideva uporabo kamenih zrn razreda Z2. 
V popisu je nekje zahtevna uporabo kamenih zrn razreda Z1, nekje pa Z2. Za 
asfaltno plast enakih lastnosti skozi celoten objekt predlagamo uporabo 
kamenih zrn razreda Z2. 
Prosimo za korekcijo popisa. 

 
Odgovor: V vseh obrabnih in zapornih plasteh SMA je dopustna uporaba zrn razreda Z2. 

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna 
(Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se 
spremenijo postavke: 
- na nivoju 1.1.1.3.2. se zamenja postavko S 3 2 629 za postavko S 3 2 634. 
- na nivoju 1.1.2.1.3.1. se zamenja postavko S 3 2 629 za postavko S 3 2 634. 
- na nivoju 1.2.3.2. se zamenja postavko S 3 2 629 za postavko S 3 2 634. 
- na nivoju 1.6.2.3.2. se zamenja postavko S 3 2 629 za postavko S 3 2 634.  

 
Vprašanje 25: Prosim, da objavite načrte portalov. 
 
Odgovor: Načrte portalov mora izdelati izbrani ponudnik. Dela za to so vključena v 

postavki N 1 2 180: Izdelava tehnične dokumentacije za portalne konstrukcije 
(statični izračuni, dimenzioniranje temeljev in temeljenja, delavniške risbe ter 
montažne sheme). Tehnična dokumentacija gre pred izvedbo v potrditev 
investitorju in nadzornemu inženirju. 

 
Vprašanje 26: Prosimo naročnika za podaljšanje roka za vprašanja in skladno z ZJN tudi roka 

za oddajo ponudb. Saj je le še nekaj ur do zaključka možnosti za oddajo 
vprašanj na portal, naročnik pa ni odgovoril na nobeno vprašanje zastavljeno z 
naše strani. 
Prosimo naj se rok za vprašanja podaljša toliko, da bodo možna vprašanja še 
nekaj dni po objavi vseh odgovorov zaradi možnih dodatnih pojasnil. 

 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb. Rok za 

postavljanje vprašanj se ne podaljša. 
 
Vprašanje 27: Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 7 dni, zaradi praznikov v 

začetku novembra. 
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Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb.  
 
Vprašanje 28: V tehničnem poročilu je navedeno, da se portal za kažipotno signalizacijo na A2 

0013 v km 3,282 poruši in se namesto njega izvede nov portal. 

1.Vprašanje: na omenjenem portalu kažipotne signalizacije se nahajata tudi 
dva SKS znaka. Ali se ta dva znaka zamenjata ali se le demontirata in ponovno 
montirata, ali je predvidena kakšna drugačna rešitev? Teh postavk v popisu 
nismo našli, zato prosimo za pojasnilo. 

2.Vprašanje: 
V območju obdelave projekta je tudi obstoječ SPIS portal v km 3,420. V popisu 
nismo našli postavk za zamenjavo tega SPIS znaka. Ali se SPIS znaki na tej 
lokaciji ohranijo? 

3.Vprašanje: 
Na nadvozu v km 2,536 se nahaja kažipotna signalizacija in SKS znak. V popisu 
nismo našli postavk za zamenjavo tega SKS znaka. Ali se ta SKS znak na tej 
lokaciji ohrani? 

 
Odgovor: Ad1) Znaka se odklopita, demontirata, ponovno montirata in priklopita. V 

nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna 
(Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerega se 
doda nova postavka za to storitev. Postavka za storitev se doda v nivo 1.1.1.1.2 
S 1 2 223: »Demontaža obvestilne table s površino nad 3m2 [opomba: *odklop, 
demontaža in ponovna montaža ter priklop SKS znaka na nov portal.« 
Ad2) SPIS portal na tej lokaciji se ohranja. 
Ad3) Na podvozu v km 2,536 ni kažipotne signalizacije. 

 
 
Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe 
 
Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi: 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 5. 12. 2023 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi: 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5. 12. 2023 in 
se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Poglavje 3 – Posebni pogoji pogodbe 
 
V podčlenu 8.3 – Program se iz predračunskih postavk iz tretjega odstavka, za katere se 
zahteva predložitev analize cen, zbriše tretja postavka, ki glasi: 
 

-N 7 10 101 Obvoz prometa v času zaprtja krakov priključkov. Strošek preusmeritve in 
vodenja prometa po regionalnih cestah v času zapore priključka po načrtu vodenja 
prometa. Vključno s postavitvijo, kontrolo in odstranitvijo prometne signalizacije. 
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Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in je ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca zapor. 

 
Poglavje 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del 
 
V prilogi tega dodatka objavljamo novo Prilogo “D1” Kalkulativne osnove-Gradbeni materiali, 
polizdelki in prefabrikati za izvedbo, ki v celoti nadomešča prvotno objavljeno Prilogo “D1”. 
 
 
Poglavje 6 – Ponudbeni predračun (popis del s količinami) 
 
S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra 
predračuna N77Z003-01), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra 
predračuna N77Z003).  
 
Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N77Z003-01) je 
vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu https://ipis.dars.si preko anonimnega 
dostopa za ponudnike. 
 
Spremembe ponudbenega predračuna so razvidne iz odgovorov na vprašanja ponudnikov. 
Poleg tega se pri nivojih 1.1.3 za cestno razsvetljavo oz. natančneje 1.1.3.2. Gradbena dela in 
1.1.3.3. Montažna dela in material spremenijo posamezne postavke: 

-spremeni se opis pri postavki N 75 104 na nivoju 1.1.3.2 
-spremeni se opis pri postavki N 75 117 na nivoju 1.1.3.3 
-spremeni se opis pri postavki N 75 118 na nivoju 1.1.3.3 
-spremeni se opis pri postavki N 75 119 na nivoju 1.1.3.3 
-spremeni se opis pri postavki N 75 120 na nivoju 1.1.3.3 
-spremeni se opis pri postavki N 75 121 na nivoju 1.1.3.3. 

 
Poglavje 9 – Izvleček iz PZI 
 
Kot del Poglavja 9 objavljamo Smernice za sistem nadzora in vodenja prometa na avtocestah. 
 
 
 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARS, d. d. 
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Priloga “D1” Kalkulativne osnove                                                                                                                                           Gradbeni materiali, polizdelki in prefabrikati 

Zap
. št. 

Naziv materiala Enota 
mere 

Srednja 
prevozna 

oddaljenost A 

Nabavna cena 
materiala 

v EUR (brez DDV) 

Cena zunanjega 
prevoza 

v EUR (brez DDV) 
B 

Cena notranjega 
prevoza 

v EUR (brez DDV) 
C 

Opomba 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 Tamponski drobljenec 0/32 m3      

2 AC 22 bin PmB 45/80-65 A1 t      

3 AC 22 bin PmB 45/80-65 A1 t      

4 AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 t      

5 AC 22 base B 50/70 A3 t      

6 AC 22 bin PmB 45/80-65 A1 t      

7 AC 32 base B 50/70 A1/A2 t      

8 AC 32 base PmB 45/80-65 A1/A2 t      

9 SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 t      

10 SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 t      

11 AC 11 surf B 70/100 A4 t      

12 AC 11 surf B 70/100 A4 t      

13 AC 11 surf B 50/70 A3 t      

14 beton C25/30 XC3, PV-II, m3      

15 Polimerna bitumenska emulzija 0,31 do 0,50 kg/m2 kg      

16 Beton C30/37; XC4, XD3, XF4, PV-II Dmax 16 m3      

17 beton C12/15 m3      

18 trak Rf 30x3.5mm, kislinsko odporen m1      

19 trak FeZn 25x4 mm za ozemljitev m1      

20 Predfabriciran plastični trak/folija za debeloslojno začasno 
vzdolžno označbo na vozišču, 
vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 

m1      
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Zap
. št. 

Naziv materiala Enota 
mere 

Srednja 
prevozna 

oddaljenost A 

Nabavna cena 
materiala 

v EUR (brez DDV) 

Cena zunanjega 
prevoza 

v EUR (brez DDV) 
B 

Cena notranjega 
prevoza 

v EUR (brez DDV) 
C 

Opomba 

1 2 3 5 6 7 8 9 

cm 

21 Predfabriciran plastični trak/folija za debeloslojno začasno 
vzdolžno označbo na vozišču, 
vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 
20 cm 

m1      

22 Predfabriciran plastični trak/folija za debeloslojno začasno 
vzdolžno označbo na vozišču, 
vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 50 
cm  

m1      

23 Pokrov iz nodularne litine z zaklepom, nosilnosti 400 kN, po 
EN124-2:2015 in protihrupnim vložkom 800/800 mm 

kos      

24 Pokrova iz nodularne litine z zaklepom, nosilnosti 400 kN, 
po EN124-2:2015 in protihrupnim vložkom fi600 mm 

kos      

25 LTŽ pokrov fi600 mm, 250kN kos      

26 LTŽ pokrov fi600 mm, 125kN kos      

27 PVC-SN8 rebrasta cev DN250 (fi=216 mm), vključno s 
tesnilnim materialom 

m1       

28 PE cev 50 mm m1      

29 JVO H2W4 m1      

30 BVO H4bW3 m1      

31 BVO H4bW5 m1      

32 BVO H4bW2 m1      

33 Armatura B St 500, fi 12 mm kg      

34 Armaturna palica fi 20 mm dolžine 4,00 m kg      
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Zap
. št. 

Naziv materiala Enota 
mere 

Srednja 
prevozna 

oddaljenost A 

Nabavna cena 
materiala 

v EUR (brez DDV) 

Cena zunanjega 
prevoza 

v EUR (brez DDV) 
B 

Cena notranjega 
prevoza 

v EUR (brez DDV) 
C 

Opomba 

1 2 3 5 6 7 8 9 

35 Armaturna mreža Q283 kg      

36 Panelna varovalna ograja višine 2 m m1      

37 Predfabriciran kabelski jašek iz cementnobetonske cevi 
krožnega prereza fi 60 cm 

kos      

38 Kabel NYY-J 4x120 mm2 m1      

39 Kabel NYY-J 5x16 mm2 m1      

40 Termoskrčna spojka (kabel - cev) kos      

41 Portal iz jekla, zaščiten z vročim cinkanjem kg      

42 PE 3x2 fi50mm fino ožlebljena m1      

43 *       

44        

        

        

        

        

        
* Izvajalec navede morebitne ostale materiale, polizdelke in prefabrikate, ki jih bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del.  
A - transportna razdalja od mesta izvora materiala, polizdelkov in prefabrikatov do gradbišča 
B - cena prevoza materiala, polizdelkov in prefabrikatov od izvora do gradbišča 
C - cena prevoza materiala, polizdelkov in prefabrikatov v okviru gradbišča 
 
Izvajalec je dolžan za vsakega od kalkulativnih elementov navesti vse zahtevane podatke razen opombe! V tabeli so s strani Naročnika navedeni tisti materiali, polizdelki in prefabrikati, ki se 
kot najbolj verjetna pričakuje pri izvedbi razpisanih del. Izvajalec lahko tabelo izpolni z dodatnimi materiali, polizdelki in prefabrikati, ki jih bo uporabil v svoji kalkulaciji pri posameznih 
postavkah glede na tehnologijo, ki jo predvideva pri izvedbi posameznih del.  

_________________________________  
Podpis  


