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V skladu s tockama 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila
in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

VPRASANJE 1:

ODGOVOR:

VPRASANJE 2:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 3:

Na str. 4 poglavja P2-Predmet narocila, je med tehnoloskimi cilji navedeno "Uporaba
standardnih sploSno uporabljenih komunikacijskih protokolov OPC-UA, Web socket,
AMQP, MQTT, REST/API, JSON...". V P1-Navodila ponudnikom, str. 9 in 10 pa prizna
dodatne tocke strokovnjakom "Narocnik bo tockoval (5 tock) tudi dodatni referencni
projekt samostojnega programerja/vodilnega razvojnega inzenirja kot je naveden v
nadaljevanju: »Kader ima v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega
naroCila dokazane referencne projekte iz implementacije standardnih splosno
uporabljenih komunikacijskih protokolov OPC-UA in JSON, v katerih se uporablja
enkripcija TLS 1.2 ali viSjo«".

Zakaj so doloc¢eni protokoli v tem primeru izvzeti (Web socket, AMQP, MQTT,
REST/API), ¢eprav nastopajo (in so celo zahtevani) kasneje v razpisni dokumentaciji?
Ali narocnik favorizira nekega izvajalca, ker ima referencni projekt, v katerem nastopa
tocno ta kombinacija protokolov ("OPC-UA in JSON, v katerih se uporablja enkripcija
TLS 1.2")? Pozivamo narocnika, da v poglavju P1-Navodila ponudnikom uporabi
naslednjo formulacijo: "Narocnik bo tockoval (5 tock) tudi dodatni referencni projekt
samostojnega programerja/vodilnega razvojnega inZenirja kot je naveden v
nadaljevanju: »Kader ima v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega
narocila dokazane referencne projekte iz implementacije vsaj dveh od naslednjih
standardnih splosno uporabljenih komunikacijskih protokolov: OPC-UA, JSON, AMQP,
MQTT, REST/API, v katerih se uporablja enkripcija TLS 1.2 ali visjo«"

OPC-UA, WEBSOCKET, AMQP in REST/API so klju¢ni protokoli za komunikacijo s
periferno opremo in centralnim delom SNVP, kar je razvidno iz prilog projektne naloge.

V nadaljevanju objavljamo spremembo meril za strokovnjake in spremembo projektne
naloge.

V ponudbenem predracunu je narocnik fiksiral Stevilo ur, ¢eprav gre za izdelke, ki se
merijo v kosih (npr. "lzdelava poslovne/sistemske analize in priprava koncnih
zahtev"). Na podlagi ¢esa se je naro¢nik odlocil, da to delo zahteva 320 ur? Bolj
izkuSen team bo to naredil hitreje, manj izkusen pa pocasneje. Enako velja za
postavke 2 (izdelava tehni¢ne specifikacije), 3 (Predstavitev tehni¢ne resitve
narocniku in uskladitev koncne razlic¢ice), 4 (Razvoj programske resitve), 5 (Izdelava in
predaja zaklju¢ne dokumentacije), 6 (lzdelava in predaja namestitvenega paketa in
predaja izvorne kode). Pozivamo narocnika, da uporabi smiselne enote (kos) za
postavke 1-6.

V nadaljevanju objavljamo spremembo ponudbenega predracuna v postavkah 4
»Razvoj programske resitve«, 5 »Priprava testnih scenarijev in izvedba testiranj, tudi
v sodelovanju z izvajalcem periferne opreme«, 6 »lzdelava in predaja zakljucne
dokumentacije« in 7 »lzdelava in predaja namestitvenega paketa in predaja izvorne
kode«. V ostalih delih naroc¢nik ne bo spreminjal ponudbenega predracuna.

Narocnik zahteva v poglavju P2-Projektna naloga, stran 11: "S strani narocnika je
zazeljeno, da so aplikativne resitve/moduli za pretvorbo formatov podatkov licen¢ne
(npr. Pharser, DataHub broker itn.)". V ponudbenem predracunu pa so v tocki 4-
Razvoj programske reSitve navedene kot enota "ure", Stevilo pa je fiksirano na 720.
Kam v ponudbenem predracunu se vpiSe cene licenc? Nekatere licence za



ODGOVOR:

VPRASANIJE 4:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 5:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 6:

ODGOVOR:

VPRASANIE 7:

ODGOVOR:

programsko opremo so dosegljive samo v obliki letne naro¢nine. Prosimo narocnika,
da razlozi, kako se vpiSe cene v tem primeru.

Cene licenc mora ponudnik upostevati v postavkah ponudbenega predracuna.

V popisu je za postavko "Vzdrzevanje" ocenjenih 1440 ur, za postavko "Nadgradnje"
pa 840 ur. To je zelo veliko Stevilo ur (za "Vzdrzevanje" npr. 2 x vec, kot je kompletno
ocenjeno Stevilo ur za razvoj programske resitve - skoraj 3/4 ¢lovek leta). Na podlagi
kaksne metodologije je DARS ocenil te ure? Kako bo DARS zagotovil transparentnost
ponudb, ¢e lahko boljsa resitev zahteva manj vzdrzevanja, slabsa pa ve€ vzdrzevanja?
Skupno Stevilo ur "VzdrZzevanje" in "Nadgradnje" je skoraj enako razvoju. DARS spet
prilagaja razpise zazeljenemu ponudniku. Njemu bo ure priznal, nekomu drugemu pa
ne. Zahtevamo, da se "Vzdrievanje" (postavka 10 v predracunu) oceni v sklopu
mesecnega pavsSala (postavka 11) in da se Stevilo ur za "Nadgradnje" omeji na
razumno mejo

Narocnik je za vzdrievanje programske opreme predvidel 20 ur/mesec v ¢asu 6 let.
Nadgradnje se izvajajo po prevzemu osnovne verzije programske opreme v obdobju 7
let.

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Narocnika prosimo za podaljSanje roka za oddajo ponudb, saj Se vedno ni odgovoril
na postavljena vprasanja ponudnikov, od odgovorov na ta vprasanja pa je odvisna
priprava primerne ponudbe oziroma ocena izpolnjevanja pogojev za oddajo ponudbe.
V nadaljevanju objavljamo podaljSanje roka za prejem ponudb.

V projektni nalogi za razpis lzdelava, vzdrievanje in nadgradnja integracijskega
vmesnika je v poglavju 1 UVOD (1.1 Splosno) napisano, da bo namescéenih 32 lokalnih
postaj in 96 mikrovalovnih detektorjev.

Kdaj je predvideno, da bodo name3éene lokalne postaje in mikrovalovni detektorji?
Ali bo za njihovo namestitev objavljen nov javni razpis?

Projektna naloga je izdelana za lzdelavo, vzdrZevanje in nadgradnjo integracijskega
vmesnika je izdelana za upravljanje prometa na vpadnicah Ljubljana.

Ali je integracijski vmesnik razpisan samo za prikljucitev nove periferne opreme na
centralni del sistema SNVP torej samo za vpadnice Ljubljane?

Integracijski vmesnik je razpisan za novo opremo v okviru izvedbene pogodbe
Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane-periferna oprema. V ¢asu trajanja
pogodbe je potrebno zagotoviti integracijo nove periferne opreme v skladu s
projektno nalogo. Oprema na terenu je namescena in v fazi tehnicnega pregleda.

V razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe se narocnik sklicuje na Poglavje 2 -
Projektno nalogo s prilogami in ponudbenim predracunom. Katere priloge ima
naroc¢nik v mislih? Glede na to, da v Poglavju 6 ni nobenih prilog, narocnika prosimo
za objavo le-teh.

Priloge k projektni nalogi so citirane na zadnji strani projektne naloge in zaradi
velikega obsega datotek objavljene na spletni strani narocnika. V tocki VI.3
objavljenega obvestila o narocilu (EU-2) je navedeno: »Priloge k projektni nalogi so
objavljene na spletni strani naro¢nika https://www.dars.si, v zavihku javna narocila,
interna Stevilka postopka 000219/2023.«



VPRASANIJE 8:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 9:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 10:

ODGOVOR:

VPRASANJE 11:

ODGOVOR:

VPRASANJE 12:

V 14. ¢lenu Vzorca pogodbe narocnik doloc¢a garancijski rok 1 leto od dneva zagona
posamezne nove verzije.

a.) Kaj se smatra kot zagon posamezne nove verzije?

b.) Naroc¢nik v 18. ¢lenu Vzorca pogodbe doloca garancijsko dobo 1 leto, kar se
razlikuje od zgornje dolocbe o garancijski dobi iz 14. ¢lena. Narocnika prosimo za
pojasnilo, katera dolocba je pravilna.

Garancijska doba 1 leto je misljena za prvo leto delovanje po prevzemu prve verzije
programske opreme. V prvem letu izvajalec ni upravicen do pavsala za stalno
pripravljenost. Ce po prevzemu izvajalec izvede nadgradnjo programske opreme in se
v 1 letu po zagonu posamezne nadgradnje pojavijo tezave, izvajalec za odpravo napak
zaradi te posamezne nadgradnje ni upravicen do placila stroSkov.

Poglavje XI. Dogovor o varovanju osebnih podatkov se v celoti nanasa na izvajalca.
Glede na to, da gre za pogodbo med dvema strankama, ki sta obe zavezani k
varovanju osebnih podatkov, naro¢niku predlagamo, da se tudi zgoraj omenjene
dolocbe naslovijo tako na naroc¢nika kot tudi ponudnika.

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Narocnika prosimo za pojasnilo 3. odstavka 18. ¢lena Vzorca pogodbe, ki pravi, da
se na narocnika vsebinsko in ¢asovno neomejeno, teritorialno pa omejeno na AC in
HC v Republiki Sloveniji, neizklju¢no prenesejo vse materialne in druge pravice
avtorja, ki so potrebne za uporabo, dodelavo, nadgradnjo, spreminjanje, odpravo
napak in nadaljnji razvoj integracijskega vmesnika, vkljuéno s pravico reproduciranja
(vklju€no z reproduciranjem v elektronski obliki), predelave, ter pravico priobcitve
vseh teh del javnosti, tako da je naro¢niku omogocena polna pravica uporabe,
vzdrZevanja, dopolnjevanja in spreminjanja racunalniske programske opreme in
drugih avtorskih del, ustvarjenih na podlagi ali v zvezi s to pogodbo. Ni nam namrec
povsem jasno, ali se to nanasa tudi na racunalnisko programsko opremo in druga
avtorska dela, ki niso razvita oziroma ustvarjena posebej za naro¢nika na podlagi ali
v zvezi s to pogodbo, pa so kljuéna, da je narocniku omogocena polna pravica
uporabe, vzdrZevanja, dopolnjevanja in spreminjanja racunalniSske programske
opreme in drugih avtorskih del, ustvarjenih na podlagi ali v zvezi s to pogodbo.
Trenutna ubeseditev je namrec¢ dvoumna.

V predzadnjem odstavku 18. ¢lena je nedvoumno napisano, kaksne so zahteve
narocnika glede programske opreme, ki ni ustvarjena posebej za narocnika na
podlagi ali v zvezi s to pogodbo — na tej opremi Zeli narocnik ustrezno licenco,
podlicenco oziroma ustrezno pravico do uporabe za vzpostavitev in delovanje
integracijskega vmesnika v garancijski dobi eno leto.

Glede na to, da narocnik Se ni odgovoril na vprasanja, prosimo za podaljSanje roka
za postavljanje vprasanj in oddajo ponudb.

V nadaljevanju objavljamo podaljsanje roka za prejem ponudb. Naroc¢nik bo na
portalu javnih narocil objavil dodaten rok za postavljanje vprasanj.

Kdaj je po terminskem planu predvideno testiranje integracijskega vmesnika v
povezavi z centrom SNVP?



ODGOVOR:

VPRASANJE 13:

ODGOVOR:

VPRASANJE 14:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 15:

ODGOVOR:

VPRASANJE 16:

ODGOVOR:

VPRASANJE 17:

Testiranje integracijskega vmesnika v povezavi s centralnim delom SNVP se lahko
izvede v ¢asu razvoja, v kolikor bodo za to izpolnjeni pogoji na strani centralnega
dela SNVP, sicer pa po zaklju¢enem testiranju delovanja programske resitve
integracijskega vmesnika v okviru postavke Sodelovanje pri vseh potrebnih
aktivnosti za izvedbo dokonéne integracije periferne opreme v centralni del SNVP.

V nadaljevanju objavljamo dopolnitev 9. in 12. ¢len pogodbe.

Spostovani, Ali je predvidena nadgradnja obstojecega centra sistema SNVP v roku,
ki je dolocen za za izdelavo integracijskega vmesnika, to je 6 mesecev po podpisu
pogodbe? Hvala za odgovor.

Glej odgovor na 12. vprasanje.

Spostovani, Razpis doloc¢a izvedbo programske opreme za integracijski vmesnik v
povezavi z lokalnimi postajami, ki krmilijo novo periferno opremo. Ali se v sklopu
izdelave integracijskega vmesnika planira tudi izdelava komunikacijske povezave na
obstojece lokalne postaje? Hvala za odgovor.

Ne.

Nova programska oprema za integracijski vmesnik signalov in podatkov bo
povezovalni ¢len med periferno opremo in centralnim delom sistema za nadzor in
vodenje prometa (SNVP).

Ali je po terminskem planu predviden socasni zakljucek izdelave integracijskega
vmesnika in izdelave nove programske opreme v centru, da bo omogocen zakljucni
preizkus?

Glej odgovor na 12. vprasanje.

Za izvedbo testnih scenarijev bo potrebno sodelovanje z izvajalcem periferne
opreme in lokalnih postaj. Potrebno bo tudi testiranje komunikacije med
vmesnikom in lokalno postajo v preizkuSevalnici, preden se bo izvajalo koncno
testiranje na terenu.

Ali bo izbranemu ponudniku omogoceno, da pri izvajalcu nove periferne opreme in
sistema SNVP, ki je delo izvedel po pogodbi za Upravljanje s prometom na
vpadnicah Ljubljane, dobi delujoci vzorec lokalne postaje?

Ne. Narocnik bo zagotovil sodelovanje izvajalca periferne opreme pri testiranju.
Izmenjava podatkov mora potekati skladno s prilogami projektne naloge.

Celoten razpis za izvedbo integracijskega vmesnika je pripravljen na osnovi PZI

dokumenta 849/19, ki ga v razpisu objavljate. Glede na to, da gre za Ze izveden in

zakljucen projekt upravljanja s prometom na vpadnicah Ljubljane, bi pricakovali, da

se objavi PID projekt dejansko izvedenih del. S tem se nedvomno favorizira

ponudnika, ki je izvajal omenjeni projekt in gre za zavajanje ostalih ponudnikov.

Narocnika sprasujemo:

1. Zakaj ni objavil projekta izvedenih del (PID) ?

2. Na kateri lokalni postaji je omogocen delujo¢ OPC-UA protokol, ki je naveden v
povzetku dokumenta (Arhitektura periferne opreme in komunikacija do visje
lezecih delov sistema SNVP - v1.1_objava - 16.8.2023) ?



ODGOVOR:

3. Ali bo imel izbrani izvajalec vmesnika na razpolago testno in nemoteco
postavitev VMS znakov spremenljive vsebine (v kombinacijah Z, 7Z, 77z, 777+Z,
77777) izven avtocestne trase?

4. Kako bo izvajalcu vmesnika omogoceno testiranje celotnega Sifranta za vse
kombinacije (Z, ZZ, 222, 77Z+Z, 7777Z)?

k1:Narocnik je v projektni nalogi s prilogami objavil vse informacije, ki so potrebne

za pripravo ponudbe.

K2:Delujo¢ OPC-UA protokol je omogocen na vseh predvidenih lokalnih postajah.

K3 in 4: Narocnik bo zagotovil testne znake spremenljive vsebine.

VPRASANJE 18: Zanima nas, ¢e je predmet razpisane naloge za izdelavo programske opreme

ODGOVOR:

oziroma resitve integracijskega vmesnika samo komunikacijska povezava z novimi
lokalnimi postajami, ki krmilijo novo periferno opremo, ali tudi z obstojecimi
lokalnimi postajami, ki so Ze dalj ¢asa v uporabi?

Integracijski vmesnik je razpisan za novo opremo.

VPRASANIJE 19: Naroénik je v razpisnih pogojih definiral rok za razvoj programske resitve, testiranje

ODGOVOR:

in pricetek obratovanja 4 mesece od prejema sklenjene pogodbe.
Ker gre za programski integracijski vmesnik, ki je vezni ¢len med dvema slojema
sistema - spodnjim slojem lokalne postaje in sistemom za nadzor in vodenje
prometa (SNVP) sprasujemo narocnika sledece:
1. Ali je spodniji sloj lokalne postaje Ze izveden in je lokalno operativen?
2. Ali so vse lokalne postaje in pripadajoca periferna oprema Stevcev prometa polno
dosegljiva na enovitem podatkovnem omreZju z Ze izvedenim in preizkusenim OPC-
UA vmesnikom?
3. Ali je zgorniji sloj sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) Ze izveden in je
centralno podprt, preizkusen in polno operativen?
4. Kako bo narocnik preveril delovanje integracijskega vmesnika, ¢e spodnji oz.
zgornji sloj Se ni operativen?
5. Ali je rok izvedbe integracijskega vmesnika neodvisen od izvedbe zgornjega oz.
spodnjega sloja?
k1. Trenutno poteka faza tehnic¢nega pregleda. Periferna oprema bo pripravljena.
k2. Trenutno poteka faza tehni¢nega pregleda. Periferna oprema bo pripravljena.
k3. Razvoj centralnega dela SNVP bo predvidoma sovpadal z razvojem integracijskega
vmesnika. Narocnik bo zagotovil sodelovanje vseh izvajalcev.
k4. Preverjanje delovanja integracijskega vmesnika se bo izvedlo na osnovi
dokazovanja skladnosti z zahtevami v projektni nalogi s prilogami.
k5. Da, glej odgovor na 12. vprasanje.

VPRASANJE 20: Naro¢nik je v razpisu objavil ve¢ povzetkov dokumentov, ki jih navajamo v

nadaljevanju:

Povzetek dokumenta - Arhitektura periferne opreme in komunikacija do visje
lezecih delov sistema SNVP - v1.1_objava - 16.8.2023

Povzetek dokumenta - Vmesniki za izmenjavo podatkov in stanj v sistemu SNVP -
v1.1 objava-5.5.2023

1.Zakaj so objavljeni samo povzetki dokumentov?

2.Ali bo narocnik v dodatku razpisa objavil celotne dokumente?



ODGOVOR:

VPRASANJE 21:

ODGOVOR:

VPRASANJE 22:

3.Ali bo narocnik kril vse morebitne stroske, ki bodo izvajalcu nastali ob ugotovitvi,
da so v objavljenih dokumentih napake, zaradi katerih bodo izvajalcu nastali
stroski?

4.Na kaksen nacin bo narocnik izvajalcu kril stroske, ki bodo nastali zaradi prej
opisanih napak?

5.Ali je objavljeni PZI projekt za izvedbo sistema upravljanja s prometom na
vpadnicah Ljubljane enak projektu izvedenih del PID?

K1:Povzetki vkljucujejo vse potrebne informacije za pripravo ponudbe, odstranjeni
so samo potencialno obcutljivi podatki (kot npr. IP naslovi...).

K2: NE. Celotne dokumente bo zaradi informacijske varnosti prejel izbrani
ponudnik.

K3 in 4: Kljuéna je faza izdelave poslovne/sistemske analize in priprave kon¢nih
zahtev, pri kateri bo narocnik zagotovil sodelovanje vseh izvajalcev in dodatni
stroski naj ne bi nastali. Stroski morebitnih sprememb so predvideni v postavkah 8
in 9 ponudbenega predracuna.

K5: Ne. Trenutno poteka faza tehni¢nega pregleda, PID Se ni v celoti zakljucéen.
Narocnik je v projektni nalogi s prilogami objavil vse informacije, ki so potrebne za
pripravo ponudbe.

Projektna naloga iz razpisa vkljucuje zahteve za programsko opremo integracijskega
vmesnika, ki mora delovati, kot povezovalni ¢len med periferno opremo in
centralnim delom sistema za nadzor in vodenje prometa.

Vprasanja:

1. Ali bo upravljavec izvajal spremljanje, vodenje in odlocanje vodenja prometa na
dveh sistemih v centru, obstojecem in novem, kljub temu da bo upravljal promet na
enem podrocju oziroma odseku avtoceste ali obvoznice, na katerem je vgrajena
zelo razlicna oprema?

2. Obstojeca in nova periferna oprema lokacijsko ni grupirana. Na istem odseku
ceste se prepletajo obstojeci in novi spremenljivi znaki, obstojece in nove lokalne
postaje itd.

Kako je predvidena sinhronizacija vodenja prometa, vsebinsko in ¢asovno, saj bo
moral upravljavec upravljati periferno opremo na istem odseku iz dveh centrov?

3. Ali mora integracijski vmesnik v prvi fazi delovati z obstoje¢im centrom sistema
SNVP, ko pa bo nadgradnja centra zaklju¢ena, pa Se z novim?

k1: Narocnik je v projektni nalogi s prilogami objavil vse informacije, ki so potrebne
za pripravo ponudbe. Za upravljanje prometa bo naroc¢nik uporabljal obstojeci
sistem/centralni del SNVP.

K2: Narocnik je v projektni nalogi s prilogami objavil vse informacije, ki so potrebne
za pripravo ponudbe. Za upravljanje prometa bo narocnik uporabljal obstojeci
sistem/centralni del SNVP.

K3: Integracijski vmesnik mora delovati v skladu z zahtevami projektne naloge s
prilogami, ki dolo¢ajo nacin komunikacije s centralnim delom SNVP.

Postavka "Nadgradnje" ima vec ur, kot "Razvoj programske resitve". Kako bo DARS
programsko opremo tako obsirno nadgrajeval, Ce je ta le vmesnik med dvema
sistemoma? Ce DARS ve, kaj bo treba nadgraditi, naj to napise. Ce ne, potem pa je
to Stevilo ur ob¢utno preveliko in omogoca netransparentnost ponudb.



ODGOVOR:

VPRASANIJE 23:

ODGOVOR:

VPRASANJE 24:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 25:

ODGOVOR:

Ure nadgradnje (ocena 10 ur/mesec v casu predvidene Zivljenjske dobe) so
predvidene za vse morebitne s strani narocnika predhodno potrjene nadgradnje, ki
lahko izhajajo iz dodatnih zahtev ali zaradi sprememb na spodnjem ali zgornjem
nivoju sistema za nadzor in vodenje prometa.

V projektni nalogi piSe, da je obdobje vzdrzevanja 7 let, garancije pa 12 mesecev.
Ponujena je samo programska oprema. V garancijski dobi je obveza izvajalca, da
brezplacno popravi vse morebitne napake.

Vprasanje: kaksne napake pri¢akuje narocnik po izteku 12 mesecev na programski
opremi, da je za to rezerviral ve¢ kot 1400 ur dela?

Zahteve za storitve vzdrZevanja (ocena 20 ur/mesec v Casu predvidene Zivljenjske
dobe po izteku garancije ) so opisane v poglavju 5.2 projektne naloge.

V dokumentaciji so pomesani formati podatkov in protokoli: JSON je format
podatkov (enako kot npr. XML), TLS pa je zascitna ovojnica za druge protokole (npr.
HTTP). Prosimo narocnika, da ustrezno popravi poglavja P1 (kriteriji za kadre) in P2
(Projektna naloga), ker tako, kot so zapisana, niso jasna.

Glej odgovor na 1. vprasanje.

V dokumentu Projektna naloga, tocka 3.1 Izdelava poslovne/sistemske analize in
priprava konc¢nih zahtev, je navedeno, da je treba v prvi fazi izvedbe narodila
potrebno izvesti poslovno/sistemsko analizo, katre rezultat je porodilo, ki vsebuje t.
i. model As-Is. As-Is model mora zajeti pregled stanja in analizo stanja. Narocnika
prosimo za natancnejsa pojasnila obsega naloge. Ali bo naro¢nik omogocil vpogled v
obstojece sisteme, tako na periferni opremi in na opremi centralnega dela SNVP?
Ali bo narocnik priskrbel izvorne kode z vsemi dostopi do obstojecih sistemov
narocnika?

As-Is model bo osnova za pripravo modela To.Be, nacinov za doseganje moznih
koncnih tehni¢nih resitev je veliko, kar je bistvenega pomena za oddajo ponudbe.
Narocnik naj poda jasnejSa navodila kaj se pri¢akuje od izvajalca, koliko razli¢nih
variant reSitev bo moral izvajalec narediti za kon¢no tehnicno resitev? Kako bo
narocnik placal variantne resitve, oz. kako naj izvajalec oceni stroSek variantnih
reSitev?

V Projektni nalogi v tocki 3.4, Razvoj programske resitve je predpisana uporaba
agilnih metodologij razvoja programske opreme. Narocnik naj jasneje opredeli faze
agilnih metod, ki bodo definirale principe in pristope, ki jih bo treba upostevati pri
razvoju resitev.

Narocnik, skladno z zahtevami projektne naloge, pri¢akuje analizo podanih zahtev z
morebitnimi vprasanji za dopolnitev razumevanja.

Vpogled v obstojece sisteme ni potreben, saj so principi komunikacije s spodnjim in
zgornjim nivojem doloceni v projektni nalogi s prilogami.

Izvorne kode in dostopi v obstojeCe sisteme niso relevantni za izdelavo
integracijskega vmesnika.

Ponudnik mora skladno z zahtevami projektne naloge pripraviti funkcionalne in
tehni¢ne specifikacije izvedbe, ki so vezane na njegovo ponujeno resitev. Glede na
kljuéno zahtevo, da se skozi celoten cikel izvedbe narodila, izvajalec sprotno usklajuje
z naro¢nikom, variantne resitve niso predvidene.



Izvajalec mora skladno s projektno nalogo in ponujeno resitvijo izdelati konéno
metodologijo in terminski nacrt. Glede na klju¢no zahtevo, da se skozi celoten cikel
izvedbe narocila izvajalec usklajuje z naro¢nikom, morajo biti izvajalcu koraki agilnega
pristopa jasni.

Spremembe razpisne dokumentacije:

Poglavje 1 — Navodila ponudnikom:

Spremeni se tocka 4.3.2 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:

2. Reference strokovnjakov (najvec 10 tock):

o V kolikor je referencni projekt, s katerim samostojni programer/vodilni razvojni
inZenir izkazuje izpolnjevanje pogoja iz tretje alineje tocke 4.2 e) 2. vseboval
implementacijo standardnih splosno uporabljenih komunikacijskih protokolov OPC-
UA in JSON, v katerih se uporablja enkripcija TLS 1.2 ali visjo, ponudnik prejme 5 tock.

e Narocnik bo tockoval (5 tock) tudi dodatni referencni projekt samostojnega
programerja/vodilnega razvojnega inZenirja kot je naveden v nadaljevanju: »Kader
ima v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega narocila dokazane
referencne projekte iz implementacije standardnih sploSno uporabljenih
komunikacijskih protokolov OPC-UA in in vsaj enega od ostalih navedenih protokolov
(WEBSOCKET, API/REST, AMQP), ki so predlagani protokoli za izmenjavo med
periferno opremo in centralnim sistemom.«

Vsak programer (najve¢ dva programerja) dobi tocke za najve¢ en v tej alineji opisani
referencni projekt.

Za dokazovanje dodatnih pogojev iz te tocke, mora ponudnik izpolniti seznam 4.3 v poglavju
6 — sposobnost in priloZiti referenéno potrdilo narocnika del iz katerega je razvidno
izpolnjevanje dodatnega pogoja v okviru postavljenih meril.

Spremeni se tocka 20.1 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:
20.1 Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo naroCnik prejme preko sistema e-JN

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 21. 12. 2023 do 10. ure. Za oddano ponudbo se Steje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se tocka 22.1 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:

22.1 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 21. 12. 2023 in
se bo zacelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Poglavje 2 — Projektna naloga

Spremeni se 2. alineja 3. odstavka tocke 2 projektne naloge (na strani 4), ki po novem glasi:

e Uporaba standardnih splosno uporabljenih komunikacijskih protokolov (OPC-UA, WebSocket,
AMQP, MQTT, REST/API, ...) v katerih se uporablja enkripcija TLS 1.2 ali visjo.

Spremeni se 2. alineja 3. odstavka tocke 4.1 projektne naloge (na strani 10), ki po novem glasi:


https://ejn.gov.si/eJN2%20najkasneje%20do%20dne%2021
https://ejn.gov.si/mojejn

e Uporaba standardnih splosno uporabljenih komunikacijskih protokolov (OPC-UA, WebSocket,
AMQP, MQTT, REST/API, ...) v katerih se uporablja enkripcija TLS 1.2 ali visjo.

V prilogi objavljamo cistopis projektne naloge, v katerem so upoStevane spremembe iz tega
dodatka.

Poglavje 2 — ponudbeni predracun

V prilogi objavljamo nov ponudbeni predracun, ki ga morajo ponudniki upostevati pri pripravi
svoje ponudbe. Nov predracun v celoti nadomesca predracun, ki je bil objavljen s prvotno
dokumentacijo.

Popravki v predracunu so v postavkah 4, 5, 6 in 7, v katerih se kolic¢ine in ME spremenijo v 1 kpl.

Poglavje 4 - Pogodba

Doda nov odstavek v 9. ¢len pogodbe, ki glasi:

Sodelovanje pri vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo dokoncne integracije periferne opreme v
centralni del SNVP 12 mesecev od prejema sklenjene pogodbe.

Spremeni se 12. ¢len pogodbe, ki po novem glasi:

Izvajalec bo opravljeno storitev narocniku zaracunaval v skladu s ponudbenim predracunom. Na
vsakem racunu mora biti navedena $tevilka pogodbe, ki jo je dolo¢il naro¢nik. Stevilka pogodbe mora
biti navedena tudi na vseh drugih dokumentih, ki spremljajo racun.

Vzpostavitev sistema bo izvajalec obracunal na podlagi Potrdila o prevzemu. lzvajalec je dolzan za
opravljena dela dostaviti racun v roku 8 dni po prejemu Potrdila o prevzemu.

Izvajalec bo opravljene storitve iz postavk 10 in 11 ponudbenega predracuna (vzdrZevanje in stalna
pripravljenost) narocniku zara¢unaval enkrat mesec¢no do 3. dne v mesecu za pretekli mesec. Stalna
pripravijenost in ure vzdrievanja se lahko za¢nejo obracunavati eno leto po izdaji potrdila o
prevzemu implementirane resitve.

Izvajalec bo opravljene storitve iz postavke 8 ponudbenega predracduna (sodelovanje pri vseh
potrebnih aktivnostih za izvedbo dokoncne integracije periferne opreme v centralni del SNVP)
naroc¢niku zara€unaval enkrat mesec¢no do 3. dne v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec mora k ra¢unu
priloZiti s strani narocnika potrjen zapisnik o opravljenih aktivnostih.

Izvajalec izstavi raun v 3 dneh po uspesni izvedbi in testiranju izvedenih nadgradenj iz postavke 9
ponudbenega predracuna. lzvajalec mora k racunu priloZiti s strani narocnika potrjen zapisnik o
izvedeni nadgradniji.

Izvajalec je dolZan narocniku izdajati racune izklju¢no v elektronski obliki (e-racun), izdan v standardu
e-SLOG 2.0. Ce izvajalec z naroénikom $e nima sklenjenega dogovora o prejemu oziroma izdaji e-
racuna, mora v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, najkasneje pa pred izdajo prvega e-racuna, na
naslov testni.e-racuni@dars.si poslati predlog za izvedbo predhodnega testiranja e-racuna. Po
uspesnem testiranju izvajalec v skladu s sklenjenim dogovorom posilja E-racun skupaj z .xml
datoteko, ki vsebuje metapodatke e-racuna, in .pdf datoteko, vklju¢no s podatki o opisu racuna,



Stevilko pogodbe in Stevilko odpoklica po pogodbi. Kontaktni podatki na strani izvajalca za testiranje
in posiljanje e-racuna:

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d.d.



