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Podpisnik: Simon Jordan
Izdajatelj: Halcom CA PO 3
Stevilka certifikata: 0COC16
Potek veljavnosti: 23. 10. 2018
Cas podpisa: 14. 05. 2018 15:47

A 'ﬂ REPUBLIKA SLOVENIJA
) '@-' MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANIJE,

ZNANOST IN SPORT

S

c‘, Digitalni podpis

Podpisnik: MARKO BONAC

Izdajatelj: SIGEN-CA G2

Stevilka certifikata: 24DB405500000000572006D6
Potek veljavnosti: 24. 07. 2022

Cas podpisa: 09. 05. 2018 13:21

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Okvirni sporazum

NAROCNIK
Arnes
Naziv in sedez Tehnoloski park 18
1000 Ljubljana
ID §t. za DDV S165799739
Maticna Stevilka 5618100000

Poslovni racun

SI156 0110 0603 0345 406

Telefon 01/479-8800
E-posta razpis@arnes.si
Skrbnik pogodbe Ksenija Furman Jug
Podpisnik mag. Marko Bonac, direktor
in
IZVAJALEC
Naziv ADVANT d.o.0.
Sedes Cesta na Brdo 119A
1000 Ljubljana
ID §t. za DDV SI117337046
Mati¢na Stevilka 1278312000

Poslovni racun

SI156 0201 8005 0752 496

Telefon +386 (0)1 470 0000
E-posta info@advant.si
Skrbnik pogodbe Andrej FriSkovec
Podpisnik Simon Jordan
sklepata

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraZevanje, znanost in Sport. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseZivljenjsko ucene za
boljso zaposljivost; prednostna naloZba 10.3: Vlaganje v izobraZevanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseZivljenjsko ucenje z razvojem
infrastrukture za izobraZevanje in usposabljanje, specificni cilj: Izboljsanje kompetenc in doseZkov mladih ter vecja usposobljenost izobraZevalcev prek vecje
uporabe sodobne IKT pri poucevanju in ucenju.
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Okvirni sporazum

OKVIRNI SPORAZUM O IZGRADNJI PASIVNE INFRASTRUKTURE WLAN SIO-2020
STEVILKA 4-3/2018-2

1. dlen

PODLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA

Oznaka javnega narocila, ki je podlaga za
sklenitev okvirnega sporazuma

Pasivna infrastruktura WLAN SI0-2020, objava na Portalu javnih
narocil dne 5.2.2018 pod Stevilko objave JNO00664/2018-B01, v UL
Evropske unije pod stevilko 2018/S 025-052387.

6)

2. Cclen
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

Predmet okvirnega sporazuma je izgradnja pasivne infrastrukture WLAN in montaZa aktivne opreme (ki
bo dobavljena na podlagi javnega narocila »Aktivna omrezna oprema SIO-2020«) v okviru dejavnosti
»lzgradnja brezzi¢nih omreZij na vzgojno-izobrazevalnih zavodih« v okviru projekta SI0-2020 v:

Sklopu 2: GoriSka + Obalno-kraska + Primorsko-notranjska regija

Narocnik sklepa ta okvirni sporazum v imenu in za racun koncnih uporabnikov — vzgojno-izobrazevalnih
zavodov, ki so mu na podlagi JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI »IZGRADNJA
BREZZICNIH OMREZIJ« IN DEJAVNOSTI »NAKUP IKT OPREME« V OKVIRU PROGRAMA NADALINJE
VZPOSTAVITVE IKT INFRASTRUKTURE V VZGOJI IN IZOBRAZEVANJU dali pooblastilo za izvedbo postopka in
sklenitev okvirnega sporazuma v njihovem imenu ter za njihov racun. Pravice iz naslova okvirnega
sporazuma (npr. pogodbene kazni, finanéna zavarovanja) v imenu in za racun koncnih uporabnikov
uveljavlja naro¢nik.

Naroc¢nik in kon¢ni uporabnik bosta s tripartitno pogodbo o izgradnji pasivne infrastrukture WLAN 2020,
izdelano na podlagi vzorca iz javnega narocila, narocila izvedbo projekta.

Izvajalec bo po narocilu narocnika na vsaki lokaciji izvedel ogled in pripravo idejnega nacrta (skladno z
dolodili in v rokih iz Specifikacij), ga predal naroc¢niku in konénemu uporabniku skupaj s prenosom
materialnih avtorskih pravic na idejnem nacrtu, vklju¢no s pravico predelave in dodelave. Izvajalec bo
prilagodil idejni projekt zahtevam narocnika in kon¢nega uporabnika (predvsem glede obsega projekta,
razpoloZljivih sredstev koncnega uporabnika, ter podatkov glede cene aktivne opreme, ki jih bo posredoval
narocnik). Potrjeni nacrt postane nacrt za izvedbo projekta (PZl), ko ga potrdi odgovorna oseba Arnesa in
koncnega uporabnika. Ob potrditvi PZI se podpise tudi aneks k pogodbi, v katerem je dolo¢ena kosovnica
za izgradnjo omreZja s kon¢no ceno projekta za izgradnjo.

Izvajalec bo zgradil pasivno infrastrukturo v rokih izvedbe iz specifikacij ter po ceni na enoto posamezne
postavke, kot je dolocena s tem okvirnim sporazumom. lzvajalec bo obracunaval dela in material po
obracunu dejanskih kolicin, pri ¢emer bosta koncni uporabnik in narocnik preverila utemeljenost in
potrdila napako v izmerah glede na PZI najvec v visini do 3%. Obracuna preseznega obsega nad 3% od
vrednosti PZI konéni uporabnik ne bo priznaval niti placal. Prav tako skupna vrednost celotnega projekta
ne sme presegati skupnih razpolozZljivih sredstev za izgradnjo omreZja posameznega VIZ.

Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta okvirnega sporazuma so opredeljeni v obrazcu ePRO —

ePRO®
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ePRO Okvirni sporazum
Specifikacije, ki je priloga okvirnega sporazuma.
3. clen
KOLICINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI
1) Predmet okvirnega sporazuma je naslednja oprema in storitve:
iile NAZIV POSTAVKE cena brez DDV
postavke
1. Ogled stanja, projektna dokumentacija, meritve in garancija
a Projektna dokumentacija; VIZ z do 400 ucenci /kos 650,00 €
b Projektna dokumentacija: VIZ s 400 ali ve¢ ucenci /kos 1.080,00 €
C Meritve bakrene instalacije /prikljucek 3,42 €
d Meritve opti¢ne instalacije /prikljucek 3,74 €
e Sistemska garancija proizvajalca za vso vgrajeno pasivno opemo, 15 letna 144,00 €
2. Pasivna komunikacijska oprema in storitve
Kabel bakreni
f UTP cat 6A (z zaklju¢evanjem) po standardu EN 50173 -1:2011 (IEC 61935- 1,23 €
1:2015) /m
g Kabel bakreni NYM-j, 3x2,5 mm? /m 1,44 €
h Kabel bakreni — ozemljitveni PF-Y, 6mm /m 1,27 €
: Kabel opti¢ni
[ v - ; - 1,60 €
12 Zilni za notranje polaganje, 0S1/0S2, enorodni 9/125um /m
| Zakljucevalne vrvice (pigtail) 795 €
- enorodni 9/125um, LC konektor, z varjenjem /kos !
k Plasti¢ni kanal
15mm x 17mm /m >34 €
Plasti¢ni kanal
| - 40mm x 25mm /m 619¢
Plasti¢ni kanal
m 60mm x 40mm /m 7,33¢
Plastic¢ni kanal
: - 80mm x 60mm /m 783¢
Plastic¢ni kanal
3,42 €
° 10mm x 40mm /m ’
p Plasti¢na cev fil6, samougasna /m 1,22 €
9 Kovin}ski kanal s pgkrovom 970 €
trasni enoprekatni 50mmx30mm /m
; Kovmsk_l kanal s poklfovom 13,35 €
- trasni dvoprekatni 200mmx50mm /m
. Kovmsk'| kénal S po.krovom 19,71 €
- trasni triprekatni 200mmx50mm /m
Kovinski kanal k
" ovinski ar'la s pokrovom 32,19 €
parapetni 110 /m
y Odplrar!e.ln zapllranje obstojece trase 130€
plasti¢ni kanali /m
v Odpiranje in zapiranje obstojece trase 1,05 €
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ePRO Okvirni sporazum
kovinski kanali /m
w Odp.nravrlue in zaplranje obstojece trase 0,98 €
- viseli stropovi /m
X Odstranjevanje obstojece trase vklju¢no z odvozom na deponijo /m 1,92 €
v Vti¢nica UTP cat6A _ _ 13,39 €
nadometna enojna s protiprasno zasc¢ito (komplet) catb6A /kos
, Vticnica UTP cat6A _ _ 16,77 €
nadometna dvojna s protiprasno zascito (komplet) cat6A /kos
aa VtiCnica UTP c§t6A . _ _ 1272 €
- za parepetni kanal, enojna s protiprasno zascito (komplet) cat6A /kos
bb Vticnica UTP c§t6A . _ _ 1719 €
- za parepetni kanal, dvojna s protiprasno zascito (komplet) catbA /kos
cc Vti¢nica nadometna 230V /kos 6,31 €
Kovinske omare za vgradnjo 19" opreme;
- zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj 40mm,
dd hladilne reze, 800x800 mm, vklju¢no z montazo in prikljucitvijo na samostojno 556,35 €
varovalko v ERO
36 HE, talna /kos
Kovinske omare za vgradnjo 19" opreme;
- zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj 40mm,
ee hladilne reze, 800x800, vklju¢no z montazo in prikljucitvijo na samostojno 443,60 €
varovalko v ERO
24 HE, talna /kos
Kovinske omare za vgradnjo 19" opreme;
zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj
ff 40mm, hladilne reze, 600x600 260,95 €
18 HE,stenska, vklju¢no z montazo in prikljucitvijo na samostojno varovalko v ERO
/kos
gg) Kovinske omare za vgradnjo 19" opreme;
zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj
gg 40mm, hladilne reze, 600x600 196,24 €
12 HE, stenska, vklju¢no z montazo in prikljucitvijo na samostojno varovalko v ERO
/kos
hh Polica za omaro 19" /kos 22,45 €
ii Organizator kablov 19" /kos 15,27 €
i Razdelil.ec. 2v20V 19" /ko§ . 34,05 €
Prikljucen na napajanje
Patch Panel 19"
kk 214,43 €
modularni, 24 prikljuc¢kov UTP cat 6A /kos ’
Patch Panel 19"
Il 103,59 €
modularni, 12 prikljuc¢kov UTP cat 6A /kos ’
Patch Panel 19"
357,39 €
mm modularni, 48 prikljuc¢kov UTP cat 6A /kos ’
Patch panel opticni 19", z izvle¢nim predalom
76,43 €
nn 12 prikljuckov /kos ’
00 Povezovalni kabli 517 €
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ePRO Okvirni sporazum
UTP cat 6A, 1m /kos
Povezovalni kabli
5,56 €
B UTP cat 6A, 2m /kos
Povezovalni kabli
6,11 €
® UTP cat 6A, 5m /kos
o Povezovalnll kabli opti¢ni 11,73 €
Enorodni, LC/LC konektor, duplex, 2m /kos
Sanirani oreboii
o anirani preboji . _ 800 €
predelna stena - gips plosca /kos
Sanirani -
- anirani preboji B . 20,16 €
predelna stena — zidaki, vklju¢no do debeline 30cm /kos
Sanirani preboji
uu 30,00 €
predelna stena — zidaki, debeline nad 30cm /kos
Sanirani -
W anirani preboji _ _ . 25,00 €
predelna stena/ploséa — beton, vklju¢no do debeline 30cm /kos
Sanirani preboji
WW oY - 33,75 €
predelna stena/plos¢a — beton, debeline nad 30cm /kos
Sanirani oreboi

xx anlram.pre 0ji 1512 €

preboj s kronsko glavo /kos

vy ProtipoZarna masa ali vrecka /kos 12,16 €

7z Dograditev avtomatske varovalke C16A/1p /kos 22,30 €

aaa Namestitev dostopovne tocke /kos 35,00 €
bbb Namescanje in prikljucevanje stikal in usmerjevalnikov /kos 31,85 €
cce Urejanje obstojece komunikacijske omare in druga podobna inZenirska dela /ur 39,60 €

2) Drugo nebistveno opremo in material ter dela, ki ne bi bila zajeta v ponudbi, pa bi bila potrebna in
dogovorjena, bo konéni uporabnik placal po veljavnem ceniku izvajalca na dan dobave oziroma izvedbe,
skladno z omejitvijo iz 5. odstavka 2. ¢lena tega okvirnega sporazuma. V zvezi z nabavo tovrstne opreme
in izvedbo storitev se lahko narocnik posvetuje s ponudnikom, stranko okvirnega sporazuma in zahteva,
da ta po potrebi predlozi ponudbo.

Ce se v ¢asu od sprejema ponudbe do dobave pasivne opreme ter storitev cena opreme in storitev zniza
(kar je razvidno predvsem iz uradnega cenika ponudnika), placa naro¢nik namesto pogodbene cene za
tako opremo ustrezno znizano ceno.

Ce se v ¢asu pred zaklju¢kom del izkaZe, da je ponujena oprema postala objektivno nedobavljiva, lahko
izvajalec naro¢niku ponudi vsaj enakovredno nadomestno izpolnitev, naro¢nik pa ima pravico nadomestno
izpolnitev zavrniti.

3) Koli¢ina blaga in storitev, ki bo predmet izvedb v Casu trajanja okvirnega sporazuma, je v trenutku
sklepanja okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva. Narocnik in konéni uporabnik koli¢ine in
izvedbene pogoje potrdita v projektu za izvedbo (PZI). Naroc¢nik se ne zavezuje narociti dolo¢ene koli¢ine
blaga in storitev, ki je predmet okvirnega sporazuma, ter se ne zavezuje k dolo&eni dinamiki nabav. Stevilo
lokacij izvedbe, ki so navedene v okvirnem sporazumu, je zgolj okvirno in lahko odstopa od dejanskih,
glede na potrebe in razpoloZljiva sredstva konénih uporabnikov. Naro¢nik na dejansko narocilo konénega
uporabnika nima vpliva, saj je posamezen konc¢ni uporabnik pri razpolaganju s svojimi sredstvi v okviru
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pravil o sofinanciranju avtonomen.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za
izobrazevanje, znanost in Sport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseZivljenjsko ucene za
boljSo zaposljivost; prednostna nalozba 10.3: Vlaganje v izobraZevanje, usposabljanje in poklicno
usposabljanje za spretnosti in vseZivljenjsko ucenje z razvojem infrastrukture za izobraZevanje in
usposabljanje, specificni cilj: lzboljsanje kompetenc in dosezkov mladih ter vecja usposobljenost
izobrazZevalcev prek vecje uporabe sodobne IKT pri poucevanju in ucenju.

Izvedbe se izvajajo v rokih, na nacin in pod pogoji, dolocenimi v tem okvirnem sporazumu in specifikacijah.

Najvecja skupna ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma na podlagi postopka javnega narocila v
obdobju njegovega trajanja je 394.157,76 EUR brez DDV.

Narocnik si pridrzuje pravico spremeniti vrednost tega okvirnega sporazuma med njegovo veljavnostjo, v
kolikor so izpolnjeni pogoiji, kot jih doloc¢a 95. ¢lena ZJN-3.
V navedenem primeru bo narocnik z izvajalcem sklenil aneks k obstoje¢emu okvirnemu sporazumu.

Lokacija realizacije razvidno v posamezni pogodbi med naro¢nikom, koncnim uporabnikom in

Lokacije koncnih uporabnikov, kjer se bodo gradila brezzi¢na omrezja, kar bo

izvajalcem.

Rok izvedbe

Rok izvedbe na posamezni lokaciji je doloc¢en s posamezno pogodbo med
naroc¢nikom, koncnim uporabnikom ter izvajalcem.

Nacin realizacije 2010) lokacija poljubnega konénega potrjenega projekta.

Dobava Obracun in sprememba cen

Obracun na enoto mere po dejansko
DDP kon¢ni uporabnik z DDV (Incoterms | opravljenem delu na podlagi

uporabnika v Republiki Sloveniji, Cene na enoto mere so fiksne in enake,
vgrajeno in preizkuseno. ne glede na ponujeni sklop, za obdobje
trajanja okvirnega sporazuma.

rok

Nacin placila in placilni

Placilni rok: 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega racuna na podlagi
pogodbe, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema.

Placnik opreme je konéni uporabnik, s katerim se na podlagi okvirnega
sporazuma sklene pogodba med naro¢nikom, kon¢nim uporabnikom in
izvajalcem.

Odzivni Cas za odpravo _ | testiranjem, odpraviti v najkasneje dveh delovnih dneh pred dnevom tehni¢nega
napak v testnem obdobju | ;e\ 7ema; ki je planiran 10 dni po zacetku testiranja.

Izvajalec je dolZzan pomanjkljivosti, ugotovljene med poskusnim obratovanjem in

Odzivni €as za odpravo | h5ro¢nika ali konénega uporabnika.
napak

Cas, v katerem se izvajalec odzove na posamezno prijavo napake s strani

Odzivni ¢as izvajalca, ¢e v posamezni pogodbi ni navedeno drugace: en delovni

ePRO®
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dan od prejema obvestila.

Cas odprave napake /
izvedbe navodila

Cas v katerem mora izvajalec odpraviti pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki so se
izkazale pri dobavi blaga, na lokaciji konénega uporabnika, v kolikor ni ob
posameznem povprasevanju doloceno drugace.

Cas odprave napake, ¢e v posamezni pogodbi ni navedeno drugace: 5 dni od
poteka odzivnega ¢asa. Za Cas popravila je izvajalec dolZzan narocniku dostaviti

primerno nadomestno opremo.

Ce je napaka take narave, da ne deluje celotno omreZje, jo je dolZan odpraviti v
enem delovnem dnevu od prijave napake.

Garancijski rok

Proizvajalceva sistemska garancija na pasivni del omrezja vsaj 15 let po sistemu
izvedenih meritev (Channel ali Link garancija). Original garancije mora biti
predloZzen najkasneje 5 mesecev po prevzemu.

Skrbnik okvirnega
sporazuma

Na strani narocnika

Na strani izvajalca

Ime in priimek: Ksenija Furman Jug
Tel. st.: 040 200 369
E-posta: ksenija.furman@arnes.si

Ime in priimek: Andrej Friskovec
Tel. st.: 041/667-991
E-posta: andrej.friskovec@advant.si

Narocanje in pooblasceni
predstavniki strank za
narocanje

Na strani naro¢nika

Na strani izvajalca

Ime in priimek: BoStjan Lemut
Tel. st.: 01 4798-886
E-posta: bostjan.lemut@arnes.si

Ime in priimek: Peter Zalar
Tel. §t.: 041/652-773
E-posta: peter.zalar@advant.si

Zamuda in pogodbena
kazen, ob posameznem
povprasevanju

ViSina

Maksimalna visina

0,5 % pogodbene vrednosti v EUR brez
DDV za vsak dan zamude

5 % pogodbene vrednosti v EUR brez
DDV

Zamuda in pogodbena
kazen v primeru
neizpolnitve obveznosti
posameznega leta

Visina

Maksimalna visina

0,5 % pogodbene vrednosti
nedokoncanih VIZ v EUR brez DDV za
vsak dan zamude

5 % pogodbene vrednosti
nedokoncanih VIZ v EUR brez DDV

Oddaja del podizvajalcem

[ ] DA

X] NE

V kolikor izvajalec pri izvajanju narocila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih
bo natancéno dolocena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Eventualna neposredna placila
podizvajalcem se uredijo z asignacijo. Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora (glavni) izvajalec
najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno
soglasje narocnika.
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3 Podizvajalec : y .
St. o y Opis del DeleZ oddanih del v % od celote
(naziv in sedez)
1 / / /
4. Cclen
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

1) S tem okvirnim sporazumom se izvajalec zaveze, da bo vsakemu konénemu uporabniku na podlagi
sklenjene posamicne pogodbe med izvajalcem, naroénikom in konénim uporabnikom, izvedel storitve in
dobavil ter izrocil v last in posest blago, koncni uporabnik pa mu bo za to placal pogodbeno ceno po
postavkah, navedenih v tem okvirnem sporazumu, glede na vgrajene kolicine in izvedena dela po
podpisanem prevzemnem zapisniku.

2) Narocnik bo:

e 7z neodvisnim svetovalcem nadziral izvedbo projekta na vsakem VIZ;

e prek portala EDO? in aplikacije WIP? koordiniral narocila in dobave aktivne omrezne opreme;

o  prek aplikacije WIP potrjeval ustrezne projekte za izvedbo in prevzemne zapisnike;

e  konc¢nemu uporabniku skladno z dolo¢bami javnega razpisa in Navodili za uporabo portala EDO po
predloZzenem popolnem zahtevku za izplacilo VIZ nakazal sredstva sofinanciranja v delezu 62,5%, da
bo kon¢ni uporabnik nato v celoti poravnal racun za zgrajeno infrastrukturo.

3) lzvajalec se obvezuje, da bo:

e  prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi standardi in
zakoni, tehni¢nimi predpisi; morebitna $koda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

e izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku;

e  takoj pisno opozoril naro¢nika na okolis¢ine, ki bi lahko otezile ali onemogocile kvalitetno in pravilno
dobavo;

e sodeloval z naro¢nikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih glede
na potek izvajanja pouka pri konénem uporabniku;

e uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z
gradbisc¢a/trase oziroma objekta ter uposteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v
zvezi z ravnanjem z odpadki;

e 7z narocnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo predloZil dokazila o kakovosti blaga oziroma
skladnosti z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila;

e omogocal ustrezen nadzor narocniku, predvsem v smislu, da bo na zahtevo naroc¢nika najvec¢ enkrat
na trimesecje podal porocilo o servisnih posegih na lokacijah.

4) Neutemeljena zavrnitev narocila ali odstopanje od narocenega nacina dobave pomeni krsitev pogodbene
obveznosti, zaradi katere lahko narocnik izvede kritni kup, razdre okvirni sporazum, uveljavi financno
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru $kode pa tudi zahteva odskodnino.

5) lzvajalec mora imeti v skladu s 33. ¢lenom Zakona o graditvi objektov zavarovano svojo odgovornost za

Skodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati narocniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove

I Navodila za uporabo Potrala EDO: https://www.arnes.si/sio-2020/edo/
2 Navodila za uporabo aplikacije WIP: https://www.arnes.si/files/2017/11/Navodila-za-aplikacijo-WIP_Arnes.pdf
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dejavnosti. V primeru, da pride do Skode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca,
mora le-ta na svoje stroSke nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovrsiti dela, ki morajo biti opravljena v
skladu s pogodbenimi dolocili in navodili narocnika.
Izvajalec ravno tako odgovarja za vso skodo na infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzro¢eno ob
izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzro¢eno $kodo, nastalo delavcem in
tretjim osebam.
Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje gradbisca tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba
bliznjih objektov in sosednjih prostorov ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslab$ana poZarna
varnost obmocja, ki je predmet del.
Za potrebe izvajanje tega okvirnega sporazuma pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo.
Ta poteka preko narocnikovega portala EDO in aplikacije WIP, kot je definirano v specifikaciji
ePRO_specifikacije.docx.

5. ¢len

PREVZEM

Prevzem projekta na posamezni lokaciji poteka na nacin, kot je doloéen v specifikacijah in vsakokratni
posamicni pogodbi.

lzvedena dela, za katera se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od navedb v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila ali ponudbeni dokumentaciji, ali niso skladna z dolodili tega sporazuma in s
specifikacijami, bodo zavrnjena, zaradi Cesar bo izvajalec presel v zamudo. Enako velja, ¢e bo neskladnost
ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu prilozen.

Ce se izkaZe, da izvedba ni mozna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu okvirnega sporazuma
0z. po oddaji posameznega narocila, lahko narocnik okvirni sporazum brez kakrsnihkoli obveznosti razdre,
lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko podrocje, pri tem pa
mora imeti nadomestna izvedba v vsakem pogledu enake ali boljse lastnosti.

Narocnik bo prevzel samo izveden projekt, ki je bil po konc¢ani izdelavi testiran skladno s specifikacijami.
Kakrsnekoli spremembe na takem projektu lahko opravi izvajalec le s soglasjem narocnika.

Narocnik oziroma koncni uporabnik, ki v roku ni pripravljen izvesti pravilno napovedanega prevzema ali pa
pravoc¢asno ne odgovori na obvestilo izvajalca, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo kon¢ni
uporabnik, ki ob prevzemu ne podpise predloZenega prevzemnega zapisnika.

6. Cclen
ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo iz razlogov, ki niso na strani naro¢nika in konénega uporabnika
ter ne gre za opravi¢eno zamudo, je dolzan placati pogodbeno kazen.

Po izteku polovice razpoloZljivega Casa za izvedbo v posameznem letu mora biti prevzetih vsaj 40% vseh
VIZ, ki so planirani v posameznem letu. V nasprotnem primeru preide izvajalec v zamudo. Pogodbena
kazen se izracuna v procentih od proporcionalnega deleza skupne vrednosti sklopa v dolo¢enem letu.

Naro¢nik bo izvajalcu nemudoma sporocil, da si pridrZuje pravico do pogodbene kazni, ¢e je prevzel
izveden projekt potem, ko je izvajalec z njegovo izvedbo zamujal.

Ce izvajalec zamuja z izvedbo toliko, da bi lahko naro¢niku nastala $koda ali da bi izvedba izgubila pomen,
lahko narocnik nadomestno izvedbo naroci pri drugem izvajalcu na stroske zamudnika (pri tem uporabi
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dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske sSkode ali
razdre okvirni sporazum.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno izvedbo se obracuna pri naslednjih izplacilih izvajalcu.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom skode
narocniku. Povralilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavil po splosnih nacelih odskodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

7. Clen
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Izvajalec narocniku jamdi, da:

e  kupljeno blago deluje brezhibno, nima stvarnih napak in izvajalec ni storil pravnih napak pri svoji
izvrsitvi, storitev pa je izvedena brezhibno;

e  bodo vsa dela, vgrajena oprema, meritve in projektna dokumentacija skladni s slovensko
zakonodajo in trenutno veljavnimi standardi in pravilniki v Republiki Sloveniji in
Evropski uniji.

bo kon¢ni uporabnik na kupljenem blagu ter izvedbi ob izrocitvi v posest pridobil lastninsko pravico;

e  kupljeno blago in izvedene storitve popolnoma ustrezajo vsem tehni¢nim opisom, karakteristikam in
specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga tega
okvirnega sporazuma;

e je blago popolnoma enako vzorénemu, ki je bilo dano na testiranje, Ce je bilo pred nakupom s strani
izvajalca to opravljeno;

bo kon¢ni uporabnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrSeval vse

obveznosti, ki so vezane na blago;

e da bodo storitve (instalacija, vgradnja, postavitev) opravljene brezhibno.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na blagu velja $e 180 dni po dobavi (pri sukcesivni dobavi Steto od dneva
zadnje dobave). Ce se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokaZejo zgoraj nasteta
odstopanja ali napake, lahko narocnik razdre okvirni sporazum delno ali v celoti. Prav tako ga lahko razdre
v celoti, ¢e izvajalec z dobavo (delno ali v celoti) zamuja za vec kot 14 dni.

Za celotno koli¢ino blaga, ki je predmet tega okvirnega sporazuma in je tehni¢ne narave, daje izvajalec
garancijo za brezhibno tehni¢no delovanje v roku, ki je doloc¢en v tem okvirnem sporazumu (garancijski
rok). Garancijski rok te¢e od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Ce je bilo blago v garancijskem roku
zamenjano ali bistveno popravljeno oziroma storitev v velikem obsegu ponovno izvedena, zacne teci
garancijski rok znova in je izvajalec dolZan izdati nov garancijski list.

8. Clen
ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI

Izvajalec se zaveZe, da bo za odpravo napake v ¢asu garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na
lastne stroske praviloma na lokaciji dobave vklju¢no s prevoznimi stroski na lokacijo.

Za Cas obvestila se Steje Cas, ko je sporocilo dospelo do izvajalca na telefonsko Stevilko ali e-posto,
navedeno v tem okvirnem sporazumu, pod pogojem, da je bilo oddano s strani narocnika ali kon¢nega
uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga. V primeru kriticne okvare
se kot ¢as prijave Steje tudi ¢as telefonskega sporocila na Stevilko, navedeno v okvirnem sporazumu, ce je
tako sporocilo najkasneje v enem delovnem dnevu potrjeno pisno ali preko e-poste. Stevilke, naslovi in
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osebe za medsebojno komunikacijo se lahko zamenjajo na podlagi dogovora med naro¢nikom in
izvajalcem.

Ce napaka ni odpravljena v pogodbenem roku, lahko naro¢nik unovéi finanéno zavarovanje za izvajanje
garancijskih obveznosti.

Vsi transportni in drugi stroski v zvezi z odpravo napake v ¢asu garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo v garancijskem roku, dolo¢enem v tem okvirnem sporazumu, zagotavljal
nadomestne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejSnjega odstavka je izvajalec dolZzan narocniku
povrniti vse dodatne stroske in Skodo, ki bi jih narocnik zaradi tega utrpel.

9. (Clen
VISJA SILA

Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepricakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank
in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolZan pisno obvestiti naro¢nika o nastanku visje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven
njenega nadzora.

10. ¢len
FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO 1IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora v 10. dneh po podpisu okvirnega sporazuma, kot pogoj za njegovo veljavnost, predloZiti
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki originalne banéne garancije za
dobro izvedbo poslovnih obveznosti, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz
leta 2010, izdana pri MTZ pod st. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Financ¢no
zavarovanje mora vsebovati dolocilo iz katerega jasno izhaja, da za bancno garancijo veljajo Enotna pravila
za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod st. 758.

Visina finan¢nega zavarovanja znasa 5% od najvecje skupne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma iz 6.
odstavka 3. ¢lena tega okvirnega sporazuma, z veljavnostjo do izteka okvirnega sporazuma (4 leta, oziroma
manj — finan¢no zavarovanje se predcasno vrne v primeru, Ce izvajalec zakljuci dela po pogodbi na vseh
lokacijah prej). PredlozZi se lahko tudi letno finanéno zavarovanje, pri ¢emer mora izvajalec v tem primeru
najmanj 15 dni pred iztekom starega predloZiti novo financno zavarovanje za naslednje letno obdobije;
nepredloZitev novega financnega zavarovanja predstavlja bistveno krsitev okvirnega sporazuma in je
razlog za unovditev obstojecega financnega zavarovanja.

Zavarovanje se mora glasiti na narocnika ter ga lahko narocnik unovci v imenu in za rac¢un koncnih
uporabnikov v naslednjih primerih:

e  (eizvajalec storitev ne opravlja v skladu z zahtevami okvirnega sporazuma in posameznega
povprasevanja ali s specifikacijami;

e (e narocnik razdre okvirni sporazum zaradi krsitev ali zamude na strani izvajalca;

e (e izvajalec objavi nesolventnost, prisilno poravnavo ali stecaj;

e  Ceizvajalec krsi zaupnost podatkov;

e Ceizvajalec narogniku pravocasno ne izroci finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku;
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4)

e Ceizvajalec brez dogovora z narocnikom odstopi od okvirnega sporazuma/posamezne pogodbe in
razlogi za to niso na naro¢nikovi strani.

Narocnik lahko finan¢no zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga
je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po posti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predlozZil vizplacilo.

Ce narocnikova $koda presega znesek finan¢nega zavarovanja, lahko naro¢nik zahteva razliko povrnitve
nastale Skode od izvajalca v celoti.

11. ¢len
FINANCNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIISKEM ROKU

Izvajalec mora ob prevzemu izvedenega projekta pri prvem konénem uporabniku, kot pogoj za uspesno
dobavo, predloziti finanéno zavarovanje za izvajanje garancijskih obveznosti, v obliki originalne bancne
garancije za dobro izvedbo poslovnih obveznosti, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP),
revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod st. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.
Finan¢no zavarovanje mora vsebovati dolocilo iz katerega jasno izhaja, da za bancno garancijo veljajo
Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod st. 758.

Visina finan¢nega zavarovanja znasa 3% od najvecje skupne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma iz 6.
odstavka 3. ¢lena tega okvirnega sporazuma, z veljavnostjo petih let. PredlozZi se lahko tudi letno financno
zavarovanje, pri ¢emer mora izvajalec v tem primeru najmanj 15 dni pred iztekom starega predloZiti novo
finanéno zavarovanje za naslednje letno obdobje; nepredloZitev novega financnega zavarovanja
predstavlja bistveno krsitev okvirnega sporazuma in je razlog za unovcitev obstojecega financnega

Zavarovanja.

Financno zavarovanje se mora glasiti na naro¢nika ter ga lahko naroc¢nik unovcivimenuin za racun koncénih
uporabnikov v naslednjih primerih:

e (e izvajalec v ¢asu garancije ne izvaja garancijskih obveznosti na nacin, opredeljen v tem okvirnem
sporazumu;

e (e izvajalec objavi nesolventnost, prisilno poravnavo ali stecaj.

V Casu trajanja garancijske dobe bo izvajalec odpravil vse morebitne napake in nepravilnosti, ki bodo
zaznane in bodo predstavljale razliko med dejanskim delovanjem in zahtevo iz specifikacij.

Narocnik lahko finanéno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga
je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po posti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predlozil vizpladilo.

12. clen
KONCNE DOLOCBE

Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:

e pridobitev posla ali
e zasklenitev posla pod ugodnejsSimi pogoiji ali
e zaopustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
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Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku

je v primeru citiranih ravnanj oziroma poskusa taksnih ravnanj nicen.

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiseta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne
vpliva na ostale dolocbe. Neveljavna dolocba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu,
ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s tem okvirnim sporazumom,
se uporabljajo dolocila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene
odnose.

S podpisom tega okvirnega sporazuma se izvajalec strinja z objavo tega okvirnega sporazuma in javno
dostopnih informacij javnega znacaja iz tega sporazuma na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o
javnih narocilih, skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega znacaja in dolo¢bami
pravilnika, ki ureja objave pogodb s podrocja javnega naroc¢anja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskusali vse spore iz tega okvirnega sporazuma resiti
sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblasé¢enimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor
sporazum med strankama ne bi bil mogoc¢, se dogovorita, da bo o sporih iz okvirnega sporazuma odlocalo
stvarno pristojno sodis¢e po sedezu narocnika.

Ta okvirni sporazum je varno elektronsko podpisan s kvalificiranimi potrdili obeh pogodbenih strank, ter
shranjen v informacijskem sistemu narocnika EDO.

Zaletek veljavnosti Konec veljavnosti

Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank. 4 |eta po sklenitvi okvirnega sporazuma.

Predéasna odpoved okvirnega sporazuma

Razlogi Odpoved velja

1. Narocnik uveljavi finanéno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali za izvajanje|1. Z dnem unovcenja financnega zavarovanja.
garancijskih obveznosti.

2. V primerih doloc¢enih v 96. ¢lenu ZJN-3.

3. Neutemeljena zavrnitev narocila s strani izvajalca,
odstopanje od narocenega nacina dobave ali
nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena dobava.

4. Zamuda izvajalca ali napake pri dobavi, ki bistveno
zmanjsajo pomen posla.

Ad 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 Z dnem, ko izvajalec prejme

5. Ceizvajalec dobavinekvalitetno blago in ga na zahtevo
narocnika ne zamenja.

obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma.

6. Ce izvajalec po pisnem opominu naro¢nika $e vedno
dobavlja blago neustrezne kakovosti.

7. Dosezek maksimalne visine pogodbene kazni.
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8. Ce je naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ
ali sodis¢e s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali
njegovega podizvajalca.

9. Zaradi krSitev pogodbenih obveznosti s strani
nasprotne stranke, ce krsitve ne prenehajo po
opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru
odstopa sta pogodbeni stranki dolzni poravnati
medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo
Skodo.

9. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o
odpovedi okvirnega sporazuma.

10.Dogovorno med obema strankama.

10. Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz okvirnega
sporazuma.

PRILOGE OKVIRNEGA SPORAZUMA

1. Obrazec ePRO — Specifikacije
2. Obrazec WLAN_pasivna_infrastruktura_ponudba.xslx
NAROCNIK IZVAJALEC
ARNES ADVANT D.O.0.
Podpisnik Podpisnik
Simon
mag. Marko Bonac, Jordan
direktor
direktor
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