

POGODBA DRSI št. 2431-21-001306 / 0

(izvajalec št.: ~~PG 2022~~ 02)

DRSI: št. zadeve: 43001-125/2021

sklenjena med

NAROČNIKOM: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

in

IZVAJALCEM: JV PNG Ljubljana d.o.o. (vodilni partner), GI ZRMK d.o.o. (partner), Geoportal d.o.o. (partner) in BPI d.o.o. (partner)

vodilni partner PNG projekt nizke gradnje Ljubljana d.o.o., Komanova ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Damijan Govekar, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska številka za DDV: SI12693243

Številka TRR: SI56 0230 0001 7875 272, NLB d.d.

partner 1 GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Marijan Prešeren, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska številka za DDV: SI93205783

Številka TRR: SI56 0400 1004 9021 558, NOVA KBM d.d.

partner 2 Geoportal, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Andrej Likar, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska številka za DDV: SI 49839586

Številka TRR: SI56 2900 0005 0888 870, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

partner 3 BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Milivoj Ročenović, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska številka za DDV: SI65071859

Številka TRR: SI56 0451 5000 0286 755, NOVA KBM d.d.

I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izdelavo:

Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje-Šentjur

Predmet pogodbe je podrobneje določen v »Opisu naročila« in ponudbi izvajalca št. PN2021/56-1/P z dne 14.10.2021, ki sta prilogi te pogodbe in njen sestavni del ter se izvaja na način, kot je določen v prilogah in pogodbi.

Izvajalec je kot strokovnjak odgovoren za kakovostno in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmeta pogodbe.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. člen

Vrednost pogodbenih del znaša vključno z DDV

472.922,28 EUR

(z besedo: štiristodvainsedemdesettisočdevetstodvaidvajset EUR in 28/100)

od tega DDV: 85.281,07 EUR

(z besedo: petinosemdesettisočdvestoenainosemdeset EUR in 07/100)

Vrednost pogodbenih del vključuje vse storitve in vse stroške, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe, med drugim vse stroške za zahtevane strokovnjake, prevozne stroške, materialne stroške, stroške organiziranja, vodenja in sodelovanja na recenzijski obravnavi, administrativne stroške, stroške koordinacije, stroške, ki bi nastali zaradi usklajevanja z drugimi pregledovalci dokumentacije itd.

Pogodbene cene so fiksne ves čas trajanja pogodbe. Izvajalec ni upravičen do spremembe oziroma zvišanja cen.

III. ROK DOKONČANJA DEL

3. člen

Pogodba se sklepa za obdobje od sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje do 31.12.2022.

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po uvedbi v delo in prejemu projektne dokumentacije. Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, vključno z izročitvijo vse zahtevane dokumentacije naročniku.

Posamezni roki za izvedbo recenzije v skladu z »Opisom naročila« so:

- poročilo o pregledu IZP – 20 dni po prejemu IZP
- recenzijsko poročilo DGD oz. PZI – 30 dni po prejemu DGD oz. PZI
- recenzijska razprava – 60 dni po prejemu DGD in PZI
- izdajo potrdil o opravljeni recenziji DGD in PZI - 7 dni po prejemu dokumentacije
- revizijsko poročilo - 60 dni po prejemu PZI
- končno revizijsko poročilo – 20 dni po prejemu dopolnjene PZI dokumentacije

Kot pogodbeni roki veljajo tudi vsi vmesni roki za opravljanje posameznih nalog, ki jih naročnik in izvajalec sporazumno določita na sestankih ali koordinacijah.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja rokov za izvedbo posameznih storitev oziroma končnih rokov za izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi zgolj v naslednjih primerih:

- če naročnik zamuja z izpolnitvami svojih obveznosti po tej pogodbi in izvajalec, izključno zaradi te zamude naročnika, ne more nadaljevati z izpolnjevanjem svojih obveznosti po tej pogodbi,
- začasna prekinitev izvajanja pogodbenih obveznosti izvajalca na zahtevo naročnika,
- dogodki, ki so posledica višje sile,

in sicer za čas enak času trajanja teh vzrokov oziroma razlogov za podaljšanje.

Izvajalec je dolžan v 5 delovnih dnevih, ko izve za razlog, zaradi katerega se lahko rok podaljša, naročniku predlagati podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

4. člen

Izvajalec s podpisom pogodbe zagotavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma s prejeto dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno izvedbo del.

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve in številko pogodbe.

5. člen

Izvajalec je v času trajanja pogodbe dolžan naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih storitev in upoštevati njegova navodila o posameznih vprašanjih ter mu na njegovo zahtevo predati poročilo o trenutnem stanju izvedbe predmeta pogodbe. Poročilo se izda v elektronski obliki.

6. člen

Izvajalec je dolžan kot vrhunski strokovnjak na področju, v katerega sodi predmet te pogodbe, ves čas trajanja te pogodbe, naročnika opozarjati na vse morebitne pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvedbi naročila.

7. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- izvedel recenzijo v skladu z določili veljavnega Zakona o cestah in Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- izvedel revizijo glede izpolnjevanja določenih bistvenih zahtev v skladu z določili veljavnega Gradbenega zakona,
- pri svojem delu upošteval vse veljavne zakone, podzakonske akte, tehnična navodila, priporočila, normative in druge predpise; v kolikor se v obdobju izvedbe predmeta pogodbe le ti spremenijo, jih mora izvajalec upoštevati pri svojem delu,
- po uvedbi v delo naročniku predložil podroben terminski plan izvedbe,
- ves časa trajanja te pogodbe varoval interese naročnika ter njegov ugled in dobro ime,
- naročnika nemudoma opozoril na morebitne ovire, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih storitev,
- naročnika nemudoma pisno opozoril na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno, pravočasno in pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti,
- naročnika nemudoma obvestil o morebitni zamudi zaradi krivde drugih izvajalcev, vključno z naročnikom, od katerih je odvisno napredovanje del (npr. projektant) in ukrepal, da se zamuda odpravi,
- naročniku ves čas trajanja te pogodbe podajal predloge za racionalno in kakovostno izvedbo storitev, dogovorjenih s to pogodbo,

- pogodbene storitve izvajal z zadostnim številom strokovno usposobljenega in pooblaščenega kadra,
- izvajal pogodbene obveznosti v določenih oziroma dogovorjenih rokih,
- načrtoval, spremljal, nadziral in poročal naročniku o napredku del ter ga opozarjal na aktivnosti, ki jih je le ta dolžan izvesti za nemoten potek del,
- imel ves čas trajanja pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti,
- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršil korekcijo storitev, v kolikor bo ugotovljeno, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo ali v neprimerni kakovosti.

Dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec preda lahko tretji osebi samo s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod dokumentacije v svojem arhivu.

8. člen

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

1. IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5077940000

Identifikacijska št. za DDV: SI 71505920

Številka TRR: SI56 0292 3002 0174 297 (NLB d.d.)

Vrsta dela: Recenzija strojnih inštalacij

Vrednost del: 11.346,00 EUR z DDV od tega DDV 2.046,00 EUR

NI podana zahteva za direktno plačilo.

2. Lamela d.o.o, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5431395000

Identifikacijska št. za DDV: SI 35015659

Številka TRR: SI56 0400 1005 0481 020 (NOVA KBM d.d.)

Vrsta dela: Recenzija Varstvo pri delu – točka 15 iz Opisa naročila

Vrednost del: 1.134,60 EUR z DDV od tega DDV 204,60 EUR

NI podana zahteva za direktno plačilo.

3. Razvojni center PLANIRANJE d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje

Matična številka: 5076196

Identifikacijska št. za DDV: SI 45234892

Številka TRR: SI56 0400 1004 9137 085 (NOVA KBM d.d.)

Vrsta dela: Recenzija Načrta krajinske arhitekture in varovanja okolja

Vrednost del: 4.538,40 EUR z DDV od tega DDV 818,40 EUR

Podana zahteva za direktno plačilo.

4. Damjan Bradač s.p., Močnikova ulica 6, 1000 Ljubljana

Matična številka: 1967681000

Identifikacijska št. za DDV: SI54334390

Številka TRR: SI56 0205 1025 4582 605 (NLB d.d.)

Vrsta dela: Recenzija arhitekture – točka 12 v Opisu naročila

Vrednost del: 10.211,40 EUR z DDV od tega DDV 1.841,40 EUR

NI podana zahteva za direktno plačilo.

5. Elektroenergetika d.o.o., Prešernova cesta 8, 3320 Velenje

Matična številka: 2228599000

Identifikacijska št. za DDV: SI 24053686

Številka TRR: SI56 0242 6025 5904 382 (NLB d.d.)

Vrsta dela: Recenzija za področje električnih inštalacij in opreme, elektroenergetskega omrežja, cestne razsvetljave

Vrednost del: 22.544,50 EUR z DDV od tega DDV 4.065,40 EUR

NI podana zahteva za direktno plačilo.

6. Provia d.o.o., Kranjska cesta 24, 4202 Naklo

Matična številka: 1997297000

Identifikacijska št. za DDV: SI 45715459

Številka TRR: SI56 0206 8026 0984 742 (NLB d.d.)

Vrsta dela: Recenzija prometne študije in Študije obremenitve s hrupom in predlog PHZ (točki 13 in 14 v Opisu naročila)

Vrednost del: 6.807,60 EUR z DDV od tega DDV 1.227,60 EUR

NI podana zahteva za direktno plačilo.

7. Tempos, okoljsko gradbeništvo d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

Matična številka: 7164602000

Identifikacijska št. za DDV: SI 55353002

Številka TRR: SI56 2900 0005 2164 226 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

Vrsta dela: Recenzija VG ureditev in izhodišč, Odvodnjavanje (točki 9 in 10 v Opisu naročila)

Vrednost del: 7.374,90 EUR z DDV od tega DDV 1.329,90 EUR

NI podana zahteva za direktno plačilo.

8. TK projekt d.o.o., Tbilisijska ul. 83, 1000 Ljubljana

Matična številka: 1554107000

Identifikacijska št. za DDV: SI 43475540

Številka TRR: SI56 0201 1008 9733 162 (NLB d.d.)

Vrsta dela: Recenzija za področje električnih inštalacij in električne opreme, TK vodi, klic v sili

Vrednost del: 2.269,20 EUR z DDV od tega DDV 409,20 EUR

NI podana zahteva za direktno plačilo.

9. Varen d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor

Matična številka: 5349583000

Identifikacijska št. za DDV: SI 69888680

Številka TRR: SI56 0400 1004 9653 707 (NOVA KBM d.d.)

Vrsta dela: Recenzija za področje strojnih inštalacij in opreme (vodovod in plinovod)

Vrednost del: 8.509,50 EUR z DDV od tega DDV 1.534,40 EUR

NI podana zahteva za direktno plačilo.

Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjeni račun za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun plača neposredno.

Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema, izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

9. člen

Naročnik ima pravico:

- nadzorovati izvajanje obveznosti izvajalca po tej pogodbi, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti,
- dajati izvajalcu ustrezna navodila za izpolnjevanje njegovih obveznosti, ki jih je dolžan izvajalec upoštevati.

10. člen

Naročnik ima vselej pravico, da odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode v primeru, če ugotovi, da:

- izvajalec zamuja z začetkom izvajanja ali dokončanjem posameznih storitev, določenih v »Opisu naročila« in ponudbi izvajalca,
- izvajalec zamuja z začetkom izpolnjevanja oziroma z izpolnitvijo katerekoli druge svoje obveznosti po tej pogodbi,
- izvajalec ne upošteva pogojev določenih v tej pogodbi oziroma naročnikovih navodil in zahtev, zaradi česar bo imelo izvršeno delo napake (odstop od dogovorjenih pogojev).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je presoja naročnikovega interesa za izpolnitev posameznega določila te pogodbe v primeru izvajalčeve zamude oziroma odstopa od dogovorjenih pogojev v izključni pristojnosti naročnika.

11. člen

Obveznosti naročnika so:

- da bo uvedel izvajalca v delo z izročitvijo projektne dokumentacije in mu v nadaljevanju izročil tudi vso ostalo dokumentacijo potrebno za izvršitev pogodbenih del,
- da bo tekoče spremljal in nadziral vse aktivnosti (recenzijo, revizijo, eventuelne spremembe projekta, ki je predmet recenzije in revizije ter po potrebi potrjeval projektne rešitve).

VI. PREVZEM IZVEDENIH STORITEV IN ODPRAVA NAPAK

12. člen

Pogodbene storitve se predajo in prevzamejo, ko je izvajalec izvedel vse obveznosti v skladu z zahtevami iz pogodbe in »Opisa naročila« ter naročniku predal vso zahtevano dokumentacijo (vmesna recenzijska poročila v skladu z dogovorom z naročnikom, potrdilo o recenziji, revizijsko poročilo). Naročnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, če te po vsebini, količini in kakovosti ne ustrezajo zahtevam iz pogodbe in »Opisa naročila«.

Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi pogodbenih storitev, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem recenzije ali revizije oziroma ob prevzemu izvedenih storitev, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor izvajalec napak oziroma pomanjkljivosti ne odpravi, ima naročnik pravico, da napake oziroma pomanjkljivosti odpravi sam na stroške izvajalca.

VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA IZVEDENIH STORITEV

13. člen

Izvajalec bo obračunaval opravljena dela naročniku na podlagi dveh izstavljenih računov. 90 % vrednosti pogodbenih del po zaključeni recenzijski obravnavi in predaji revizijskega poročila, preostalih 10 % pa sme izvajalec obračunati šele po dokončanju vseh del.



14. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun v roku pet (5) dni po opravljenem delu. Naročnik je dolžan račun v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrni. Če naročnik v roku 15 dni računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan od 1.1.2015 naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

15. člen

Za vsak dan zamude dokončanja prevzetih del po tej pogodbi bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del, vendar največ 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del.

Pogodbena kazen se obračuna s končnim obračunom.

Naročnik in izvajalec sta soglasna, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. POOBlašČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

16. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo te pogodbe je Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad.

Odgovorna oseba naročnika za to pogodbo je vodja investicijskega projekta: g. Djordje Pejanović, univ.dip.inž.grad.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Pooblaščen predstavnik izvajalca za izvedbo te pogodbe je: Damijan Govekar, univ.dipl.inž.grad.

S strani izvajalca je za odgovornega revidenta za cestne objekte (premostitveni objekti in podporne konstrukcije) imenovan: mag. Anton Štampfl, univ.dipl.inž.grad.

S strani izvajalca je za odgovornega revidenta za cestne objekte (predor in pokriti vkop) imenovana: Melanija Huis, univ.dipl.inž.grad.

S strani izvajalca je za vodja recenzije imenovan: Boris Stergar, univ.dipl.inž.grad.



X. REŠEVANJE SPOROV

17. člen

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Morebitne nastale spore bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XI. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Naročnik si pridržuje pravico, zmanjšati obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

19. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

20. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,



in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

21. člen


Pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec štiri (4) izvode, naročnik pa dva (2) izvoda.

NAROČNIK:

18-01-2022

Ljubljana, dne


Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Ljiljana Herga
direktorica



IZVAJALEC:


Ljubljana, dne 11.1.2022

PNG Ljubljana d.o.o.
(vodilni partner)
Damijan Govekar
direktor



Ljubljana, dne 12.1.2022

GI ZRMK d.o.o. (partner)
Marijan Prešeren
direktor



Ljubljana, dne 11.1.2022

Geoportal d.o.o. (partner)
Andrej Likar
direktor



Ljubljana, dne 12.1.2022

BPI d.o.o. (partner)
Milivoj Ročnovič
direktor

