Podpisnik: Gregor Zupan
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00889E248A00000000567E12B0
Potek veljavnosti: 05. 01. 2028
Čas podpisa: 19. 06. 2023 11:41
Št. dokumenta: 430-193/2023-26
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11
F: 01 471 29 78
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka: 430-193/2023-26
Datum: 19. 06. 2023

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22-ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3), Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila, sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
MORS 160/2023 - JNMV
Storitev strokovnega nadzora ter koordinacije VZD pri gradnji-rekonstrukciji objekta št. 3 v Vojašnici barona Andreja Čehovina, Postojna

V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti MORS 160/2023-JNMV, za izvedbo storitev strokovnega nadzora ter koordinacije VZD pri gradnji-rekonstrukciji objekta št. 3 v Vojašnici barona Andreja Čehovina, Postojna, se izbere ponudba ponudnika **MS SKUPINA, inženiring, projektiranje in svetovanje d.o.o., Cesta 30. avgusta 4, 1260 Ljubljana-Polje**, številka 2023-00040, z dne 31.05.2023, v skupni vrednosti 31.475,41 EUR brez DDV, vrednost 22% DDV je 6.924,59 EUR in skupni vrednosti 38.400,00 EUR z vključenim DDV; vrednost storitve v odstotkih upoštevajoč ocenjeno vrednost gradnje: 1,28%;

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, MORS 160/2023-JNMV, za izvedbo storitev strokovnega nadzora ter koordinacije VZD pri gradnji-rekonstrukciji objekta št. 3 v Vojašnici barona Andreja Čehovina, Postojna, do roka, določenega za oddajo ponudb, prejel naslednje pravočasne ponudbe:

- PROJEKT d.d. Nova Gorica, podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica; št. 16574/00, z dne 31.05.2023, v skupni vrednosti 146.034,00 EUR z vključenim DDV; Vrednost storitve v odstotkih upoštevajoč ocenjeno vrednost gradnje: 3,99%;
  Število dodatnih referenc (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v vrednosti gradnje nad 1.000.000,00 EUR brez DDV, opravljenih v zadnjih 3 letih pred datumom oddaje ponudbe): 2;
  Dodatne reference (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo objekta, ki je varovan po predpisih varovanja kulturne dediščine, opravljenih v zadnjih 7 letih pred datumom oddaje ponudbe): 0;

- LEAN.ING, vodenje investicijskih projektov d.o.o., Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica; št. 25/2023, z dne 28.05.2023, v skupni vrednosti 63.318,00 EUR z vključenim DDV; Vrednost storitve v odstotkih upoštevajoč ocenjeno vrednost gradnje: 1,73%;
  Število dodatnih referenc (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v vrednosti gradnje nad 1.000.000,00 EUR brez DDV, opravljenih v zadnjih 3 letih pred datumom oddaje ponudbe): 1;
  Dodatne reference (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo objekta, ki je varovan po predpisih varovanja kulturne dediščine, opravljenih v zadnjih 7 letih pred datumom oddaje ponudbe): 1;

- GSI gradbeno svetovanje in inženiring Janko Kaš s.p., Kreljeva ulica 8, 1000 Ljubljana; št. 023/015, z dne 31.05.2023, v skupni vrednosti 52.338,00 EUR z vključenim DDV; Vrednost storitve v odstotkih upoštevajoč ocenjeno vrednost gradnje: 1,43%;
  Število dodatnih referenc (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v vrednosti gradnje nad 1.000.000,00 EUR brez DDV, opravljenih v zadnjih 3 letih pred datumom oddaje ponudbe): 1;
  Dodatne reference (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo objekta, ki je varovan po predpisih varovanja kulturne dediščine, opravljenih v zadnjih 7 letih pred datumom oddaje ponudbe): 2;

- LOKAINŽENIRING, podjetje za svetovalni inženiring d.o.o., Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka; št. 22/2023, z dne 01.06.2023, v skupni vrednosti 82.500,00 EUR z vključenim DDV; Vrednost storitve v odstotkih upoštevajoč ocenjeno vrednost gradnje: 2,75%;
  Število dodatnih referenc (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v vrednosti gradnje nad 1.000.000,00 EUR brez DDV, opravljenih v zadnjih 3 letih pred datumom oddaje ponudbe): 2;
  Dodatne reference (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo objekta, ki je varovan po predpisih varovanja kulturne dediščine, opravljenih v zadnjih 7 letih pred datumom oddaje ponudbe): 1;

- PROPLUS, inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor; št. 62/2023, z dne 23.05.2023, v skupni vrednosti 118.340,00 EUR z vključenim DDV; Vrednost storitve v odstotkih upoštevajoč ocenjeno vrednost gradnje: 3,95%;
  Število dodatnih referenc (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v vrednosti gradnje nad 1.000.000,00 EUR brez DDV, opravljenih v zadnjih 3 letih pred datumom oddaje ponudbe): 2;
  Dodatne reference (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo objekta, ki je varovan po predpisih varovanja kulturne dediščine, opravljenih v zadnjih 7 letih pred datumom oddaje ponudbe): 0;

- MS SKUPINA, inženiring, projektiranje in svetovanje d.o.o., Cesta 30. avgusta 4, 1260 Ljubljana-Polje; št. 2023-00040, z dne 31.05.2023, v skupni vrednosti 38.400,00 EUR z vključenim DDV; Vrednost storitve v odstotkih upoštevajoč ocenjeno vrednost gradnje: 1,28%;
  Število dodatnih referenc (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v vrednosti gradnje nad 1.000.000,00 EUR brez DDV, opravljenih v zadnjih 3 letih pred datumom oddaje ponudbe): 2;
  Dodatne reference (1 posel strokovnega nadzora nad gradnjo objekta, ki je varovan po predpisih varovanja kulturne dediščine, opravljenih v zadnjih 7 letih pred datumom oddaje ponudbe): 3;

Naročnik je po izvedenem javnem elektronskem odpiranju ponudb, prejete ponudbe najprej preveril z vidika računskih napak in ugotavljal izpolnjevanje referenčnih pogojev in pogojev za pridobitev dodatnih točk iz ocenjevalnega merila, kot je navedeno v nadaljevanju.

Pri pregledu ponudb je bilo ugotovljeno, da je prišlo na predračunih štirih prejetih ponudb do očitnih računskih napak v izračunu skupne vrednosti storitve brez DDV in z DDV v povezavi z navedenimi vrednostmi storitve v odstotkih, glede na ocenjeno vrednost gradnje.
Naročnik je ponudnike PROJEKT d.d. Nova Gorica, LEAN.ING d.o.o., GSI Janko Kaš s.p. in PROPLUS d.o.o. pozval k soglasju in potrditvi računskih napak in potrditvi novih izračunanih skupnih vrednosti na obrazcu »predračun«.
Ponudniki so v roku podali pisno potrditev in soglasje k odpravi računskih napak.

Iz navedenega sledi, da pravilni izračuni znašajo:

Ponudba ponudnika PROJEKT d.d. Nova Gorica
Vrednost storitve v odstotkih glede na ocenjeno vrednost GOI del je 3,99 %.
Skupaj – vrednost storitve brez DDV znaša 98.114,75 EUR, 22% DDV je 21.585,24 in skupaj - vrednost storitve z DDV znaša 119.700,00 EUR.

Ponudba ponudnika LEAN.ING d.o.o.
Vrednost storitve v odstotkih glede na ocenjeno vrednost GOI del je 1,73 %.
Skupaj – vrednost storitve brez DDV znaša 42.540,98 EUR, 22% DDV je 9.359,01 in skupaj - vrednost storitve z DDV znaša 51.900,00 EUR.

Ponudba ponudnika GSI Janko Kaš s.p.
Vrednost storitve v odstotkih glede na ocenjeno vrednost GOI del je 1,43 %.
Skupaj – vrednost storitve brez DDV znaša 35.163,93 EUR, 22% DDV je 7.736,06 in skupaj - vrednost storitve z DDV znaša 42.900,00 EUR.

Ponudba ponudnika PROPLUS d.o.o.
Vrednost storitve v odstotkih glede na ocenjeno vrednost GOI del je 3,95 %.
Skupaj – vrednost storitve brez DDV znaša 97.131,15 EUR, 22% DDV je 21.368,85 in skupaj - vrednost storitve z DDV znaša 118.500,00 EUR.

Nadalje je naročnik ugotavljal izpolnjevanje referenčnih pogojev in pogojev za pridobitev dodatnih točk iz ocenjevalnega merila v ponudbi ponudnika MS SKUPINA d.o.o. Ugotovil je, da ponudba izpolnjuje referenčne pogoje in pogoje za pridobitev dodatnih točk za dodatne reference referenčnih poslov strokovnega nadzora nad gradnjo objekta, ki je varovan po predpisih varovanja kulturne dediščine, opravljenih v zadnjih 7 letih pred datumom oddaje ponudbe in je priznal dodatne točke.
Pri preverjanju referenčnih poslov za dodatne reference strokovnega nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v vrednosti gradnje nad 1.000.000,00 EUR brez DDV, opravljenih v zadnjih 3 letih pred datumom oddaje ponudbe je ugotovil, da eden od referenčnih poslov ni ustrezen, saj se je nanašal na investicijsko vzdrževalna dela. Za drugi referenčni posel je ugotovil, da referenčno potrdilo ni bilo potrjeno s strani referenčnega naročnika. Pozval ga je k dopolnitvi ponudbe v delu, ki se je nanašala na predložitev potrjenega referenčnega potrdila. Ponudnik je ponudbo v roku ustrezno dopolnil. Iz navedenega sledi, da je naročnik priznal dodatne točke le za eden referenčni posel iz ocenjevalnega merila, ki se nanaša na strokovni nadzor nad gradnjo zahtevnega objekta v vrednosti gradnje nad 1.000.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik je ugotavljal izpolnjevanje referenčnih pogojev in pogojev za pridobitev dodatnih točk iz ocenjevalnega merila v ponudbi ponudnika GSI Janko Kaš s.p. Pozval ga je k dopolnitvi ponudbe v delu, ki se je nanašala na predložitev potrjenih referenčnih potrdil. Ponudnik je ponudbo v roku ustrezno dopolnil. Ugotovil je, da ponudba izpolnjuje referenčne pogoje in pogoje za pridobitev dodatnih točk za dodatne reference referenčnih poslov strokovnega nadzora nad gradnjo objekta, ki je varovan po predpisih varovanja kulturne dediščine, opravljenih v zadnjih 7 letih pred datumom oddaje ponudbe in je priznal dodatne točke. Pri preverjanju referenčnega posla za dodatne reference strokovnega nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v vrednosti gradnje nad 1.000.000,00 EUR brez DDV, opravljenih v zadnjih 3 letih pred datumom oddaje ponudbe je ugotovil, da referenčni posel ne izkazuje izvedbe nadzora nad objektom, ki je skladno z gradbeno zakonodajo opredeljen kot zahteven. Iz navedenega sledi, da naročnik ni priznal dodatnih točk za referenčni posel iz ocenjevalnega merila.

Naročnik je ugotavljal izpolnjevanje referenčnih pogojev in pogojev za pridobitev dodatnih točk iz ocenjevalnega merila v ponudbi ponudnika PROJEKT d.d. Nova Gorica. Ugotovil je, da ponudba izpolnjuje referenčne pogoje in pogoje za pridobitev dodatnih točk iz ocenjevalnega merila.

Naročnik je ugotavljal izpolnjevanje referenčnih pogojev in pogojev za pridobitev dodatnih točk iz ocenjevalnega merila v ponudbi ponudnika LEAN.ING, d.o.o. Ugotovil je, da ponudba izpolnjuje referenčne pogoje in pogoje za pridobitev dodatnih točk iz ocenjevalnega merila.

Naročnik je ugotavljal izpolnjevanje referenčnih pogojev in pogojev za pridobitev dodatnih točk iz ocenjevalnega merila v ponudbi ponudnika LOKAINŽENIRING d.o.o., Ugotovil je, da ponudba izpolnjuje referenčne pogoje in pogoje za pridobitev dodatnih točk iz ocenjevalnega merila.

Naročnik je ugotavljal izpolnjevanje referenčnih pogojev in pogojev za pridobitev dodatnih točk iz ocenjevalnega merila v ponudbi ponudnika PROPLUS d.o.o. Ugotovil je, da ponudba izpolnjuje referenčne pogoje in pogoje za pridobitev dodatnih točk iz ocenjevalnega merila.

Nadalje je naročnik ponudbe razvrstil glede na objavljeno ocenjevalno merilo – ekonomsko najugodnejše ponudbe, kot sledi:

1. Najnižja Vrednost ponudbe – max. število točk 80

   Število točk se izračuna po formuli $\frac{A \times 80}{X1} =$

   A – najnižja Vrednost iz vseh dopustnih ponudb
   X1 – ponujena Vrednost iz ponudbe ponudnika

2. <u>Dodatne reference</u>:

Ponudnik mora dokazati, da je kvalitetno in strokovno (v pogodbenem roku, v skladu s standardi in zahtevami investitorja) opravil najmanj 1 posel s področja **strokovnega nadzora** nad gradnjo zahtevnega objekta, pri čemer je vrednost gradnje presegala 1.000.000,00 EUR brez DDV, opravljenih v zadnjih **<u>3 (treh) letih</u>** pred datumom oddaje ponudbe. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.
Naročnik bo priznal za vsako dodatno referenco (poleg treh, ki so pogoj) 5 točk. Največje možno priznano število točk za dodatne reference je 10 točk.

3. <u>Dodatne reference</u>:

Ponudnik mora dokazati, da je kvalitetno in strokovno (v pogodbenem roku, v skladu s standardi in zahtevami investitorja) opravil najmanj 1 posel s področja **strokovnega nadzora** nad gradnjo

objekta, ki je varovan po predpisih varovanja kulturne dediščine, opravljen v zadnjih **7 (sedmih) letih** pred datumom oddaje ponudbe. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.
Naročnik bo priznal za vsako dodatno referenco 5 točk. Največje možno priznano število točk za dodatne reference je 10 točk.

Največje možno skupno število točk je 100.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral najvišje skupno število točk, kot vsoto vseh treh navedenih ocenjevalnih meril: Vrednost ponudbe (max. 80) + dodatne reference (max 10) + dodatne reference (max.10).

Ponudnik Številka ponudbe	Število dodatnih referenc strokovnega nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta	Število dodatnih referenc strokovnega nadzora nad gradnjo objekta, ki je varovan po predpisih varovanja kulturne dediščine	skupna vrednost v EUR z DDV	Cena-točke	Točke-dodatne reference	Skupno število točk
MS SKUPINA d.o.o. Cesta 30. avgusta 4, 1260 Ljubljana-Polje; št. 2023-00040, z dne 31.05.2023	2 (1 priznana)	3 (največ možno 2 upoštevani)	38.400,00	80	5 + 10	**95**
GSI Janko Kaš s.p., Kreljeva ulica 8, 1000 Ljubljana; št. 023/015, z dne 31.05.2023	1 (0 priznanih)	2	42.900,00	71,60	0 + 10	**81,60**
LEAN.ING, d.o.o., Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica; št. 25/2023, z dne 28.05.2023	1	1	51.900,00	59,19	5 + 5	**69,19**
LOKAINŽENIRING d.o.o., Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka; št. 22/2023, z dne 01.06.2023	2	1	82.500,00	37,24	10 + 5	**52,24**
PROPLUS, d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor; št. 62/2023, z dne 23.05.2023	2	0	118.500,00	25,92	10 + 0	**35,92**

PROJEKT d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica; št. 16574/00, z dne 31.05.2023	2	0	119.700,00	25,66	10 + 0	**35,66**

Naročnik je ugotovil, da je ekonomsko najugodnejša dopustna ponudba ponudnika MS SKUPINA d.o.o., ki je prejela število točk: 95. Ker je ponudba dopustna, torej je v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3, jo je naročnik kot ekonomsko najugodnejšo tudi izbral.

Prednost izbrane dopustne ponudbe pred ostalimi ponudbami je, da je ta glede na ocenjevalno merilo ekonomsko najugodnejša.

Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev je možno preko portala e-revizija, najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh od dneva objave odločitve na portalu javnih naročil, vložiti zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2% (odstotka) od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290-00310223.

mag. Gregor Zupan
sekretar
namestnik generalnega direktorja
Direktorata za logistiko

Posredovano:

- portalu javnih naročil za objavo odločitve.