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Odlogitev o izbiri strank okvirnega sporazuma
in
Odlocitev o oddaji posameznega narocila

Naroé&nik: SZ-Infrastruktura, d.o.0., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Javno narodilo: Izvajanje vzdrZevalnih del na objektih, ki so del Zeleznidke infrastrukture v lasti RS za
obdobje 2023-2025

Vrsta postopka: Odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma za izvajanje vzdrzevalnih del na
objektih, ki so del Zzelezniske infrastrukture v lasti RS za obdobje 2023-2025.

Objava javnega narocila: Portal javnih narocil RS 27.12.2022, oznaka objave JN008646/2022-E01 —
2022/S 250-732083 in popravka objave §t. JNO08646/2022-K01.
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Na podlagi 3. odstavka 90. ¢lena Zakona o javnem naroCanju (Ur. I. RS, §t. 91/2015 in 14/18, 121/12,
10/22, 74/22 — odl. US, 100/22 — ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) naro¢nik SZ-Infrastruktura,
d. 0. 0. izdaja

Odlogitev o izbiri strank okvirnega sporazuma

Okvirni sporazumi za narocilo: »lzvajanje vzdrZevalnih del na objektih, ki so del ZelezniSke infrastrukture
v lasti RS za obdobje 2023-2025«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naro€il RS 27.12.2022, oznaka
objave JN008646/2022-E01 — 2022/S 250-732083 in popravka objave st. JN0O08646/2022-K01, se
sklene s ponudniki, ki so oddali dopustne ponudbe in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ne obstajajo
razlogi za izklju€itev ponudnikov:

SZ-ZIP, d.o.o0., Kolodvorska ulica 011, 1000 Ljubljana

GPS GRAD d.o.0., Gradisée XIV 031, 1291 Skofljica

KOP Brezice, d.d. Cesta prvih borcev 009, 8250 Brezice

Eal B I

VOC CELJE, d.o.o., Lava 42, 3000 Celje

Obrazlozitev:
Do roka, dolocenega za oddajo ponudb je bilo v informacijski sistem e-JN ponudb predlozeno pet (5)
pravoCasnih ponudb, in sicer ponudnikov:

SZ-ZIP, d.o.0., Kolodvorska ulica 011, 1000 Ljubljana

NOVITTA, d.o.0., Mariborska cesta 171, 3000 Celje

GPS GRAD d.o.0., Gradige XIV 031, 1291 Skofljica

S EE I I e

KOP Brezice, d.d. Cesta prvih borcev 009, 8250 Brezice

VOC CELJE, d.o.o., Lava 42, 3000 Celje

Nepravoc€asnih ponudb ni bilo.

Naroc¢nik je v skladu s 4. odst. 89. ¢lena ZJN-3 preveril vse pravoCasne ponudbe z vidika zagotavljanja
naro¢nikovih zahtev glede predmeta javnega naroCila ter nato v uradnih evidencah in preko
informacijskega sistema e-Dosje preveril prispele ponudbo glede neizpolnjevanja razlogov za izkljucitev
ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in ugotovil sledece:

1.

Ponudnik NOVITTA, d.o.0., Mariborska cesta 171, 3000 Celje ponudbi ni zadostil pogojem 8 (osmih)
zaposlenih, ki so usposobljeni za izvajanje gradbenih del, ki so predmet naro€ila. PredloZil jih je samo
7 (sedem), ne dosega zahtevanih pogojev za sodelovanije in sicer o povpre¢nem letnem prometu za
zadnji pet let (od leta 2017 — 2021) in sicer za najmanj 2.000.000,00 EUR letnega prihodka, ni
predloZil dovoljenje Ministrstva za okolje za odstranjevanje azbesta, dovoljenje prav tako ni vpisan v
javnih evidencah, zaradi Cesar se zadevna ponudba izloCi iz nadaljnjega postopka sklenitve
okvirnega sporazuma.

Ponudnik SZ-ZIP, d.o.o., Kolodvorska ulica 011, 1000 Ljubljana ponudbi ni priloZil pooblastila za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence zastopnico podjetja PotoCar d.o.0. Tatjana Potocar in
prokurista podjetja Roletarstvo Medle Tima Medle, ki sta po podatkih AJPES — a vpisani pod
pooblas¢eni osebi za zastopanje druzbe. Narognik je ponudnika, dne 27.02.2022 pozval k dopolnitvi
ponudbe. Ponudnik je pravo€asno v postavljenem roku ustrezno dopolnil ponudbo.

Ponudnik KOP Brezice, d.d. Cesta prvih borcev 009, 8250 Brezice ponudbi ni priloZil pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence za osebo: prokurist Stanko Skofljanec, ki je po podatkih
AJPES - a vpisani pod pooblas¢eni osebi za zastopanje partnerja v skupnem nastopu FOMES d.o.o.
in ni predloZil dokazilo o zavarovanju gradbene dejavnosti. Narocnik je ponudnika, dne 27.02.2023
pozval k dopolnitvi ponudbe. Ponudnik je pravoCasno v postavljenem roku ustrezno dopolnil
ponudbo.

Ponudnik VOC CELJE, d.o.o., Lava 42, 3000 Celje, v celoti izpolnjuje zahteve glede predmeta
javnega narodila, ki jih je narognik dolo€il v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka.
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5. Ponudnik GPS GRAD d.o.o0., Gradiste XIV 031, 1291 Skofljica, v celoti izpolnjuje zahteve glede
predmeta javnega narocila, ki jih je narocnik dolo€il v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka.

Na podlagi navedenega je naro¢nik ugotovil, da so ponudbe spodaj navedenih ponudnikov dopustne
(29. toCka 2. ¢lena ZJN-3) in se z njimi sklene okvirni sporazum za obdobje 2023 - 2025:

SZ-ZIP, d.o.o., Kolodvorska ulica 011, 1000 Ljubljana
GPS GRAD d.o.o., Gradisce XIV 031, 1291 §kofljica
KOP Brezice, d.d. Cesta prvih borcev 009, 8250 Brezice
VOC CELJE, d.o.o., Lava 42, 3000 Celje

Pl OIN =

S tem je utemeljena odlocitev narocnika.

Pravni pouk:

Ponudnik lahko v 8 delovnih dneh od dneva prejema te odloCitve o oddaji narocila viozi pri naro€niku
zahtevo za revizijo.

Odloditev se Steje za vro€eno z dnem objave na portalu javnih narodil.

Obvezne sestavine zahtevka za revizijo so doloCene v 15. &lenu Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naro€anja (Uradni list RS, §t. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1l, 95/2014 -

ZIPRS1415-C, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 60/2017 in 72/2019, v nadaljevanju
»ZPVPJNK).

ViSina takse za postopek revizije javnega naro€anja je dolo¢ena na podlagi 71. ¢lena ZPVPJN in znasa
1.000,00 EUR.

V nadaljevanju so navedeni relevantni podatki za placilo takse za postopek revizije javhega
narodila:

Transakcijski racun: S156 0110 0100 0358 802

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA: BS LJ Sl 2X

IBAN: S156011001000358802

Sklic: 11  16110-7111290-00864623

SZ-Infrastruktura, d.o.o.
Matjaz Kranjc
direktor
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