Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik - aerodrom
T: 04 20 40 000, F: 04 20 40 001, E: info@sloveniacontrol.si

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE

Naša št.: 276-1/26-2017
Datum: 29. 5. 2017

Naročnik, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik - aerodrom (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku »Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana« št. postopka oddaje javnega naročila 276-1, št. objave na portalu javnih naročil JN004432/2017-E01 (v nadaljevanju: javno naročilo) na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) in določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sprejema naslednjo:

## ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila »Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana«, št. javnega naročila 276-1, se izbere ponudnik

**GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, Hrvaška (vodilni partner) v skupnem nastopu s partnerji:**
- **PIRNAT d.o.o., Malo Trebeljevo 33, 1000 Ljubljana,**
- **SPI-COM d.o.o., Grosuplje, Levstikova cesta 5, 1290 Grosuplje in**
- **CBE d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana.**

**Obrazložitev:**

I.

Naročnik je na podlagi ZJN-3 in Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 276-1/2-2017 z dne 26. 4. 2017 začel postopek oddaje javnega naročila. Naročnik je izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila. V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik določil zahteve in dokumente, ki morajo sestavljati ponudbo ponudnikov, da je ta dopustna.

Do roka za oddajo ponudb, to je do 15. 5. 2017 do 12:00 ure, je naročnik prejel naslednje ponudbe za izvedbo Javnega naročila:

- MENSEL d.o.o., Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MENSEL d.o.o.);
- VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: VG5 d.o.o.);
- GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj (v nadaljevanju: GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.);
- GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, Hrvaška, v skupnem nastopu s partnerji PIRNAT d.o.o., Malo Trebeljevo 33, 1000 Ljubljana, SPI-COM d.o.o., Grosuplje, Levstikova cesta 5, 1290 Grosuplje in CBE d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: GP KRK d.d.).

II.

Naročnik je ponudbe za izvedbo Javnega naročila, ki jih je prejel do izteka roka za predložitev ponudb, skladno z 89. členom ZJN-3 najprej razvrstil glede na merilo iz razpisne dokumentacije za oddajo Javnega naročila. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (točka 23. Merila za izbor) določil merili skupna cena za izvedbo javnega naročila »Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana« in rok izvedbe ter opredelil način točkovanja.

Glede na merilo iz razpisne dokumentacije za oddajo Javnega naročila je vrstni red prejetih ponudb za izvedbo Javnega naročila naslednji:

| **Vrstni red** | **Ponudnik** | **točke** |
|---|---|---|
| 1. | GP KRK d.d.<br>Stjepana Radića 31, 51500 Krk, Hrvaška | 100 |
| 2. | VG5 d.o.o.<br>Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana | 87 |
| 3. | MENSEL d.o.o., Ljubljana<br>Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana | 80 |
| 4. | GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.<br>Jezerska cesta 20, 4000 Kranj | 76 |

Cene, ki so jih ponudniki ponudili, rok izvedbe ter število točk, ki so jih posamični ponudniki prejeli na podlagi posamičnega merila iz točke 23. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, so razvidne iz Priloge št. 1 te odločitve o oddaji Javnega naročila.

III.

Po razvrstitvi ponudb glede na merilo iz razpisne dokumentacije, kot to določa četrti odstavek 89. člena ZJN-3, je naročnik v postopku oddaje javnega naročila preveril dopustnost ponudbe prvouvrščenega ponudnika, to je GP KRK d.d.

Naročnik je ugotovil, da navedena ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih dokumentov oz. da predloženi dokumenti ne izkazujejo izpolnjevanja vseh pogojev za sodelovanje, kot so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. S pozivom št. 276-1/20-2017 z dne 23. 5. 2017, je naročnik ponudnika pozval, da do 26. 5. 2016 do 12:00 ure skladno s pozivom odpravi nepopolnosti ponudbe, in sicer k predložitvi:

- dokazila za izpolnjevanje pogojev, navedenih v podtočkah 3.1, 3.2, 3.4 in 3.5. točke 20. Obvezna vsebina ponudbe - pogoji, III. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za GP KRK d.d;
- novih potrdil bank za GP KRK d.d. in Pirnat d.o.o.;
- novo dokazilo o sklenjenem zavarovanju poklicne odgovornosti za GP Krk d.d. in izjavo podizvajalca T&G d.o.o., da bo njegovo zavarovanje poklicne odgovornosti veljavno tudi v času trajanja pogodbe.

V postavljenem roku je naročnik prejel dopis ponudnika GP KRK d.d., v katerem je ta ravnal v skladu z naročnikovim pozivom ter predložil vso zahtevano dokumentacijo. Ponudnik GP KRK d.d. je tako odpravil nepopolnost svoje ponudbe.

Po pregledu in preveritvi ponudbe ponudnika GP KRK d.d. je naročnik ugotovil, da je le-ta dopustna, saj jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev obeh naročnikov.

IV.

Naročnik je pregledal ponudbe drugouvrščenega ponudnika VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, tretjeuvrščenega ponudnika MENSEL d.o.o., Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana in četrtouvrščenega ponudnika GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj in ugotovil, da ponudbena cena vsakega izmed navedenih ponudnikov presega zagotovljena sredstva posameznega naročnika. Zaradi česar je naročnik ponudbe navedenih ponudnikov zavrnil oziroma izločil iz postopka javnega naročanja kot nedopustne.

Predmetno javno naročilo predstavlja skupen projekt dveh naročnikov, in sicer Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARSO) in Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom (v nadaljevanju: KZPS, d.o.o. ali naročnik).

Skladno z dokumentacijo v zvezi z izvedbo Javnega naročila in vzorcem pogodbe bo vsak od obeh naročnikov naročil in plačal točno določeno vrsto in obseg del, za katera ima vsak od njiju rezervirana sredstva:

- KZPS, d.o.o. ima za izvedbo predmetnega javnega naročila rezervirana sredstva na stroškovnem mestu št. 400, v višini 160.000,00 EUR brez DDV;
- ARSO ima za izvedbo predmetnega javnega naročila rezervirana sredstva na proračunski postavki 153297 – meteorološka zaščita letalskega prometa, NPR 2551-17-0003, v višini 77.800,00 EUR brez DDV.

Nobeden od naročnikov ne bo plačal stroškov del, ki skladno s ključem delitve, odpadejo na drugega naročnika.

Obvezna priloga ponudbene dokumentacije sta bila izpolnjena obrazca Rekapitulacija in popis del, in sicer predložena v dveh (2) datotekah v formatu xlsx, (*POPIS GO DEL - KZP BRNIK selitev METEO in SC.xlsx* in *Popis PZI A16-058 elektroinstalacije.xlsx*). Pri pregledu obeh omenjenih dokumentov t.j., Rekapitulacije in popisa del, posameznega ponudnika je naročnik ugotovil, da:

1) je ponudnik GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, Hrvaška ponudil CENO v EUR (brez DDV) za "Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana", ki je v okviru ocenjene vrednosti in v okviru sredstev, ki jih imata zagotovljena naročnika KZPS, d.o.o. in ARSO za izvedbo predmetnega javnega naročila;
2) je ponudnik VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, ponudil CENO v EUR (brez DDV) za "Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana", ki je v delu, ki je strošek ARSO, višja, kot ima ARSO rezerviranih sredstev za ta namen;
3) sta ponudnika MENSEL d.o.o., Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana in GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj ponudila CENO v EUR (brez DDV) za "Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana", ki presega zagotovljena sredstva obeh naročnikov.

Iz opisanega izhaja, da je naročnik ugotovil, da so cene navedenih ponudnikov (VG5 d.o.o., MENSEL d.o.o. in GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.) višje od ponudbe prvouvrščenega izbranega ponudnika GP KRK d.d. in prav tako presegajo zagotovljena sredstva naročnikov za predmet javnega naročila, kar izhaja tudi iz priloge te odločitve (Priloga 2 : Pregled vrednosti ponudb po posameznem naročniku). Naročnik je zato obravnavane ponudbe zavrnil kot nedopustne, in sicer na podlagi prvega odstavka 89. člena ZJN-3, v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3.

V.

Kot izhaja iz navedenega v tej obrazložitvi (v točkah III. in IV.) in ker je za izvedbo javnega naročila »Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana« ponudnik GP KRK d.d., v skupnem nastopu s partnerji (PIRNAT d.o.o. SPI-COM d.o.o. in CBE d.o.o.) predložil najugodnejšo dopustno ponudbo, je naročnik javno naročilo oddal ponudniku GP KRK d.d.

S tem je odločitev naročnika v celoti utemeljena.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev naročnika je mogoče v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I) vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj mora v zahtevku navesti vse elemente iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN. Zahtevek za revizijo je potrebno vložiti v roku 8 delovnih dni od objave te odločitve o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno, neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico, kopijo zahtevka za revizijo pa mora vlagatelj hkrati posredovati tudi Ministrstvu za javno upravo.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti tudi potrdilo o plačilu takse v višini 4.873,84 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda BS LJ SI 2X Ministrstva, pristojnega za javno upravo, s sklicem 11 16110-7111290-00443217.

dr. Franc Željko Županič
DIREKTOR

Pripravila:
mag. Vesna Matjašec

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D.O.O. • SLOVENIA CONTROL, LTD

Priloga:
- Priloga št. 1 – Točkovanje
- Priloga št. 2 – Pregled vrednosti ponudb po posameznem naročniku

Vročeno:
- Skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3

**PRILOGA 1**

| **Ocenitev ponudb "Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana", št. 276-1** | | **MENSEL d.o.o., Ljubljana**<br>Cesta Dolomitskega odreda 10<br>1000 Ljubljana | **VG5 d.o.o.**<br>Tehnološki park 24<br>1000 Ljubljana | **GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.**<br>Jezerska cesta 20<br>4000 Kranj | **GP KRK d.d.**<br>Stjepana Radića 31<br>51500 Krk<br>Hrvaška |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) Cena za izvedbo javnega naročila v EUR brez DDV**<br>**Na podlagi navedenega merila lahko ponudba prejme največ 85 točk.**<br>$C1 = \frac{Csmin1}{Cspon1} \times 85$ | | 260.912,77 €<br>$\frac{260.912,77}{199.747,62} \times 85 =$ 65,07365546 | 229.108,43 €<br>$\frac{229.108,43}{199.747,62} \times 85 =$ 74,1070405 | 267.590,34 €<br>$\frac{267.590,34}{199.747,62} \times 85 =$ 63,44977812 | 199.747,62 €<br>$\frac{199.747,62}{199.747,62} \times 85 =$ 85 |
| **B) Rok izvedbe v koledarskih dneh**<br>**Na podlagi navedenega merila lahko ponudnik prejme največ 15 točk.**<br>$R(rok\ izvedbe) = \frac{r\ (najkrajši)}{r\ (ocenjevani)} \times 15$ | | 25<br>$\frac{25}{25} \times 15 =$ 15 | 30<br>$\frac{25}{30} \times 15 =$ 12,5 | 30<br>$\frac{25}{30} \times 15 =$ 12,5 | 25<br>$\frac{25}{25} \times 15 =$ 15 |
| **Ekonomsko najugodnejša ponudba**<br>**Ponudba lahko prejme največ 100 točk.** Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki prejme največ točk na podlagi vsote meril A) in B). | | 80,07365546<br>**80** | 86,6070405<br>**87** | 75,94977812<br>**76** | 100<br>**100** |
| **vrstni red** | | 3 | 2 | 4 | 1 |

| vrstni red | Ponudnik | točke |
|---|---|---|
| 1 | GP KRK d.d. | 100 |
| 2 | VG5 d.o.o. | 87 |
| 3 | MENSEL d.o.o., Ljubljana | 80 |
| 4 | GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. | 76 |

**PRILOGA 2**

**Pregled vrednosti ponudb po posameznem naročniku**

## GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk

| POPIS GO DEL - KZP BRNIK selitev METEO in SC.xlsx | | KZPS | ARSO |
|---|---|---|---|
| SKUPNO (ARSO + KZP) razna dela | 9.748,00 € | 4.874,00 € | 4.874,00 € |
| Skupna GO dela | 18.824,88 € | 9.412,44 € | 9.412,44 € |
| SPREJEMNI CENTER - STARI | 16.095,22 € | 8.047,61 € | 8.047,61 € |
| SPREJEMNI CENTER - NOVI | 16.696,39 € | 16.696,39 € | |
| GLIDE PATH | 1.324,40 € | 662,20 € | 662,20 € |
| RUŠENJE OBJEKTOV | 8.550,00 € | 4.275,00 € | 4.275,00 € |
| METEO | 15.277,64 € | | 15.277,64 € |
| **SKUPAJ** | **86.516,54 €** | **43.967,65 €** | **42.548,89 €** |

| Popis PZI A16-058 elektroinstalacije.xlsx. | | | |
|---|---|---|---|
| Skupni stroški | 43.481,30 € | 21.740,65 € | 21.740,65 € |
| strošek ARSO | 4.093,50 € | | 4.093,50 € |
| strošek KZPS | 65.656,28 € | 65.656,28 € | |
| **SKUPAJ** | **113.231,08 €** | **87.396,93 €** | **25.834,15 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PONUDBENA CENA v EUR (brez DDV)** za "Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana" | **199.747,62 €** | **131.364,58 €** | **68.383,04 €** |

## VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana

| POPIS GO DEL - KZP BRNIK selitev METEO in SC.xlsx | | KZPS | ARSO |
|---|---|---|---|
| SKUPNO (ARSO + KZP) razna dela | 13.949,00 € | 6.974,50 € | 6.974,50 € |
| Skupna GO dela | 21.941,23 € | 10.970,62 € | 10.970,62 € |
| SPREJEMNI CENTER - STARI | 25.292,20 € | 12.646,10 € | 12.646,10 € |
| SPREJEMNI CENTER - NOVI | 26.995,90 € | 26.995,90 € | |
| GLIDE PATH | 2.490,00 € | 1.245,00 € | 1.245,00 € |
| RUŠENJE OBJEKTOV | 12.010,00 € | 6.005,00 € | 6.005,00 € |
| METEO | 28.451,30 € | | 28.451,30 € |
| **SKUPAJ** | **131.129,63 €** | **64.837,11 €** | **66.292,52 €** |

| Popis PZI A16-058 elektroinstalacije.xlsx. | | | |
|---|---|---|---|
| Skupni stroški | 30.921,10 € | 15.460,55 € | 15.460,55 € |
| strošek ARSO | 8.164,53 € | | 8.164,53 € |
| strošek KZPS | 58.893,17 € | 58.893,17 € | |
| **SKUPAJ** | **97.978,80 €** | **74.353,72 €** | **23.625,08 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PONUDBENA CENA v EUR (brez DDV)** za "Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana" | **229.108,43 €** | **139.190,83 €** | **89.917,60 €** |

## MENSEL d.o.o., Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana

| POPIS GO DEL - KZP BRNIK selitev METEO in SC.xlsx | | KZPS | ARSO |
|---|---|---|---|
| SKUPNO (ARSO + KZP) razna dela | 12.900,00 € | 6.450,00 € | 6.450,00 € |
| Skupna GO dela | 33.428,17 € | 16.714,09 € | 16.714,09 € |
| SPREJEMNI CENTER - STARI | 23.440,80 € | 11.720,40 € | 11.720,40 € |
| SPREJEMNI CENTER - NOVI | 17.396,58 € | 17.396,58 € | |
| GLIDE PATH | 1.264,50 € | 632,25 € | 632,25 € |
| RUŠENJE OBJEKTOV | 4.400,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| METEO | 30.442,50 € | | 30.442,50 € |
| **SKUPAJ** | **123.272,55 €** | **55.113,32 €** | **68.159,24 €** |

| Popis PZI A16-058 elektroinstalacije.xlsx. | | | |
|---|---|---|---|
| Skupni stroški | 48.220,83 € | 24.110,42 € | 24.110,42 € |
| strošek ARSO | 3.901,24 € | | 3.901,24 € |
| strošek KZPS | 85.518,15 € | 85.518,15 € | |
| **SKUPAJ** | **137.640,22 €** | **109.628,57 €** | **28.011,66 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PONUDBENA CENA v EUR (brez DDV)** za "Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana" | **260.912,77 €** | **164.741,88 €** | **96.170,89 €** |

## GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

| POPIS GO DEL - KZP BRNIK selitev METEO in SC.xlsx | | KZPS | ARSO |
|---|---|---|---|
| SKUPNO (ARSO + KZP) razna dela | 13.927,60 € | 6.963,80 € | 6.963,80 € |
| Skupna GO dela | 31.830,57 € | 15.915,28 € | 15.915,28 € |
| SPREJEMNI CENTER - STARI | 19.774,19 € | 9.887,09 € | 9.887,09 € |
| SPREJEMNI CENTER - NOVI | 18.255,34 € | 18.255,34 € | |
| GLIDE PATH | 1.572,28 € | 786,14 € | 786,14 € |
| RUŠENJE OBJEKTOV | 3.690,65 € | 1.845,33 € | 1.845,33 € |
| METEO | 27.294,40 € | | 27.294,40 € |
| **SKUPAJ** | **116.345,02 €** | **53.652,98 €** | **62.692,04 €** |

| Popis PZI A16-058 elektroinstalacije.xlsx. | | | |
|---|---|---|---|
| Skupni stroški | 51.261,77 € | 25.630,89 € | 25.630,89 € |
| strošek ARSO | 4.939,71 € | | 4.939,71 € |
| strošek KZPS | 95.043,84 € | 95.043,84 € | |
| **SKUPAJ** | **151.245,32 €** | **120.674,72 €** | **30.570,60 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PONUDBENA CENA v EUR (brez DDV)** za "Gradbena in inštalacijska dela na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana" | **267.590,34 €** | **174.327,71 €** | **93.262,63 €** |