



infra

Štev.: 2-ZJN/2023

Datum: 17. 1. 2024

Na podlagi 5. odst. 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami – v nadaljevanju ZJN-3) naročnik INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem, ki ga zastopa direktor mag. Janez Pustatičnik, v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti »Čiščenje zaprtega AB kanala na območju desnega brega načrtovanega akumulacijskega bazena HE Mokrice« izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ZAVRNITVI VSEH PONUDB

1. **Zavrnejo se vse ponudbe oddane v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za »Čiščenje zaprtega AB kanala na območju desnega brega načrtovanega akumulacijskega bazena HE Mokrice«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št. JN004248/2013-W01 dne 30. 6. 2023.**

Zavrneta se naslednji ponudbi:

- **KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško in**
- **NEPO INŽENIRING, gradbene in okoljske rešitve ter storitve, d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje.**

2. **Naročnik po izteku pravnomočnosti ne bo izvedel novega postopka oddaje javnega naročila.**
3. **S to odločitvijo se razveljavi Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb št. 2-ZJN/2023 z dne 15. 1. 2024, objava na Portalu javnih naročil dne 15. 1. 2024.**

O b r a z l o ž i t e v:

Naročnik je Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti »Čiščenje zaprtega AB kanala na območju desnega brega načrtovanega akumulacijskega bazena HE Mokrice« izdal dne 6. 6. 2023. Sredstva za izvedbo naročila so bila zagotovljena v Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2023 in sicer na postavki 57101 Ureditve utrjenih površin HE Mokrice (sklep Vlade Republike Slovenije 47604-1/2023/4 z dne 13. 4. 2023).

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti »Čiščenje zaprtega AB kanala na območju desnega brega načrtovanega akumulacijskega bazena HE Mokrice« na podlagi objave na Portalu javnih naročil št. JN004248/2013-W01 z dne 30. 6. 2023 pridobil dve pravočasni ponudbi, ki sta bili odprti na odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 7. 2023 ob 9. uri. Ponudbo sta oddali družbi KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško in NEPO INŽENIRING, gradbene in okoljske rešitve ter storitve, d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje.

V postopku je naročnik dne 15. 1. 2024 iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju te odločitve, izdal Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb (objava na Portalu javnih naročil 15. 1. 2024), v kateri ni upošteval dejstva, da sta bili v postopku oddaje javnega naročila oddani dve ponudbi in z navedeno odločitvijo ni zavrnil obeh prejetih ponudb. Zato naročnik izdaja novo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.

Po odpiranju ponudb je prišlo do spremenjenih okoliščin, ki se nanašajo na zagotovljena sredstva, na katere naročnik ni imel vpliva. Vlada RS je sprejela Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2023 (št. 47604-1/2023/4, z dne 13.4.2023), s katerim je imel naročnik skladno s takrat veljavnim Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22 in 48/23) v letu 2023 zagotovljenih 6.100.000,00 EUR. Na podlagi zagotovljenih sredstev s sprejetim Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. v višini 6.100.000,00 EUR, je naročnik pristopil k izvedbi javnega naročila »Čiščenje zaprtega AB kanala na območju desnega brega načrtovanega akumulacijskega bazena HE Mokrice«. Zaradi reorganizacije ministrstev s strani MNVP ni pravočasno prišlo do podpisa pogodbe o zagotovitvi sredstev, medtem pa je v oktobru 2023 Vlada RS sprejela nov Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023 – 2026 (Uradni list RS, št. 106/23), v katerem so bila za ukrep HE Mokrice v letu 2023 sredstva znižana na 500.000,00 EUR in na novo je bil naveden pogoj - pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za HE Mokrice, da se lahko sklene pogodba za črpanje sredstev med podjetjem INFRA d.o.o. in MOPE. Ker gradbeno dovoljenje za HE Mokrice še vedno ni izdano, pogoj za sklenitev pogodbe za črpanje sredstev za HE Mokrice še vedno ni izpolnjen. Naročnik tudi ne more predvideti, kdaj bo postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice pravnomočno zaključen.

Naročnik po pravnomočnosti te odločitve o zavrnitvi vseh ponudb ne bo izvedel novega postopka o oddaji javnega naročila, ker sredstva za sklenitev pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila še vedno niso zagotovljena.

Naročnik odločitev o zavrnitvi vseh ponudb izdaja na podlagi 5. odst. 90. člena ZJN-3.

S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev.

Pravni pouk:

Ponudnik lahko v roku pet (5) delovnih dni po objavi Odločitve o zavrnitvi vseh ponudb na Portalu javnih naročil vloži zahtevek za revizijo v skladu s 15., 24. in 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija. V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so predložile skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 1.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija; SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802. Potrdilo o plačilu takse je potrebno priložiti zahtevku.

Na podlagi Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18, 56/18, 18/21, 29/23 in 82/23) mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

- P1: šifra nadzornika – šifra proračunskega uporabnika Ministrstva za finance: 16110
- P2: številka podkonta s kontrolno številko - 7111290
- P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. v Uradnem listu RS oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)


- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.

Primer: 11 16110-7111290-_____

INFRA d.o.o.

direktor

mag. Janez Pustatičnik



Prejemniki:

- objava na Portalu javnih naročil
- arhiv INFRA d.o.o.

