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Stev.: 402-25/17-SNR/165
Datum: ... S,
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Na podlagi tretjega odstavka 90. ¢lena Zakona o javhem narodanju (Uradni list RS, §t. 91/15; v
nadaljevanju: ZJN-3) je Uprava DruZbe za avtoceste Republike Slovenije d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje (v nadaljevanju: naroc¢nik) dne TN O Jod ¥ A0 11 SO sprejela naslednjo

ODLOCITEV
O ODDAJI JAVNEGA NAROCILA

IZVEDBA GRADBENO INSTALACISKIH DEL IN DIGITALNEGA VIDEO NADZORA NA AC V REPUBLIKI
SLOVENUI

Javno naroéilo: »IZVEDBA GRADBENO INSTALACIISKIH DEL IN DIGITALNEGA VIDEO NADZORA
NA AC V REPUBLIKI SLOVENNI« se odda ponudniku J.V. Tenzor d.o.0., Ptuj + GVO d.o.0.,
Ljubljana, za ponudbeno ceno 733.669,65 EUR (brez DDV):

(z besedo: sedemstotriintridesettisocSeststodevetiniestdeset in 65/100 evrov)

ObrazloZitev:
l.

Predmetni postopek oddaje javnega narocila je bil izveden po odprtem postopku v skladu z
dolocilom 40. élena ZIN-3.

Javno narodilo se bodo financiralo iz sredstev naro¢nika DARS d.d. v viini 80 % in finanéne pomoéi
Evropske skupnosti projektom splo$nega interesa na podrocju vseevropskega omreija prometne
infrastrukture (TEN-T) v viini 20%. Javno narodilo je vezano na projekt Crocodile II.

Na javni razpis, objavljen na portalu javnih narodil pod $t. JNO01733/2017-B01 z dne 09.03.2017,
so pravocasno prispele ponudbe ponudnikov, kot sledi:

Ponudnik Ponudbena cena
(v EUR brez DDV)

Iskra d.d., Ljubljana 727.122,54

J.V. Tenzor d.o.0., Ptuj+ GVO d.o0.0., Ljubljana 733.669,65

J..V. Maprl Proasfalt d.0.0., Ljubljana + Coting d.o.0., 1.093.968,19

Ljubljana

J.V. Asist d.0.0., Ljubljana+ Technix d.o.0., Kamnik 810.724,71

V skladu s 25. ¢lenom Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodil) so bile
pravotasne ponudbe po izvedeni racunski kontroli razvri¢ene glede na merilo. V podélenu 12.2
Navodil (Merilo za izbiro ponudbe) je navedeno, da je merilo za izbiro ponudbe ekonomsko
najugodnejsa ponudba. Ekonomsko najugodnej$a ponudba bo dolo¢ena na podlagi merila, ki je
sestavljeno iz:

— ponujene cene (v EUR z DDV)

— dodatnih referenc sistemskega inZenirja.



V skladu z merilom so pravocasne ponudbe razvricene, kot sledi:

Uvrstitev St.tock
gledfe na Ponudnik Ponujena & toik dodatne Skupaj
merilo cena (v EUR reference N
brez DDV) cena sistemskega tocke
inZenirja
JV. Tenzor d.o.o0.,
1. Ptuj+ GVO d.0.0., | 733.669,65 79,2861 20 99,2861
Ljubljana
JV. Asist d.o.o0,
2. Ljubljana+  Technix | 810.724,71 | 71,75038 20 91,75038
d.o.o0., Kamnik
3. Iskra d.d., Ljubljana 727.122,54 80,0000 0 80,0000
J.V. Mapri Proasfalt
4, d.o.0., Ljubljana +1 4 103 5es 10 | 5317321 10 63,17321
Coting d.o.o.,,
Ljubljana

Ponujena cena posameznega ponudnika je bila ocenjevana v skladu s formulo, kot je dolo¢ena v
podélenu 12. 2 Navodil. Stevilo to€k, ki jih je dosegel posamezen ponudnik pri merilu ponujena
cena je prikazano v zgornji tabeli.

V zvezi z ocenjevanjem dodatnih referenc sistemskega inZenirja je bilo ugotovijeno, da se glede na
doloilo podélena 12. 2 Navodil vrednotita maksimalno dve dodatni referenci sistemskega
inZenirja kot sledi:

- imeti referenco v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naroéila pri izvedbi
in vzpostavitvi sistema video nadzora za spremljanje prometa na AC / HC pri vsaj enem naro€ilu, ki
je vklju€evalo najmanj 10 kamer.

Nadalje je narocnik v Dodatku 1 na postavljeno vprasanje ponudnika »Kaj naro¢nik razume pod
“izvedbo” in kaj pod “vzpostavitvijo” in v ¢em je razlika med navedenima vrstama del, da mora
sistemski inZenir izpolnjevati oba pogoja?« podal odgovor, da je vzpostavitev 3ir3i pojem, saj poleg
fizicne izvedbe pomeni tudi vse potrebne nastavitve sistema, da video sistem deluje.

V okviru predmetnega merila se torej ocenjuje vloga nominiranega kadra pri izvedbi in
vzpostavitvi sistema video nadzora za spremljanje prometa na AC / HC pri vsaj enem naroCilu, ki je
vkljuevalo najmanj 10 kamer, pri ¢emer vloga, v kateri je nastopal nominirani kader (kot
odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del) za ocenjevanje ni relevantna.

Ponudnik J.V. Tenzor d.o.0., Ptuj + GVO d.o.0., Ljubljana je v obrazec Seznam kadrov z
referenénimi deli za merilo v Poglavju 10-Sposobnost navedel 2 dodatni referencni deli
sistemskega inZenirja. Dodatni referencni deli sta bili ocenjeni kot ustrezni, zato mu je bilo
dodeljenih 20 tock.

- V okviru prvega referenénega dela, ki ga uveljavlja ponudnik se je izvedla nadgradnja elektro in
strojne opreme predorov, pri katerem je bil v predmetnem javnem narocilu imenovani sistemski
inZenir ponudnika Tenzor d.o.o. (B. T.), odgovoren za izvedbo in vzpostavitev video sistema ter je
dejansko izvajal vse potrebne nastavitve sistema, da video sistem deluje. Referenéno delo je
vklju€evalo ve¢ kot 10 kamer. Vse navedeno je naro¢nik preveril iz lastne dokumentacije, saj je bil
naro¢nik navedenega referencnega dela.



-V okviru drugega referencnega dela, ki ga uveljavlja ponudnik se je izvedla obnova elektrostrojne
opreme v pokritem vkopu, pri katerem je bil v predmetnem javnem narocilu imenovani sistemski
inZenir ponudnika Tenzor d.o.o. (B. T.), odgovoren za izvedbo in vzpostavitev video sistema ter je
dejansko izvajal vse potrebne nastavitve sistema, da video sistem deluje. Referenéno delo je
vkljucevalo vec kot 10 kamer. Vse navedeno je narocnik preveril iz lastne dokumentacije, saj je bil
narocnik navedenega referen¢nega dela.

Ponudnik J.V. Asist d.o.o., Ljubljana+ Technix d.o.0., Kamnik je v obrazec Seznam kadrov z
referenénimi deli za merilo v Poglavju 10-Sposobnost navedel 2 dodatni referenéni deli
sistemskega inZenirja. Dodatni referenéni deli sta bili ocenjeni kot ustrezni, zato mu je bilo
dodeljenih 20 tock.

- V okviru prvega referenénega dela, ki ga uveljavlja ponudnik se je izvedel in vzpostavil video
sistem v predoru, pri katerem je bil v predmetnem javnem naroéilu imenovani sistemski inZenir
ponudnika Technix d.o.o. (J. P.), odgovoren za izvedbo in vzpostavitev video sistema ter je
dejansko izvajal vse potrebne nastavitve sistema. Referenéno delo je vkljutevalo veé kot 10
kamer. Vse navedeno je naronik preveril iz lastne dokumentacije, saj je bil naro¢nik navedenega
referen¢nega dela.

- V okviru drugega referenénega dela, ki ga uveljavlja ponudnik se je izvedel in vzpostavil video
sistem v predorih, pri katerem je bil v predmetnem javnem narodilu imenovani sistemski inZenir
ponudnika Technix d.o.0. (J. P.) odgovoren za izvedbo in vzpostavitev video sistema ter je
dejansko izvajal vse potrebne nastavitve sistema, da video sistem deluje. Referentno delo je
vklju€evalo vec kot 10 kamer. Vse navedeno je naro¢nik preveril iz lastne dokumentacije, saj je bil
naroCnik navedenega referencnega dela.

Ponudnik Iskra d.d., Ljubljana je v obrazec Seznam kadrov z referenénimi deli za merilo v Poglavju
10-Sposobnost navedel 2 dodatni referencni deli kadra (M. T.), nominiranega kot sistemski inZenir
v predmetnem postopku oddaje javnega naroCila in zanju, kot referenéno potrdilo, priloZil
Strokovni priporoili, izdani s strani naroc¢nika referentnega dela. S podpisom strokovnih
priporotil je naroénik referentnega dela potrdil, da je v priporodilu navedeni strokovnjak, kot
odgovorni vodja del, pri izdajatelju priporocila vodil izgradnjo projektov, ki ju je ponudnik navedel
za izkazovanje dodatnih referenc sistemskega inZenirja.

Izhajajoc iz dolotila pod€lena 12. 1 navodil in odgovora narocnika v Dodatku 1, v katerem je
pojasnil, da vzpostavitev pomeni $irSi pojem in vkljuuje poleg fizi¢ne izvedbe tudi vse potrebne
nastavitve sistema, da video sistem deluje, je strokovna komisija ocenila, da ponudnik z
dodatnima referenénima deloma za nominirani kader ni uspel izkazati, da je ta dejansko izvajal
dela pri izvedbi in vzpostavitvi sistema video nadzora za spremljanje prometa na AC/HC, ki je
vklju¢evalo najmanj 10 kamer. Navedeni kader je v okviru refrenénih del izvajal le naloge
odgovornega vodje del. Dela pri izvedbi in vzpostavitvi sistema video nadzora je v okviru prvega
referencnega dela, pri katerem je bila izvedena elektro in strojna oprema predora, izvajal kader
J.P.,, ki je bil odgovoren za izvedbo in vzpostavitev video sistema ter je dejansko izvajal vse
potrebne nastavitve sistema. V okviru drugega referenénega dela, pri katerem je bila izvedena
nadgradnja elektro in strojne opreme predorov, pa je bil odgovoren za izvedbo in vzpostavitev
video sistema ter je dejansko izvajal vse potrebne nastavitve sistema kader B.T. konkurenénega
ponudnika. Vse navedeno je narofnik preveril po lastni dokumentaciji, saj je bil naro¢nik tako
prvega, kot drugega referentnega dela, ki ga uveljavlja ponudnik za sistemskega inZenirja.

Zaradi navedenega sta biti dodatni referencni deli sistemskega inZenirja ocenjeni kot neustrezni,
zato mu je bilo dodeljenih O tock.



Ponudnik J.V. Mapri Proasfalt d.o.o., Ljubljana + Coting d.o.0., Ljubljana je v obrazec Seznam
kadrov z referennimi deli za merilo v Poglavju 10-Sposobnost navedel 2 sistemska inZenirja in za
vsakega navedel isto dodatno referenéno delo. V podclenu 4.2 (e) Navodil je bila podana zahteva
po 1 sistemskem inZenirju in tudi v pod¢lenu 12.2 Navodil je bilo navedeno, da se pri merilu
vrednotita maksimalno dve dodatni referenci sistemskega inZenirja. V okviru referenénega dela, ki
ga uveljavlja ponudnik se je izvedla dobava in montaZa videonadzornega sistema s pripadajoCo
prenosno opremo, kader odgovoren za vzpostavitev video sistema je bil T. L.. Referencno delo je
vkljuCevalo ve¢ kot 10 kamer. Glede na dolocilo- podélena 4. 2 (e} in 12. 2 Navodil strokovna
komisija v tem delu ni ocenjevala dodatnega referentnega dela drugega nominiranega
sistemskega inZenirja. Ponudniku je bilo v tem delu zato dodeljenih 10 tock.

Iz navedenega izhaja, da je v skladu z merilom najugodnej$a ponudba ponudnika J.V. Tenzor
d.o.0., Ptuj + GVO d.o.0., Ljubljana.

Naroénik je v skladu z 25. €lenom Navodil in 89. ¢élenom ZIN-3 izvedel pregled in ocenjevanje prvo
uvri¢ene ponudbe ponudnika J.V. Tenzor d.o.0., Ptuj+ GVO d.o.o., Ljubljana. Pri pregledu
ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudnik predloZil ESPD obrazec zanj in za njegovega
partnerja, v katerem ni navedene izjave, da v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo
ponudbe na podlagi predmetnega javnega narodila, nista imela blokiranega posameznega racuna
ve¢ kot 15 dni (skupno Stevilo dni blokade na posameznem racunu), kot je bilo zahtevano v
podélenu 4.2 (b) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju Navodil).

Ponudnik je bil v skladu z 89. &lenom ZIN-3 in pod¢lenom 27.1 Navodil pozvan, da dopolni
ponudbo.

Dopolnitev ponudbe je bila ocenjena kot ustrezna.

Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da pri ponudbi ponudnika J.V. Tenzor d.o.o., Ptuj+
GVO d.o.0., Ljubljana ne obstajajo razlogi za izklju€itev, da ponudnik izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naroénika, dolofenim v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroCila, je prispela pravocasno, cena ne presega
zagotovljenih sredstev naroénika. V posledici navedenega je naro¢nik ponudbo v skladu z 29.
tocko prvega odstavka 2. ¢lena ZJN-3 ocenil kot dopustno.

Ker je bila prvouvri€ena ponudba ocenjena kot dopustna narocnik preostalih ponudb ni ocenjeval.

Pravni pouk:

Ponudnik lahko v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva prejema odlocitve naro¢nika vlozi zahtevek za
revizijo pri naro¢niku na nacin, doloen v prvem odstavku 24. ¢lena Zakona o pravnem varstvu v
postopkih javnega narocanja (Uradni list RS, §t. 43/11, 60/11 — ZTP-D, 63/13, 90/14 — ZDU-1l in
60/17, v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, dolofene v 15. ¢lenu ZPVPJN.

V primeru predloZitve skupne ponudbe lahko zahtevek za revizijo vloZi katerakoli od oseb, ki so
oddale skupno ponudbo. Oseba, ki je skupaj z drugimi osebami oddala skupno ponudbo, ima
poloZaj vlagatelja zahtevka za revizijo, e je sama ali skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala
skupno ponudbo, vioZila zahtevek za revizijo.

Viagatelj mora zahtevku priloZiti potrdilo o pladilu takse v vi§ini 17.901,54 EUR.

Taksa se v skladu s petim odstavkom 71. ¢lena ZPVPJN nakaZe na podracun, odprt pri Banki
Slovenije za namen pladila taks za predrevizijski in revizijski postopek v skladu s Pravilnikom o



podracunih ter nacinu plac¢evanja obveznih dajatev in drugih javnofinanénih prihodkov (Ur. I. RS,
stev. 103/10, 48/11 (51/11-popr), 102/12 in 110/13) $tev. SI56 0110 0100 0358 802 — sklic 11
16110-7111290-00173317 — placilo takse za predrevizijski in revizijski postopek.

Ce vlagatelj v 20 delovnih dneh od dneva, ko je naro¢nik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo,
ne prejme odlocitve naro¢nika o zahtevku (molk narocnika), lahko zaéne revizijski postopek pred
DrZavno revizijsko komisijo. V tem primeru mora najpozneje v 25 delovnih dneh od dneva, ko je
narotnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, pri naro¢niku viofiti predlog za zafetek
revizijskega postopka ter kopijo predloga posredovati tudi DrZavni revizijski komisiji in ministrstvu,
pristojnemu za javna narofila. Vlagatelj se mora v predlogu sklicevati na molk naroénika v
predrevizijskem postopku.

Uprava DAM. ’

Vili Zavrian
glan uprave

Vrociti: Skladno z desetim odstavkom 90. élena ZIJN-3

Za to publikacijo je odgovoren izklju¢no avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakrinokoli
morebitno uporabo v njej navedenih informacij.



