Naročnik:
JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Št. javnega naročila: **VOKA-127/17**

Datum: **10.01.2018**

POROČILO IN ODLOČITEV O IZBORU IZVAJALCA STORITEV

Poročilo se nanaša na pregled in oceno pridobljenih pravočasnih in popolnih ponudb/prijav na javno naročilo (JN) za izbiro **izvajalca** za:

Izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

1. OPIS JN

Za izvedbo izbire **izvajalca** predmeta JN je bil dne **17.10.2017** odobren začetek oddaje JN.

2. VRSTA POSTOPKA

Postopek naročila male vrednosti

3. PRIDOBIVANJE PONUDB/PRIJAV

Dne 12.12.2017 je bilo po/na **portal JN (št.: JN10070/2017-W01)** posredovano povabilo k oddaji ponudb/prijav.
Ponudbe/prijave so oddali naslednji ponudniki/kandidati:

Z. št.	Skrajšan naziv in naslov ponudnika/kandidata	Pridobljena ponudba/prijava
1.	Varnostni faktor d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana	DA
2.	BUREAU VERITAS, d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana	DA
3.	AKIS D.O.O., TRG SVOBODE 11A , 1420 TRBOVLJE	DA

4. PREGLED PONUDB/PRIJAV

Pri pregledu ponudb/prijav je bilo ugotovljeno:

Vse pridobljene in pravočasne ponudbe/prijave so dopustne.

5. PRIMERJAVA PONUDB/PRIJAV

1: VOKA_127_170001.pdf

6. NAČIN PREVERJANJA CEN IN KAKOVOSTI

javna objava

Pri izbiri dobavitelja/izvajalca je bilo upoštevano naslednje merilo: **Najnižja cena**

7. PREDLOG IZBIRE DOBAVITELJA OZIROMA IZVAJALCA Z UTEMELJITVIJO

Vodja naročila oziroma strokovna komisija, če je bila imenovana, predlaga za izvajalca: **"Izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu"**

Varnostni faktor d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana

Ponudbena vrednost JN po **ponudbi** št.: **400-2017**, z dne: **18.12.2017** znaša:

ponudbena vrednost brez DDV	DDV (22,00%)	ponudbena vrednost z DDV
100.000,00 EUR	22.000,00 EUR	122.000,00 EUR

Ponudnik je izbran na podlagi ugodnosti posameznih cen na enoto v sorazmerju z merili oz. točkovanjem, ki je bil opredeljen v razpisni dokumentaciji. S ponudnijkom se sklene okvirni sporazum za obdobje štirih let oz. do izčrpanja vrednosti 100.000 EUR.

Vodja naročila: **Miha Jeras**

Skrbnik naročila: **Miha Jeras**

Vodja področja, ki predlaga javno naročilo: **Marija Zabukovec**

Strokovna komisija:

predsednik: **Miha Jeras**

člani komisije:

- **Marija Zabukovec**
- **Mirko Bauman**

Dokument so elektronsko podpisali naslednji podpisniki:

- Miha Jeras (Predsednik komisije)
- Marija Zabukovec (Vodja službe varstva pri delu in požarne varnosti po pooblastilu)
- Krištof Mlakar (Direktor družbe)

Potrjujem odločitev o izboru.

Datum potrditve: 17.01.2018

Krištof Mlakar (Direktor družbe)

(podpis in žig)

VODOVOD KANALIZACIJA
javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna c. 90, 1000 Ljubljana

V O D O V O D
K A N A L I Z A C I J A

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

Analiza ponudb

Spoštovani,

Pri izvedbi javnega razpisa za izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni in izvajalni fazi projektov na začasnih in premičnih gradbiščih JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. po postopku malega javnega naročila smo pregledali ponudbe naslednjih ponudnikov:
- Varnostni faktor d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana
- AKIS, d.o.o., Trg Svobode 11a, 1420 Trbovlje (Vodilni partner) ter Aleš Vojska s.p. (Partner), vodenje investicij, Drenov Grič, 186a, 1360 Vrhnika
- Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana s podizvajalcema: Dejan Baznik s.p., Ulica Iga Grudna 21, 1000 Ljubljana ter Dravar, Sonja Butina Sušnik s.p., Zikova ulica 3, 1241 Kamnik

1 Ocenjevanje ponudnikov

1.1 Primernost

Navedba vsaj dveh koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu z veljavnim opravljenim preizkusom za koordinatorja za fazo priprave projekta in fazo izvajanja projekta:

Ponudnik	**Ustreza (DA/NE)**
Varnostni faktor d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana	DA
AKIS, d.o.o., Trg Svobode 11a, 1420 Trbovlje (Vodilni partner) ter Aleš Vojska s.p. (Partner), vodenje investicij, Drenov Grič, 186a, 1360 Vrhnika	DA
Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana s podizvajalcema: Dejan Baznik s.p., Ulica Iga Grudna 21, 1000 Ljubljana ter Dravar, Sonja Butina Sušnik s.p., Zikova ulica 3, 1241 Kamnik	DA

1.2 Ocenjevanje ponudnikov

1.2.1 Finančni del

Ponudnike se je ocenilo za vsako postavko storitve po naslednji formuli:

$$T_{(i)} = T_{max(i)} * \left(1 - \left(\frac{Cena_{(i)} - Cena_{min(i)}}{Cena_{sred(i)}}\right)\right)$$

$T_{(i)}$ – doseženo število točk storitve
$T_{max(i)}$ – maksimalno št. točk za storitev, ki jo poda naročnik
$Cena_{(i)}$ – cena ponudnika za storitev
$Cena_{min(i)}$ – minimalna cena storitve iz vseh ponudb
$Cena_{sred(i)}$ – povprečna cena iz vseh ponudb

Maksimalno število točk

1. **Faza priprave projekta – 600 točk**

a. Izdelava varnostnega načrta s pisnim sporazumom – 300 točk

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	**Št. točk**
do 45.000,00	20 točk
od 45.000,00 do 65.000,00	20 točk
od 65.000,00 do 85.000,00	20 točk
od 85.000,00 do 105.000,00	20 točk
od 105.000,00 do 150.000,00	20 točk
od 150.000,00 do 200.000,00	20 točk
od 200.000,00 do 250.000,00	20 točk
od 250.000,00 do 300.000,00	20 točk
od 300.000,00 do 400.000,00	20 točk
od 400.000,00 do 500.000,00	20 točk
od 500.000,00 do 750.000,00	20 točk
od 750.000,00 do 1.000.000,00	20 točk
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	20 točk
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	20 točk
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	20 točk

b. Izdelava dokumentacije, ki ustreza značilnostim projekta in vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.) – 300 točk

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	**Št. točk**
do 45.000,00	20 točk
od 45.000,00 do 65.000,00	20 točk
od 65.000,00 do 85.000,00	20 točk
od 85.000,00 do 105.000,00	20 točk
od 105.000,00 do 150.000,00	20 točk
od 150.000,00 do 200.000,00	20 točk
od 200.000,00 do 250.000,00	20 točk
od 250.000,00 do 300.000,00	20 točk
od 300.000,00 do 400.000,00	20 točk
od 400.000,00 do 500.000,00	20 točk
od 500.000,00 do 750.000,00	20 točk
od 750.000,00 do 1.000.000,00	20 točk
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	20 točk
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	20 točk
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	20 točk

2. **Faza izvajanja projekta – 600 točk**

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	Št. točk
do 45.000,00	40 točk
od 45.000,00 do 65.000,00	40 točk
od 65.000,00 do 85.000,00	40 točk
od 85.000,00 do 105.000,00	40 točk
od 105.000,00 do 150.000,00	40 točk
od 150.000,00 do 200.000,00	40 točk
od 200.000,00 do 250.000,00	40 točk
od 250.000,00 do 300.000,00	40 točk
od 300.000,00 do 400.000,00	40 točk
od 400.000,00 do 500.000,00	40 točk
od 500.000,00 do 750.000,00	40 točk
od 750.000,00 do 1.000.000,00	40 točk
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	40 točk
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	40 točk
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	40 točk

1.2.2 Ocenjevanje referenc

Vrednost del pri izvajanju del in nalog koordinatorja v izvajalni fazi (v EUR brez DDV)	Št. točk za eno referenco	Maksimalno število točk
od 50.000,00 do vključno 500.000,00	20	60
od 500.000,00 do vključno 1.000.000,00	40	120
nad 1.000.000,00	60	180

Največje število točk je 360.

1.3 Ponudnik – Varnostni faktor d.o.o.

1. **Faza priprave projekta**
   a. Izdelava varnostnega načrta s pisnim sporazumom

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	Ponujena cena (v EUR brez DDV)	Število doseženih točk
do 45.000,00	200,00	20,00
od 45.000,00 do 65.000,00	210,00	20,00
od 65.000,00 do 85.000,00	220,00	20,00
od 85.000,00 do 105.000,00	230,00	20,00
od 105.000,00 do 150.000,00	240,00	20,00
od 150.000,00 do 200.000,00	250,00	20,00
od 200.000,00 do 250.000,00	260,00	20,00
od 250.000,00 do 300.000,00	270,00	20,00
od 300.000,00 do 400.000,00	280,00	20,00
od 400.000,00 do 500.000,00	290,00	20,00
od 500.000,00 do 750.000,00	300,00	20,00
od 750.000,00 do 1.000.000,00	310,00	20,00
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	320,00	20,00
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	350,00	20,00
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	400,00	20,00

b. Izdelava dokumentacije, ki ustreza značilnostim projekta in vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.)

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	**Ponujena cena (v EUR brez DDV)**	**Število doseženih točk**
do 45.000,00	50,00	20,00
od 45.000,00 do 65.000,00	60,00	20,00
od 65.000,00 do 85.000,00	70,00	20,00
od 85.000,00 do 105.000,00	80,00	20,00
od 105.000,00 do 150.000,00	90,00	20,00
od 150.000,00 do 200.000,00	100,00	20,00
od 200.000,00 do 250.000,00	110,00	19,08
od 250.000,00 do 300.000,00	120,00	20,00
od 300.000,00 do 400.000,00	130,00	20,00
od 400.000,00 do 500.000,00	140,00	20,00
od 500.000,00 do 750.000,00	150,00	20,00
od 750.000,00 do 1.000.000,00	160,00	19,35
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	170,00	20,00
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	180,00	20,00
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	190,00	20,00

2. Faza izvajanja projekta

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	**Ponujena cena (v EUR brez DDV)**	**Število doseženih točk**
do 45.000,00	300,00	40,00
od 45.000,00 do 65.000,00	350,00	40,00
od 65.000,00 do 85.000,00	480,00	40,00
od 85.000,00 do 105.000,00	520,00	40,00
od 105.000,00 do 150.000,00	540,00	40,00
od 150.000,00 do 200.000,00	580,00	40,00
od 200.000,00 do 250.000,00	680,00	40,00
od 250.000,00 do 300.000,00	720,00	40,00
od 300.000,00 do 400.000,00	850,00	40,00
od 400.000,00 do 500.000,00	950,00	40,00
od 500.000,00 do 750.000,00	1400,00	40,00
od 750.000,00 do 1.000.000,00	1700,00	40,00
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	2400,00	40,00
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	2600,00	40,00
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	2700,00	40,00

3. Reference

Vrednost del pri izvajanju del in nalog koordinatorja v izvajalni fazi (v EUR brez DDV)	**Doseženo število točk**
od 50.000,00 do vključno 500.000,00	60,00
od 500.000,00 do vključno 1.000.000,00	120,00
nad 1.000.000,00	180,00

1.4 Ponudnik - AKIS, d.o.o. ter Aleš Vojska s.p.

1. Faza priprave projekta

a. Izdelava varnostnega načrta s pisnim sporazumom

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	Ponujena cena (v EUR brez DDV)	Število doseženih točk
do 45.000,00	300,00	12,68
od 45.000,00 do 65.000,00	300,00	13,79
od 65.000,00 do 85.000,00	300,00	14,78
od 85.000,00 do 105.000,00	300,00	15,67
od 105.000,00 do 150.000,00	350,00	13,83
od 150.000,00 do 200.000,00	350,00	14,55
od 200.000,00 do 250.000,00	350,00	15,30
od 250.000,00 do 300.000,00	400,00	13,76
od 300.000,00 do 400.000,00	400,00	14,38
od 400.000,00 do 500.000,00	400,00	15,04
od 500.000,00 do 750.000,00	450,00	13,71
od 750.000,00 do 1.000.000,00	450,00	14,32
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	500,00	13,16
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	500,00	14,55
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	500,00	16,55

b. Izdelava dokumentacije, ki ustreza značilnostim projekta in vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.)

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	Ponujena cena (v EUR brez DDV)	Število doseženih točk
do 45.000,00	100,00	11,89
od 45.000,00 do 65.000,00	100,00	14,29
od 65.000,00 do 85.000,00	100,00	16,17
od 85.000,00 do 105.000,00	100,00	17,60
od 105.000,00 do 150.000,00	100,00	18,91
od 150.000,00 do 200.000,00	100,00	20,00
od 200.000,00 do 250.000,00	100,00	20,00
od 250.000,00 do 300.000,00	150,00	17,60
od 300.000,00 do 400.000,00	150,00	18,50
od 400.000,00 do 500.000,00	150,00	19,29
od 500.000,00 do 750.000,00	150,00	20,00
od 750.000,00 do 1.000.000,00	150,00	20,00
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	200,00	18,25
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	200,00	18,89
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	200,00	19,46

2. **Faza izvajanja projekta**

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	Ponujena cena (v EUR brez DDV)	Število doseženih točk
do 45.000,00	340,00	35,00
od 45.000,00 do 65.000,00	420,00	33,14
od 65.000,00 do 85.000,00	570,00	33,43
od 85.000,00 do 105.000,00	720,00	27,85
od 105.000,00 do 150.000,00	790,00	27,39
od 150.000,00 do 200.000,00	1.100,00	17,95
od 200.000,00 do 250.000,00	1.400,00	14,05
od 250.000,00 do 300.000,00	1.700,00	10,00
od 300.000,00 do 400.000,00	2.200,00	7,92
od 400.000,00 do 500.000,00	2.800,00	4,48
od 500.000,00 do 750.000,00	3.900,00	6,85
od 750.000,00 do 1.000.000,00	5.300,00	1,08
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	7.100,00	0,00
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	8.600,00	0,00
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	12.000,00	0,00

3. **Reference**

Vrednost del pri izvajanju del in nalog koordinatorja v izvajalni fazi (v EUR brez DDV)	Doseženo število točk
od 50.000,00 do vključno 500.000,00	60,00
od 500.000,00 do vključno 1.000.000,00	120,00
nad 1.000.000,00	180,00

1.5 Ponudnik - Bureau Veritas, d.o.o. s podizvajalcema: Dejan Baznik s.p., ter Dravar, Sonja Butina Sušnik s.p.

1. **Faza priprave projekta**
   a. Izdelava varnostnega načrta s pisnim sporazumom

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	Ponujena cena (v EUR brez DDV)	Število doseženih točk
do 45.000,00	320,00	11,22
od 45.000,00 do 65.000,00	360,00	9,66
od 65.000,00 do 85.000,00	400,00	8,26
od 85.000,00 do 105.000,00	440,00	7,01
od 105.000,00 do 150.000,00	480,00	6,54
od 150.000,00 do 200.000,00	500,00	6,36
od 200.000,00 do 250.000,00	540,00	5,39
od 250.000,00 do 300.000,00	580,00	5,12
od 300.000,00 do 400.000,00	600,00	5,00
od 400.000,00 do 500.000,00	640,00	4,21
od 500.000,00 do 750.000,00	680,00	4,06
od 750.000,00 do 1.000.000,00	720,00	3,38
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	760,00	3,29
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	800,00	3,64
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	840,00	4,83

b. Izdelava dokumentacije, ki ustreza značilnostim projekta in vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.)

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	**Ponujena cena (v EUR brez DDV)**	**Število doseženih točk**
do 45.000,00	220,00	0,00
od 45.000,00 do 65.000,00	260,00	0,00
od 65.000,00 do 85.000,00	300,00	0,00
od 85.000,00 do 105.000,00	320,00	0,00
od 105.000,00 do 150.000,00	360,00	0,00
od 150.000,00 do 200.000,00	400,00	0,00
od 200.000,00 do 250.000,00	440,00	0,00
od 250.000,00 do 300.000,00	480,00	0,00
od 300.000,00 do 400.000,00	520,00	0,00
od 400.000,00 do 500.000,00	560,00	0,00
od 500.000,00 do 750.000,00	580,00	0,00
od 750.000,00 do 1.000.000,00	620,00	0,00
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	660,00	0,00
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	700,00	0,00
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	720,00	0,00

2. Faza izvajanja projekta

Vrednost investicije (v EUR brez DDV)	**Ponujena cena (v EUR brez DDV)**	**Število doseženih točk**
do 45.000,00	320,00	37,50
od 45.000,00 do 65.000,00	455,00	29,71
od 65.000,00 do 85.000,00	595,00	31,61
od 85.000,00 do 105.000,00	735,00	26,94
od 105.000,00 do 150.000,00	1.050,00	14,29
od 150.000,00 do 200.000,00	1.150,00	15,83
od 200.000,00 do 250.000,00	1.250,00	19,46
od 250.000,00 do 300.000,00	1.500,00	20,10
od 300.000,00 do 400.000,00	2.000,00	12,67
od 400.000,00 do 500.000,00	2.500,00	10,24
od 500.000,00 do 750.000,00	3.750,00	8,84
od 750.000,00 do 1.000.000,00	4.100,00	14,05
od 1.000.000,00 do 1.500.000,00	4.500,00	22,00
od 1.500.000,00 do 2.000.000,00	6.000,00	16,28
od 2.000.000,00 do 3.500.000,00	10.500,00	2,86

3. Reference

Vrednost del pri izvajanju del in nalog koordinatorja v izvajalni fazi (v EUR brez DDV)	**Doseženo število točk**
od 50.000,00 do vključno 500.000,00	60,00
od 500.000,00 do vključno 1.000.000,00	120,00
nad 1.000.000,00	180,00

2 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, kateri bo izbral največji seštevek točk iz finančnega dela (faza priprave projekta ter faze izvajanja projekta) ter iz števila točk predloženih referenc.

Ponudnik	**Število točk**			
	Faza priprave projekta	Faza izvajanja projekta	Reference	Skupno število točk
Varnostni faktor d.o.o.	598,43	600,00	360,00	**1558,43**
AKIS, d.o.o. ter Aleš Vojska s.p.	486,93	219,14	360,00	1066,07
Bureau Veritas, d.o.o., s podizvajalcema: Dejan Baznik s.p., ter Dravar, Sonja Butina Sušnik s.p.	87,97	244,88	360,00	691,97

Izbrani ponudnik: **Varnostni faktor d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana**

Pripravil:
Referent varstva pri delu
Mirko Bauman

VODOVOD KANALIZACIJA
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna c. 90, 1000 Ljubljana

Vodja službe varstva pri delu in
požarne varnosti po pooblastilu
Marija Zabukovec

Pravni pouk:
Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku, najkasneje v petih (5) delovnih dneh od objave poročila o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil (25. člen ZPVPJN, vključno z novelo ZPVPJN-A). Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). Ob vložitvi zahtevka je vlagatelj dolžan vplačati takso v višini dveh odstotkov (2%) od cene najugodnejše popolne ponudbe z DDV oddane na predmetno javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000EUR, kot jo določa 71. člen ZPVPJN, in sicer na račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 10995-7111290-00749517. Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku na naslov Vodovodna cesta 90, Ljubljana. Zahtevku je obvezno potrebno priložiti tudi potrdilo o plačilu takse. Za naročila, kjer ni izbran noben ponudnik je taksna enaka 0,00 EUR v skladu s 4. odstavkom 71. člena ZPVPJN.